

SOUPIS SLUŽEB

Název stavby: VD Třebanice sanace hráze a oprava objektů

Číslo smlouvy:

A. Soupis činností koordinátora BOZP během realizace vlastní výstavby - doba realizace cca 18 měsíců (04/2023 - 09/2024)				
Popis	MJ	cena Kč za MJ	počet MJ	cena celkem
činnosti spojené se studiem dokumentace, aktualizací plánu BOZP před zahájením stavby, popř. aktualizací oznámení na OIP	činnost	8000	1	8000
Informování dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací	hod	620	16	9920
Upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěných na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržování plánu. Vyžadování zjednání nápravy. Navrhování přiměřených opatření ke zjednání nápravy.				
Oznámení zadavateli stavby případů dle §18 odst.2, písm. a) bod 3 z.č. 309/2006 Sb.				
Dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.				
Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.				
Sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP.				
Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.				
Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor				
Účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem				
Organizování kontrolních dnů k dodržování plánu				
Kontrolování, zda zhotovitelé dodržují plán, provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP, prokazatelné upozorňování na zjištěné nedostatky v BOZP, provádění zápisů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny.				
Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby	hod	620	16	9 920,00 Kč
celkem za výkon koordinátora BOZP za jeden měsíc				
celkem za výkon koordinátora BOZP za 18 měsíců (v období 04/2023 - 09/2024)			288	178 560,00 Kč
celkem za výkon koordinátora BOZP				186 560,00 Kč

Rekapitulace

Celková cena díla bez DPH	186 560,00 Kč
DPH (21%)	39 177,60 Kč
Celkem za výkon Koordinátora BOZP vč. DPH	225 737,60 Kč

V Plzni dne 6.3.2023

