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Název akce:  Dělnická, Neředínská - propojení, cyklostezka Org:  5794

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon technického dozoru stavebníka stavby
„Dělnická, Neředínská - propojení, cyklostezka“

Číslo smlouvy příkazníka: Číslo smlouvy příkazce: OI-IP/PRI/000864/2023/Mik Org: 5794
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Příkazce: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:
XXXXXXX oddělení realizace investic, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXX oddělení realizace investic, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Příkazník: ČECH – ENGINEERING, a.s.
Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz
IČ: 25394983 DIČ: CZ25394983

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. 1841, oddíl B
ID datové schránky:         rfedjsv             

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva
tel.: XXXXXXX e-mail:  XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech technických –TDS: 
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649781379/0800

II. Předmět plnění

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický dozor stavby (dále jen „TDS“) ve 
smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) stavební akce pod názvem „Dělnická, Neředínská - propojení, cyklostezka“ (dále jen 
„stavba“), jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou společností Aqua Procon s.r.o. , 
Palackého 12, 612 00 Brno IČ 46964371 s názvem DĚLNICKÁ, NEŘEDÍNSKÁ PROPOJENÍ, CYKLOSTEZKA, 
ve stupni DPS.

2. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou cenu.

3. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru stavebníka fyzickou osobou, která
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má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autori-
zovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor:
 dopravní stavby (autorizovaný inženýr) nebo dopravní stavby – specializace nekolejová doprava (autorizovaný 

technik) – XXXXXXX
4. TDS se rozumí činnost dále specifikovaná touto smlouvou vykonávaná po celou dobu provádění stavby prostřednic-

tvím pověřené osoby příkazníka dle čl. II. odst. 3 této smlouvy na stavbě počínaje dnem předání staveniště objedna-
telem zhotoviteli do okamžiku převzetí díla příkazcem (objednatelem stavby).

5. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu se stavebním 
povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými normami) dále specifikovanou touto 
smlouvou a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. 
jejích příloh (dále jen „SOD“). 

6. Příkazník se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby.
7. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS a je povinen v rámci výkonu TDS 

zejména nikoliv však pouze:
a) seznámit se s podklady, podle kterých se bude realizovat stavba, zejména s projektovou dokumentací včet-

ně dokladových částí, obsahem a podmínkami smlouvy o dílo, stavebních povolení, souhlasů a stanovisek
apod., a následně posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat, zda je dílo prováděno v souladu s výše uvede-
nými dokumenty,

b) účastnit se protokolárního předání a převzetí staveniště zhotoviteli, včetně provedení zápisu do stavební-
ho/montážního deníku,

c) zajistit oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení, vydaných stanovisek (např. 
vlastníků inženýrských sítí, dotčených orgánů a ostatních vlastníků) a dalších se stavbou souvisejících do-
kumentů,

d) účastnit se kontrolního zaměření terénu a stávajících inženýrských sítí zhotovitelem před zahájením prací,
e) průběžně provádět kontroly dodržování podmínek SOD zhotovitelem stavby,
f) provádět pravidelné kontroly staveniště a stavby (kontrol prací dle schválené projektové dokumentace), tj. 

zajistit přítomnost odpovědné osoby příkazníka vykonávající TDS dle této smlouvy v místě realizace stav-
by v rozsahu min. 2 x týdně (každou svou přítomnost na stavbě potvrdí TDS zápisem ve stavebním dení-
ku),

g) organizovat a vést (1x týdně) kontrolní dny stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu z kontrolního dne 
stavby zúčastněným stranám dle pokynu příkazce,

h) plnit povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,
i) provádět kontroly plnění a dodržování podmínek stavebního povolení, rozhodnutí, stanovisek a souhlasů 

týkajících se stavby,
j) ohlašovat stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby a zajistit jeho účast při kontrolních prohlídkách v sou-

ladu se stavebním povolením,
k) zajistit projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným úřadem včetně zajištění 

případných správních rozhodnutí a podání žádostí (např. změny stavby před dokončením apod.),
l) provádět kontroly řádného vedení stavebního deníku,
m) účastnit se jednání a konzultací s dalšími účastníky výstavby,
n) provádět kontroly postupu prací a časového harmonogramu a upozornit zhotovitele i příkazce na nedodrže-

ní smluvených lhůt, 
o) provádět kontroly kvality provedených prací,
p) odsouhlasovat technologické postupy a předložené vzorky a zajišťovat jejich dodržování,
q) provádět dohled nad předepsanými zkouškami a nad plněním kontrolního a zkušebního plánu včetně kon-

troly dokladů (certifikáty, atesty, protokoly atd.) s tím souvisejících,
r) spolupracovat s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou 

dokumentací, 
s) spolupracovat s koordinátorem BOZP,
t) dodržovat předpisy BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
u) zajistit dohled nad prováděním prací dalších investorů působících na staveništi (zejména přeložky inženýr-

ských sítí, dodávky vybavení apod.), kteří jsou ve smluvním vztahu s příkazcem,
v) koordinovat stavební práce s ostatními dodavateli,
w) zajistit účast zástupců vlastníků (správců) inženýrských sítí ke kontrole provedení prací před jejich dokon-

čením dle podmínek vydaných stanovisek a vyhotovit zápis o této kontrole,
x) provádět kontroly a přejímky těch částí dodávek (zápisem do stavebního deníku), které budou v dalším po-

stupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně vyhotovení fotodokumentace,
y) ve spolupráci se zhotovitelem a AD zajistit vyhotovení formulářů „Oznámení změny“ a „Změnového listu“ 

včetně zajištění vyjádření zhotovitele a AD (souhlas nebo nesouhlas) k výše uvedeným formulářům dle 
podmínek SOD,
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z) kontrolovat ocenění víceprácí/méněprací, dle podmínek SOD, přičemž odpovídá za jejich věcnou a ceno-
vou správnost v souladu s SOD, 

aa) odsouhlasit a podepisovat zjišťovací protokoly, včetně soupisu skutečně provedených prací v souladu 
s SOD, přičemž odpovídá za jejich věcnou a cenovou správnost,

bb) kontrolovat a odsouhlasovat faktury zhotovitele dle podmínek SOD tak, aby je zhotovitel řádně a včas pře-
dal objednateli,

cc) podat žádost o závěrečnou kontrolní prohlídku stavebním úřadem včetně prací s tím souvisejících, přičemž 
odpovídá za dodání potřebné dokumentace,

dd) účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky prováděné stavebním úřadem,
ee) provést kontrolu a kompletaci dokladové části pro kolaudaci a převzetí díla vč. dokumentace skutečného 

provedení dle podmínek SOD, přičemž odpovídá za věcnou úplnost dokladů k převzetí díla dle podmínek 
SOD,

ff) účastnit se jednání k předání a převzetí stavby nebo jejích částí, 
gg) účastnit se předání a převzetí dokončeného díla se zhotovitelem díla,
hh) vyhotovit předávací protokol k dokončenému dílu mezi objednatelem a zhotovitelem díla dle pokynu ob-

jednatele 
ii) podepsat zápis o převzetí díla včetně vyhotovení soupisu případných vad a nedodělků.

III. Lhůta plnění

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení 
výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS). 
Doba výkonu TDS činí 31 dnů.

2. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy bude stavba  dočasně  za-
stavena nebo budou stavební práce přerušeny ve smyslu SOD. Výkon TDS bude ve své činnosti pokračovat po ob-
novení prací na stavbě. 

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 20.000 Kč bez DPH, tj. 24.200 Kč vč. DPH. Do-
jde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude 
k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

2. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS dle odst. 1. tohoto článku smlouvy bude příkazníkem fakturována 
na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění výkonu TDS (od předání staveniště do převzetí díla příkaz-
cem) a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Cena za výkon činnosti TDS nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude stavba dočasně zastavena nebo 
budou stavební práce přerušeny.

5. Dojde-li k prodloužení lhůty pro dokončení stavby, tj. nikoliv z důvodu dočasného zastavení stavby, havárie, nebo 
přerušení stavebních prací dle podmínek SOD, má příkazník právo na zvýšení ceny za činnost TDS uvedené v čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy od 31. dne prodloužení lhůty pro dokončení stavby a pouze v případě, že příkazce zastou-
pen osobou ve věcech technických předem písemně odsouhlasí prodloužení činnosti TDS o více než 30 dní. 
V případě výše uvedeného odsouhlasení má příkazník právo na zvýšení ceny o částku, vypočtenou podílem ceny 
bez DPH dle odst. 1 této smlouvy a počtem dní trvání původní délky stavby, vynásobenou počtem dní prodloužení 
trvání výkonu TDS (tj. dní od 31. dne prodloužení lhůty pro dokončení stavby včetně). Smluvní strany si výše sjed-
naly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 30 a méně dní nebude mít vliv na výši 
ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce.

7. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude účtována neopráv-
něná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto přípa-
dě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury pří-
kazci.

8. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje 
den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

9. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce.
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V. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu technického dozoru.

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou 
příkazci vůči třetím osobám. 

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho výchozími podklady a 
pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je 
povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

4. Příkazník se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a 
kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad těchto změny do ceny díla a lhůty plnění dle SOD a 
odsouhlasit jejich provedení či změnu. 

5. Příkazník se zavazuje kontrolovat soupisy skutečně provedených prací a víceprací/méněprací v programu KROS 4.
6. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které souvisí a vyvstalo na základě 

činnosti TDS, zavazuje se příkazník, popř. TDS uvedené pro kontrolní orgány vysvětlit, a to i po skončení této 
smlouvy a bez nároku na odměnu. 

7. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě dodatečných požadavků 
příkazce. 

8. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním spolupracující či z jiného 
závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle této smlouvy, náhradu, která bude splňovat tech-
nickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Příkazník se zavazuje, že kon-
taktní osoba ve věcech technických bude vykonávat svou činnost po celou dobu provádění díla dle SOD. Příkazník 
je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu příkazce. Písemný souhlas příkazce bude 
udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky. Příkazce nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat 
dodatek smlouvy.

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (zejména projektovou dokumentaci v 
listinné podobě a SOD) a seznámit příkazníka se svými záměry.

10. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, aby příkazník za 
příkazce právně jednal.

11. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který bude zřejmě ne-
správný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

12. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjád-
ření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného 
výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či 
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. 

13. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které 
v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou 
ovlivnit splnění činností příkazníka.

14. Příkazník je povinen nejméně 3 pracovní dny předem informovat příkazce o jednáních, u něhož je účast příkazce 
nezastupitelná nebo nezbytná, či o tom, že je příkazce povinen učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, 
kdy k provedení tohoto jednání nebo rozhodnutí příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí.

15. Příkazník prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídky zhotovitele stavby a není osobou zhotovitele stavby ani 
osobou propojenou se zhotovitelem stavby, tj. není ve střetu zájmu. Pokud by příkazníkovi byl prokázán střet zá-
jmů, uhradí veškeré škody způsobené příkazci a v souladu se smlouvou dojde k odstoupení od smlouvy.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 30 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do-
tčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje 
smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě ke sjed-
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.
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VII. Odpovědnost za škodu
1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 
2. V případě, že porušením povinnosti příkazníka z příkazní smlouvy vznikne příkazci nebo třetím osobám škoda, a že 

existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je příkazník povinen nahradit škodu způ-
sobenou příkazci nebo třetím osobám ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepřed-
vídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

VIII. Zánik závazku

Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. Další možnosti jsou dány občan-

ským zákoníkem. Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

A)Výpověď:
1. Příkazce může smlouvu písemně vypovědět v odůvodněných případech. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího doru-

čení příkazníkovi. 
2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by činnost vyžadovala neod-

kladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce 
upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení čin-
ností souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době či po jejím skončení.

3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a v plném rozsahu své 
závazky z ní vyplývající.

B) Odstoupení:
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-

ník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením odborné péče 
nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník upozorněn,

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchýlení zakázáno 
smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z příkazní smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze smluvních povinností 
uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením utvrzované povinnosti 
uvedené v čl. VI. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od 
smlouvy;

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení.

C) Neuzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby:
V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, ruší se tato smlouva od počátku. Příkazník 
v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody.

IX. Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluv-
ních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem pří-
kazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být 
použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné 
informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a do-
stupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanovis-
cích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení 
podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle 
dispozic příkazce.
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X. Pojištění

1. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způ-
sobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit po-
jistného plnění činí minimálně částku ve výši 1.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy. 

2. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách 
pojistného.

3. Kdykoli v průběhu doby pojištění je příkazník povinen neprodleně písemně informovat příkazce o jakékoli případné 
změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti kalendářních dnů uvést pojištění do souladu 
s touto smlouvou. 

4. Příkazník není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistné smlouvy 
během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu příkazce. 

5. Jestliže příkazník poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojiš-
tění, poté co upozorní příkazníka, sjednat příkazce a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované 
příkazníkem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy
a že disponuje takovými personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu 
smlouvy nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, kte-
ré by mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, 
co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí-
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná-
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče-
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve-
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 vyhotovení obdrží 
příkazník.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:                  V Olomouci, dne:            

Příkazce Příkazník
Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic
Magistrát města Olomouce

Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva

ČECH – ENGINEERING, a.s.
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