SMLOUVA O DÍLO č. 01/2023
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

objednavatel:




Obchodní jméno:



Čistá Plzeň, s.r.o. 
Se sídlem:



Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň  
Zástupce pro jednání smluvní:

Otakar Horák, jednatel

Zástupce pro jednání technické:  

Ing. Jan Šneberk, technický náměstek
Bankovní spojení:


KB Plzeň 

č.ú.  




43-3711080207/0100
IČO:




28046153    

DIČ: 




CZ28046153 

Obchodní rejstřík:
Oddíl „C“, vložka 22669, ved. u Krajského sudu v Plzni

Zhotovitel:


Obchodní jméno:



Ing. Zdeněk Bláha 

Se sídlem:



Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov 
Zástupce pro jednání smluvní a technické:  Ing. Zdeněk Bláha

Bankovní spojení:


Fio banka a.s., pobočka Plzeň

č.ú.  




2600380472/2010
IČO:




113 75701    

DIČ: 




CZ 530820066    

Preambule

Tato smlouva o dílo popisuje právní úpravu vztahu smluvních stran při projektové dokumentaci akce „Plzeň, Jateční ul. „kompostárna a střepiště“ bude vycházet ze současného stavu pozemků určených pro výstavbu kompostovací plochy a střepiště na pozemcích č. 123595/115 a 12595/120 v k.ú. Plzeň 4. Přístupová komunikace do kompostárny bude navazovat na Jateční ulici, na stávající chodníkový přejezd. Dopravní napojení kompostárny v Jateční ulici bude umožňovat pouze příjezd od středu města (od Rokycanské tř.) a výjezd pouze směrem na Plzeň – Roudnou a Lochotín. Vozovka v Jateční ulici neumožňuje vytvoření nového odbočovacího pruhu bez zásahu do chodníků. Odbočovací pruh nebude součástí nabízené PD. To bude v projektové dokumentaci zohledněné. Přípravné, projektové a inženýrské práce budou provedené dle rozsahu uvedené v článku I. této smlouvy.

Stavba kompostovací plochy a střepiště bude umístěná na pozemcích města Plzně, před podáním žádosti o povolení stavby bude muset uzavřít stavebník se Statutárním městem Plzeň nájemní smlouvu nebo jiný smluvní dokument o souhlasu vaší stavby na jejich pozemcích. Zde poskytne zhotovitel součinnost při jednání objednatele s majitelem pozemků dotčených stavbou.

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí autorizovaná fyzická osoba, uvedená jako „Zhotovitel“ v této smlouvě, oprávněná vykonávat vybrané a odborné činnosti v oboru projektování ve výstavbě a oprávněná užívat chráněné označení „autorizovaný inženýr“, (dále jen Zhotovitel).
I.
Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje dodat, objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit práce, jejichž výsledkem bude projekt pro společné povolení stavby „Plzeň, Jateční ul., kompostárna a střepiště“. Zhotovitel provede nebo zajistí pro objednatele následující práce:
I.1 
Zhotovitel zajistí přípravné práce v rozsahu:

· Ověření existence podzemní inženýrských sítí a zajištění katastrálních podkladů

· Tachymetrické zaměření – příjezd + plocha pro stavbu + nejbližší okolí.
· Geologický průzkum – kopané sondy na ploše navrhované kompostárny

I.2
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci výše uvedené stavby v úrovni projektu pro společné povolení stavby (DUR + PSP). Projektová dokumentace bude zpracována v digitální formě v rozsahu daném Stavebním zákonem pro sloučené územní a stavební řízení. Projektová dokumentace bude obsahovat odbytový propočet a výkaz výměr a potřebné posudky pro povolení stavby.
I.3
Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro vydání společného povolení v rozsahu:

· Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi
· Vydání souhlasu s kácením dřevin 

· Povolení středního zdroje znečištění ovzduší – kompostovací plochy

· projednání umístění stavby s vlastníkem pozemků – spolupráce s objednatelem při zajištění souhlasu se stavbou – Statutárním městem Plzeň
· podání žádosti o společné povolení stavby a zajištění jeho vydání včetně nabytí právní moci.

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně a předat jej objednateli nejpozději do:
II.1
přípravné práce dle bodu I.1
 




15. 5. 2023 

II.2
projektová dokumentace DUSP dle bodu I.2



15. 7. 2023

II.3
Inženýrská činnost dle bodu I.3, podání žádosti o společné povolení
15. 9. 2023
II.4
Inženýrská činnost, vydání povolení stavby s nabytím právní moci       předpoklad 15. 2. 2024
III.
Cena

III.1
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení zákona č. 562/1990 Sb. o cenách a představuje součet následujících položek:

· III.1.1
přípravné práce dle bodu I.1
 




58 000,- Kč
· III.1.2
projektová dokumentace DUSP dle bodu I.2



215 000 Kč

· III.1.3
Inženýrská činnost dle bodu I.3, vydání společného povolení

25 000,- Kč
Cena celkem činí 298 000,-Kč, slovy dvěstědevedesátosmtisíc Kč. 
III.2
K dohodnuté ceně bude připočítána zákonná sazba DPH. 
III.3
Správní poplatky související s vydáním povolení stavby uhradí zhotovitel, přeúčtuje je objednateli.

III.4
Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na pokyn objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Požadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí sazebníku projektových a inženýrských činností UNIKA a hodinové náročnosti těchto prací. 

IV.

Platební podmínky

IV.1
Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínech předání dílčích části díla.
· Plnění dle bodu I.1 a I.2



15. 7. 2023 


273 000,- Kč

· Plnění dle bodu I.3 po vydání povolení
předpoklad 15. 2. 2024 


25 000,- Kč

IV.2
Faktura bude obsahovat tyto údaje:

· označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO

· číslo faktury

· den odeslání a den splatnosti faktury

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· fakturovanou sumu (včetně DPH)

· označení díla

· razítko a podpis oprávněné osoby
IV.3 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednavateli.

IV.4  
Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení.

V.

Smluvní pokuty

V.1
Nedodrží-li zhotovitel termín uvedený v čl. III této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení zapříčiněným zhotovitelem z částky uvedené v čl. IV smlouvy.

V.2
Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, bude zhotovitel účtovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení dohodnuté splátky, který překročí 30 dnů po dohodnutém termínu úhrady. 

VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

VI.1
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

VI.2
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku II této smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění. 

VI.3
Zhotovitel vypracuje a odběrateli předá projektový návrh technické řešení stavby dle bodu I.2 v rámci dohodnuté ceny ve dvou výtiscích v termínu do 15. 6. 2023 k projednání a připomínkování. Projektovou dokumentaci pro společné povolení dle bodu I.2 předá ve dvou výtiscích v termínu vypracování DUSP, tedy 15. 7. 2023. Zbývající 4 výtisky projektové dokumentace použije zhotovitel pro inženýrskou činnost dle bodu I.3. Při podání žádosti o vydání společného povolení předá zhotovitel objednateli 4 výtisky a 1 x v digitální formě, tedy 15. 9. 2023.
VI.4
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
VI.5
Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku s případnými dalšími předpisy k němu vydanými. 

VI.6
Tato smlouva je vypracována ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden zhotovitel.

V Plzni dne   3.4.2023





V Chotíkově dne 29. 3. 2023
Objednatel:






Zhotovitel:

……………………………………….
     
             



 …………………………..

   Otakar Horák


   




Ing. Zdeněk Bláha
jednatel společnosti
  






Smlouva o dílo č. 01/2023                     str. 1/3

Plzeň, Jateční ul. – kompostárna a střepiště, PD + IČ

