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OSTRAVA 

ev. č. Objednatele: 005/OVZ/23/025-OD 
ev. č. Zhotovitele: 001/2023 

SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „Smlouva"). 

1. Fakultní nemocnice Ostrava, 

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

IČ: 00843989 

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH) 

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel 

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 43 - 65137761/0710 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90 

(dále Jen „Objednatel") 

a 

2. ELPK s.r.o. 

sídlo: Bolatická 515, 747 19 Bohuslavice 

IČ: 17520681 

DIČ: CZ17520681 (je plátcem DPH) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem soudem v Ostravě oddíl C, vložka 

90374 

zastoupena: Ing. Ladislavem Plačkem 

bankovní spojení: ČSOB č. ú: 311606579/0300 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana" a 

společně jako „smluvní strany") 
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Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky 

pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce hlavního a nouzového osvětlení ve skladu MTZ 
ve FN Ostrava", vedené pod evid. č. CN-72/22 (dále jen „Veřejná zakázka"). Tato Veřejná 

zakázka byla vyhlášena jako zakázka malého rozsahu nepodléhající působnosti zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných právních předpisů (dále jen 

,;zzvz"). 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést samostatně na svůj náklad a nebezpečí 

dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit 

za něj sjednanou cenu. To vše za podmínek v této Smlouvě stanovených. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

2. Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci a modernizaci hlavního a nouzového osvětlení ve 
skladu MTZ spočívající v náhradou stávajících svítidel v prostorách hal a objektech, svítidly 
s technologií LED s nízkou energetickou spotřebou. (dále jen „Dílo"). Realizace, včetně dodávky 

a montáže bude provedena podle platných právních předpisů a norem, a to provedením 

montážních prací, dodávek a služeb v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. 

2.2 Dílem se rozumí provedení předmětu Díla a souhrn veškerých činností vedoucích k realizaci 

předmětu Díla v rozsahu zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku, nabídky Zhotovitele, 

zejména na základě položkového rozpočtu s oceněným výkazem výměr, který byl součástí 

nabídky Zhotovitele (dále jen „Výkaz výměť'), jakož i v rozsahu dalších, Objednatelem 

předaných podkladů ke zpracování nabídky, tj. zejména Projektové dokumentace zpracované 

společností: LAMA LIGHTING TECHNOLOGIES, s.r.o., se sídlem Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, 

IČO: 28622740 z 08/ 2022. Dílo zahrnuje zejména provedení přípravných, výrobních, stavebních 

a montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení 

stavby ve stanovených termínech a lhůtách. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti 

potřebné práce, dodávky a služby. 

2.3 Součástí Díla ie zefména: 

a. předání technických listú na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna 

použitá zařízení a další doklady, související s provedením Díla; 

b. Vyhotovení a dodání projektové dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace 

skutečného provedení stavby, a to 4x v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu * .dwg, * a pdf). 

Do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel „červeně" všechny změny, k 

nimž došlo v prúběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn"; 
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c. provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

provedeni Díla; 

d. zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedení Díla včetně jejich 

údržby, odstranění a likvidace; 

e. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto 

skutečnosti: 

ea. komunikace a plochy v okolí místa plnění lze využít jako skládky materiálu pouze po 

písemné dohodě s Objednatelem; 

eb. místo plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 

Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele; 

ec. další opatření zasahující omezující provoz Objednatele nezbytná k provedení Díla 

budou učiněna pouze po dohodě s Objednatelem; 

f. zajištění čistoty po celou dobru provádění Díla a provedení finálního celkového úklidu místa 

plnění a dotčeného okolí před předáním Díla (mimo jiné i komunikací vyžívaných pro příjezd 

a odjezd k místu plnění); 

g. zajištění uložení stavební suti; 

h. zajištění ekologické likvidace stavebních a jiných odpadů a doložení dokladů a vážních lístků 

o ekologické likvidaci těchto odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, včetně úhrady poplatků za toto 

uložení, likvidaci a dopravu; 

i. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude 

prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Dfla; 

j. součinnost Zhotovitele v případném kolaudačním řízení, zejména předání veškerých 

nezbytných podkladů pro získání kolaudačního souhlasu. Předání prohlášení o shodě, 

zkoušek a certifikáty na všechny použité materiály (konstrukčnf materiály apod.) a zařízení a 

další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu 

řízení. 

2.4 součinnost Zhotovitele v případném kolaudačním řízení, zejména předání veškerých nezbytných 

podkladů pro získání kolaudačního souhlasu. Pfodání prohlášení o shodě, zkoušek a certifikáty 

na všechny použité materiály (konstrukční materiály apod.) a zařízení a další doklady, související 

s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje 

vést na stavbě po celou dobu provádění stavby stavební deník v souladu s aktuálními právními 

předpisy. Pokud právní předpisy stanoví Objednateli nebo Zhotoviteli povinnost vést stavební 

deník v elektronické podobě, zavazuje se to Zhotovitel na své náklady zajistit prostřednictvím 

vhodného softwarového nástroje nebo na své náklady zajistí převod zápisů ve stavebním deníku 

do elektronické formy. Forma a způsob vedení deníku budou mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
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dále upřesněny nejpozději do termínu předání staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ve 

stavebním deníku zachycovat pravdivě, pravidelně, úplně a přehledně veškeré události vážící se 

k průběhu stavby. Pokud tak tato Smlouva výslovně nestanoví, zápisy ve stavebním deníku se 

nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných 

dodatků Smlouvy. 

2.5 Stavební deník musí být po dobu provádění Díla na stavbě během pracovní doby trvale 

přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

3. Další podmínky provádění Díla 

3.1 Při provádění Dlla postupuje Zhotovitel samostatně v souladu s touto Smlouvou, s právními 

předpisy platnými na území české republiky, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě také zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na Veřejnou zakázku 

použije. 

3.2 Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti, 

předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, vnitřních předpisů Objednatele, se kterými byl 

Zhotovitel seznámen a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením Objednateli nebo třetím 

osobám. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud 

nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušení prací na Díle do doby 

jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných osob. 

3.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. 

3.4 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele. Na rizika realizace pokynů, je Zhotovitel povinen 

Objednatele prokazatelně upozornit. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje jakékoliv odchylky od původního záměru předem projednat a nechat 

odsouhlasit Objednatelem. 

3.6 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce 

bez písemného souhlasu Objednatele. 

3.7 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 

Objednat~II, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody na výzvu Objednatele uhradit 

bez zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu existence závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, s pojistným plněním odpovídajícím hodnotě 

dodávaného předmětu plnění, a to s minimálním pojistným limitem 10.000.000,- Kč. Pojištění 

musí obsahovat zejména krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na vyžádání 

Objednatele kdykoliv v průběhu provádění Díla kopie pojistných smluv, včetně všech 
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dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující e><istenci pojištění po celou dobu 

provádění Dfla. 

3.9 Zhotovitel bere na vědomi, že Dílo bude prováděno za provozu Objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje provádět Dflo způsobem, který eliminuje vznik imisí během provádění Díla na 

minimum. Z důvodu zachováni plného provozu se Zhotovitel zavazuje zejména: 

a. s Objednatelem předem konzultovat postup prací; 

b. Dílo bude prováděno za provozu objektu skladu MlZ, v čase 6:00- 14:30 hod., část prací 

bude ale nutno provádět i ve dnech pracovního volna. (Zhotovitel je tuto skutečnost 

povinen zapracovat do Harmonogramu stavby a Plánu organizace výstavby, viz požadavky 

uvedené dále v ZD). 

4. Termíny plnění 

4.1 Termín pro převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště Zhotoviteli na email: pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Za 

den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

4.2 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do čtrnácti 

(14) dnů od podpisu této Smlouvy. 

4.3 Termín pro provedení Díla: do 10 týdnU od předání staveniště Zhotoviteli. 

4.4 Zhotovitel pro účely provádění Díla zpracoval obecný časový harmonogram. který je závazný a 

tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

5. Místo plnění a způsob předání Díla 

5.1 Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, sklad MlZ. 

5.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla či jeho části nejméně tři (3) dny předem. 

5.3 Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, 

které nebrání provozu a užívání. Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a 

nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve lhůtě 

dohodnuté mezi smluvními stranami s ohledem na charakter vady či nedodělku. V případě 

prodlení Zhotovitele dle předchozí věty je Objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 8 odst. 

8.3 Smlouvy. 

5.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou 

bránit řádnému užívání Díla. 

5.5 O odmítnutí předání nebo převzetí Díla bude sepsán zápis, se stanovisky a odůvodněním obou 

smluvních stran podepsaný oběma smluvními stranami. 

5.6 O předání a převzetí předmětu Díla i jeho části sepíší smluvní strany předávací protokol, který 

obě smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Objednatel a jeden Zhotovitel. Povinným obsahem předávacího protokolu jsou: 
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a. identifikace smluvních stran a Díla či jeho části; 

b. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 

c. termín, od kterého počínají běžet záruční lhůta(y); 

d. seznam předaných dokladů; 

e. skutečnost, zdali Objednatel přebírá Dílo bezvadné nebo s drobnými vadami a nedodělky, 

s uvedením jejich soupisu, termínem pro jejich odstranění, včetně dohody o zpřístupnění 

místa plnění pro jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 

termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí Díla. 

5.7 Užívání Díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o 

předčasném užívání. Pokud smluvní strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, Objednatel 

nemůže jako vadu do okamžiku předání Díla uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez 

předčasného užívání nedošlo. 

6. Cena a platební podmínky 

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany dohodly na pevné ceně: 

a. Celková cena bez DPH 

b. DPH ve výši 

c. Celková cena celkem vč. DPH 

694.448,83 Kč 

145.834,25 Kč 

840.283,08 Kč 

6.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami 

v souladu s§ 2628 ObčZ. 

6.3 Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladů, výše uvedených, zpracoval Výkaz 

výměr, který tvoří přílohy č. 1 Smlouw, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny Díla 

dle této Smlouvy závazný a rozhodující. 

6.4 Cena Dila je stanovena s ohledem na předmět Díla, jeho rozsah a způsob provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při 

plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s nf vynaloží a které jsou uvedeny 

ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě 

Zhotovitel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako 

nejvýše přípustná. V případě změny sazby DPH v dúsledku změny příslušných právních předpisů 

bude celková cena za provedeni Díla o tento rozdll snížena nebo zvýšena. 

6.5 Objednatelem nebudou na cenu za provedeni Díla poskytována Jakákoli plnění před zahájením 

provádění Díla. 

s 
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6.6 Cena Díla bude zaplacena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura musí obsahovat 

náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

dále: 

a. číslo Smlouvy, 

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti, 

c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele, 

d. předmět plnění, 

e. fakturovanou částku, 

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

g. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

6. 7 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace-iny@fno.cz. 
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel 

oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď 

opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta 

splatnosti. 

6.8 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti 

účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

7. Záruka 

7 .1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla, v rozsahu stavebních prací, za jeho způsobilost 

k obvyklému použití a zachování obvyklých vlastností Díla po dobu 60 (šedesáti) měsíců, od data 

předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka na stavební práce"). 

7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky, zařízení, materiály a technologie, jejichž záruční doba je 

upravena v samostatných záručních listech. Záruka na výrobky, zařízení, materiály a technologie 

činí minimálně 24 (dvacet čtyři) měsíců, od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen 

„Záruka na materiál"). Záruka na stavební práce a Záruka na materiál dále společně jen jako 

,,Záruka". 

7.3 Vady ze Záruky odstraní Zhotovitel na vlastní náklady do deseti (10) pracovních dnů od jejich 

uplatnění Objednatelem. Tím nejsou dotčena ostatní práva Objednatele z vadného plnění a ze 

Záruky. 

7 .4 Objednatel se zavazuje uplatnit právo ze Záruky na emailu Zhotovitele: placek@elpk.cz. 

8. Sankčnf ustanovení 

8.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši stanovené předpisy občanského práva. 
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8.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění k dokončení Díla zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu vyklizení staveniště, zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny Díla, včetně DPH, za každý I započatý 

den prodlení Zhotovitele, přičemž maximální výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za den. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu pro odstranění vad a nedodělků, 

na základě práva ze Záruky nebo práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení, účtováno jednotlivě za každý 

nedodělek či vadu na zjištěný případ. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinnosti dle čl. 2. odst. 2.5 Smlouvy zaplatit 

Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8.6 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením 

povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. 

8.7 Smluvní pokuta či úrok dle této Smlouvy jsou splatné desátý den ode dne následujícího 

po doručení výzvy k úhradě druhé smluvnl straně. 

9. Mlčenlivost 

9.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při provádění Díla 

nebo od Objednatele v souvislosti s prováděním Díla. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit 

pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. 

9.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po 

ukončení platnosti této Smlouvy. 

10. Ukončení Smlouvy 

10.1 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou. 

10.2 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména: 

a. prodlení Zhotovitele s termínem převzetí staveniště o více než 15 dní; 

b. prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 15 dní; 

c. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako 

nepravdivé; 

d. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je 

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení. 

10.3 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. 

str. 8 
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10.4 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti 

za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další 

ustanovení a nároky, z Jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti 

s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení 

pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení. 

11.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných 

dodatků. 

11.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je: 

a. na straně Objednatele: jméno: 

telefon: 

b. na straně Zhotovitele: jméno: email: telefon: 

11.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní 

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto 

oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez 

nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 

11.5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na 

elektronické podobě podpisů nedohodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

11.6 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetně všech jejich změn a dodatků dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv"). Smluvní strany 

zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé 

smluvní straně, aby nebyla zveřejněna. 

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem 

zveřejnění dle Zákona o registru smluv. 

11.8 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými 

nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních 

ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové 

platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení. 

11.9 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních 

obecně závazných právních předpisů. 

11.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Výkaz výměr 



ev. č. Objednatele: 005/OVZ/23/025·OD 
ev. č. Zhotovitele: 001/2023 

Příloha č. 2 - Obecný časový harmonogram 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně 

Podpis: 

Zhotovitel 
Ing. Ladislav Plaček 

jednatel 

Podpis: 

MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

ředitel 
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