

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

1. Fakultní nemocnice Ostrava,

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 43 - 65137761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ELPK s.r.o.

sídlo: Bolatická 515, 747 19 Bohuslavice

IČ: 17520681

DIČ: CZ17520681 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem soudem v Ostravě oddíl C, vložka 90374

zastoupena: Ing. Ladislavem Plačkem

bankovní spojení: ČSOB č. ú: 311606579/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)



Preambule

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce hlavního a nouzového osvětlení ve skladu MTZ ve FN Ostrava**“, vedené pod evid. č. **CN-72/22** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Tato Veřejná zakázka byla vyhlášena jako zakázka malého rozsahu nepodléhající působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných právních předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést samostatně na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. To vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést **rekonstrukci a modernizaci hlavního a nouzového osvětlení ve skladu MTZ spočívající v náhradou stávajících svítidel v prostorách hal a objektech, svítidly s technologií LED s nízkou energetickou spotřebou**. (dále jen „**Dílo**“). Realizace, včetně dodávky a montáže bude provedena podle platných právních předpisů a norem, a to provedením montážních prací, dodávek a služeb v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami.
- 2.2 Dílem se rozumí provedení předmětu Díla a souhrn veškerých činností vedoucích k realizaci předmětu Díla v rozsahu zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku, nabídky Zhotovitele, zejména na základě položkového rozpočtu s oceněným výkazem výměr, který byl součástí nabídky Zhotovitele (dále jen „**Výkaz výměr**“), jakož i v rozsahu dalších, Objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky, tj. zejména Projektové dokumentace zpracované společností: LAMA LIGHTING TECHNOLOGIES, s.r.o., se sídlem Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice, IČO: 28622740 z 08/ 2022. Dílo zahrnuje zejména provedení přípravných, výrobních, stavebních a montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení stavby ve stanovených termínech a lhůtách. Dílo dále zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby.
- 2.3 Součástí Díla je zejména:
 - a. předání technických listů na všechny použité materiály a prohlášení o shodě na všechna použitá zařízení a další doklady, související s provedením Díla;
 - b. Vyhotovení a dodání projektové dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení stavby, a to 4x v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu *.dwg, * a pdf). Do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel „červeně“ všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;

- c. provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k provedení Díla;
 - d. zajištění veškerých potřebných zařízení na staveništi pro řádné provedení Díla včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;
 - e. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - ea. komunikace a plochy v okolí místa plnění lze využít jako skládky materiálu pouze po písemné dohodě s Objednatelem;
 - eb. místo plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
 - ec. další opatření zasahující omezující provoz Objednatele nezbytná k provedení Díla budou učiněna pouze po dohodě s Objednatelem;
 - f. zajištění čistoty po celou dobu provádění Díla a provedení finálního celkového úklidu místa plnění a dotčeného okolí před předáním Díla (mimo jiné i komunikací vyžívaných pro příjezd a odjezd k místu plnění);
 - g. zajištění uložení stavební suti;
 - h. zajištění ekologické likvidace stavebních a jiných odpadů a doložení dokladů a vážních lístků o ekologické likvidaci těchto odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - i. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - j. součinnost Zhotovitele v případném kolaudačním řízení, zejména předání veškerých nezbytných podkladů pro získání kolaudačního souhlasu. Předání prohlášení o shodě, zkoušek a certifikáty na všechny použité materiály (konstrukční materiály apod.) a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení.
- 2.4 součinnost Zhotovitele v případném kolaudačním řízení, zejména předání veškerých nezbytných podkladů pro získání kolaudačního souhlasu. Předání prohlášení o shodě, zkoušek a certifikáty na všechny použité materiály (konstrukční materiály apod.) a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě po celou dobu provádění stavby stavební deník v souladu s aktuálními právními předpisy. Pokud právní předpisy stanoví Objednateli nebo Zhotoviteli povinnost vést stavební deník v elektronické podobě, zavazuje se to Zhotovitel na své náklady zajistit prostřednictvím vhodného softwarového nástroje nebo na své náklady zajistí převod zápisů ve stavebním deníku do elektronické formy. Forma a způsob vedení deníku budou mezi Objednatelem a Zhotovitelem
-

dále upřesněny nejpozději do termínu předání staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku zachycovat pravdivě, pravidelně, úplně a přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Pokud tak tato Smlouva výslovně nestanoví, zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.

- 2.5 Stavební deník musí být po dobu provádění Díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3. Další podmínky provádění Díla

- 3.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě také zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na Veřejnou zakázku použije.
- 3.2 Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti, předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, vnitřních předpisů Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením Objednateli nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn požadovat přerušování prací na Díle do doby jejich odstranění. Staveniště bude řádně zajištěno a označeno proti vstupu nepovolaných osob.
- 3.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
- 3.4 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele. Na rizika realizace pokynů, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně upozornit.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje jakékoliv odchylky od původního záměru předem projednat a nechat odsouhlasit Objednatelem.
- 3.6 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce bez písemného souhlasu Objednatele.
- 3.7 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen tyto škody na výzvu Objednatele uhradit bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu existence závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, s pojistným plněním odpovídajícím hodnotě dodávaného předmětu plnění, a to s minimálním pojistným limitem 10.000.000,- Kč. Pojištění musí obsahovat zejména krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu provádění Díla kopie pojistných smluv, včetně všech

dotatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění Díla.

- 3.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo způsobem, který eliminuje vznik imisí během provádění Díla na minimum. Z důvodu zachování plného provozu se Zhotovitel zavazuje zejména:
- a. s Objednatelem předem konzultovat postup prací;
 - b. Dílo bude prováděno za provozu objektu skladu MTZ, v čase 6:00- 14:30 hod., část prací bude ale nutno provádět i ve dnech pracovního volna. (Zhotovitel je tuto skutečnost povinen zapracovat do Harmonogramu stavby a Plánu organizace výstavby, viz požadavky uvedené dále v ZD).

4. Termíny plnění

- 4.1 Termín pro převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště Zhotoviteli na email: [REDAKCE] (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 4.2 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do čtrnácti (14) dnů od podpisu této Smlouvy.
- 4.3 Termín pro provedení Díla: do 10 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.
- 4.4 Zhotovitel pro účely provádění Díla zpracoval obecný časový harmonogram, který je závazný a tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

5. Místo plnění a způsob předání Díla

- 5.1 Místem plnění je **Fakultní nemocnice Ostrava, sklad MTZ.**
- 5.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla či jeho částí nejméně tři (3) dny předem.
- 5.3 Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání. Zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami s ohledem na charakter vady či nedodělku. V případě prodloužení Zhotovitele dle předchozí věty je Objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání Díla.
- 5.5 **O odmítnutí předání nebo převzetí Díla bude sepsán zápis, se stanovisky a odůvodněním obou smluvních stran podepsaný oběma smluvními stranami.**
- 5.6 **O předání a převzetí předmětu Díla i jeho částí sepíší smluvní strany předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Povinným obsahem předávacího protokolu jsou:**
-

- a. identifikace smluvních stran a Díla či jeho části;
 - b. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - c. termín, od kterého počínají běžet záruční lhůta(y);
 - d. seznam předaných dokladů;
 - e. skutečnost, zdali Objednatel přebírá Dílo bezvadné nebo s drobnými vadami a nedodělky, s uvedením jejich soupisu, termínem pro jejich odstranění, včetně dohody o zpřístupnění místa plnění pro jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí Díla.
- 5.7 Užívání Díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud smluvní strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, Objednatel nemůže jako vadu do okamžiku předání Díla uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.
- 6. Cena a platební podmínky**
- 6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Celková cena bez DPH | 694.448,83 Kč |
| b. DPH ve výši | 145.834,25 Kč |
| c. Celková cena celkem vč. DPH | 840.283,08 Kč |
- 6.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny Díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami v souladu s § 2628 ObčZ.
- 6.3 Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladů, výše uvedených, zpracoval Výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny Díla dle této Smlouvy závazný a rozhodující.
- 6.4 Cena Díla je stanovena s ohledem na předmět Díla, jeho rozsah a způsob provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě Zhotovitel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako nejvýše přípustná. V případě změny sazby DPH v důsledku změny příslušných právních předpisů bude celková cena za provedení Díla o tento rozdíl snížena nebo zvýšena.
- 6.5 Objednatelem nebudou na cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.

- 6.6 Cena Díla bude zaplacená na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále:
- číslo Smlouvy,
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
- 6.7 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 6.8 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- ## 7. Záruka
- 7.1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla, v rozsahu stavebních prací, za jeho způsobilost k obvyklému použití a zachování obvyklých vlastností Díla po dobu 60 (šedesáti) měsíců, od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka na stavební práce“).
- 7.2 Záruka se nevztahuje na výrobky, zařízení, materiály a technologie, jejichž záruční doba je upravena v samostatných záručních listech. Záruka na výrobky, zařízení, materiály a technologie činí minimálně 24 (dvacet čtyři) měsíců, od data předání Díla bez vad Objednateli (dále jen „Záruka na materiál“). Záruka na stavební práce a Záruka na materiál dále společně jen jako „Záruka“.
- 7.3 Vady ze Záruky odstraní Zhotovitel na vlastní náklady do deseti (10) pracovních dnů od jejich uplatnění Objednatelem. Tím nejsou dotčena ostatní práva Objednatele z vadného plnění a ze Záruky.
- 7.4 Objednatel se zavazuje uplatnit právo ze Záruky na emailu Zhotovitele: placek@elpk.cz.
- ## 8. Sankční ustanovení
- 8.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
-

- 8.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu plnění k dokončení Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu vyklizení staveniště, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny Díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení Zhotovitele, přičemž maximální výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za den.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouveného termínu pro odstranění vad a nedodělků, na základě práva ze Záruky nebo práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení, účtováno jednotlivě za každý nedodělek či vadu na zjištěný případ.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinnosti dle čl. 2. odst. 2.5 Smlouvy zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.6 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
- 8.7 Smluvní pokuta či úrok dle této Smlouvy jsou splatné desátý den ode dne následujícího po doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně.

9. Mlčenlivost

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při provádění Díla nebo od Objednatele v souvislosti s prováděním Díla. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
- 9.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po ukončení platnosti této Smlouvy.

10. Ukončení Smlouvy

- 10.1 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou.
- 10.2 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména:
- prodlení Zhotovitele s termínem převzetí staveniště o více než 15 dní;
 - prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 15 dní;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 10.3 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

10.4 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Tento zákaz se vztahuje rovněž na zastavení pohledávek za Objednatelem či jejich zatížení.

11.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.

11.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:

- a. na straně Objednatele: jméno: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
- b. na straně Zhotovitele: jméno: [REDACTED] email: [REDACTED] telefon: [REDACTED]

11.4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

11.5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě podpisů nedohodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

11.6 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetně všech jejích změn a dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.


11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění dle Zákona o registru smluv.

11.8 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.

11.9 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.

11.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr



Příloha č. 2 – Obecný časový harmonogram

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V BOHUŠLAVICÍCH dne 27.3.2023

Podpis:



Zhotovitel
Ing. Ladislav Plaček
jednatel


V Ostravě dne

1.4.2023

Podpis:



Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - NÁKLADOVÝ

Objekt: Rekonstrukce osvětlení ve skladu MTZ
 Umístění: 7. listopadu 1790/5, Datum: 15.06.2022
 708 00 Ostrava- Poruba
 Objednatel: Fakultní nemocnice Os IČ: 843989
 Zhotovitel: ELPK s.r.o.
 Projektant: IČ:
 Stav. Dozor: IČ:

Cena bez DPH	694 448,83 Kč
DPH	21,00%
Cena s DPH	840 283,08 Kč

ELPK s.r.o.
 Dřelácká 515
 747 10 Bohuslavice
 IČ: 17520681 DIČ: CZ17520681

Zhotovitel: [redacted]
 Datum: [redacted] Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Rekonstrukce osvětlení ve skladu MTZ		Datum: 15.06.2022
Umístění: 7. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava- Poruba		
Objednatel: Fakultní nemocnice Os IČ: 843989		
Zhotovitel: ELPK s.r.o.		
1) Náklady z rozpočtu		624 448,83 Kč
Elektromontážní materiál		100 091,83 Kč
Elektromontážní práce		139 881,00 Kč
Svítlidla		270 546,00 Kč
Řídicí Systém		71 930,00 Kč
Ostatní profese		42 000,00 Kč
2) Ostatní náklady		70 000,00 Kč
VRN		70 000,00 Kč
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		694 448,83 Kč