

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 15PT-001287

číslo smlouvy zhotovitele:

FIRESTA: 12/2023

MI Roads a.s.: MIROS23600066

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "objednatel")

a

„Společnost Napajedla - Babice, most“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
bankovní spojení společnosti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
č.ú.:1388031720/2700

společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO, DIČ: 25317628, CZ25317628
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

MI Roads a.s.

se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO, DIČ:

17331099, CZ17331099

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 572 155 0002 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 674 433 495,59 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty	674 433 495,59	141 631 034,07	816 064 529,66

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2022-031999 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a

inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 20.12.2022

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž

výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatel stanovené lhůtě (bude-li Objednatel stanoven).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatel určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatel dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatel o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014

ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.30
10:58:39 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.30
13:35:34 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.31
10:27:48 +02'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 s DER kódováním a 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal:

Datum: 03.04.2023 11:39:02 +02:00

Č.j.: 15PT-001287-3	Vyřizuje:
---------------------	-----------

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2022-031999** (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

„Společnost Napajedla - Babice, most“

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

MI Roads a.s. (Společník 2)

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	15PT-001287
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2022-031999
Název veřejné zakázky	D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	572 155 0002

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby (v měs.)
1.	STRABAG a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744	769 060 972,12	120
2.	„Společnost Napajedla - Babice, most“ Se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno	Správce: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno	25317628	674 433 495,59	120
		Společník 2: MI Roads a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	17331099		
3.	EUROVIA CS, a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	45274924	808 193 929,36	120

4.	„D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty“	Vedoucí společník: BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01- 204 Varšava, Polsko	010732630	781 876 704,29	120
	Se sídlem: BUDIMEX S.A. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava, Polsko	Společník 2: MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. ul. Wielicka 20, 30-552 Krakov, Polsko	350138747		
5.	Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnícké osoby: Doprastav a.s., organizační složka Praha	K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8	49281429	957 507 102,89	120

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – řádek „Záruční doba“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním (120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{60}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl v souladu se zadávací dokumentací zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle výše uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení:			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	769 060 972,12	90	87,70	78,93

2.	674 433 495,59	90	100,00	90,00
3.	808 193 929,36	90	83,45	75,11
4.	781 876 704,29	90	86,26	77,63
5.	957 507 102,89	90	70,44	63,40

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měs.)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	120	60	10	100	10
2.	120	60	10	100	10
3.	120	60	10	100	10
4.	120	60	10	100	10
5.	120	60	10	100	10

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby (v měs.)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	769 060 972,12	78,93	120	10	88,93	2
2.	674 433 495,59	90,00	120	10	100,00	1
3.	808 193 929,36	75,11	120	10	85,11	4
4.	781 876 704,29	77,63	120	10	87,63	3
5.	957 507 102,89	63,40	120	10	73,40	5

¹ Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
	 Digitálně podepsal Datum: 2023.02.03 08:19:13 +01'00'
	 Digitálně podepsal Datum: 2023.02.02 12:41:38 +01'00'
	 Digitálně podepsal Datum: 2023.02.01 14:59:43 +01'00'
	 Digitálně podepsal Datum: 2023.02.01 15:07:15 +01'00'
	 Digitálně podepsal Datum: 2023.02.01 15:19:48 +01'00'
	 Digitálně podepsal Datum: 2023.02.01 15:32:20 +01'00'
	Digitální podpis: 01.02.2023 15:40

Zpráva o hodnocení zpracována dne 01. 02. 2023

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	15PT-001287
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2022-031999
Název veřejné zakázky	D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	572 155 0002

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
„Společnost Napajedla - Babice, most“ Se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce) Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 25317628 MI Roads a.s. (Společník 2) Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 17331099

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 16.12.2022, kterým dodavatel **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 16.12.2022, kterým dodavatel **MI Roads a.s.** prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 16.12.2022, kterým dodavatel **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce a geotechnika.

Čestné prohlášení (formulář 2.1.1.), ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti
vystavené
, členem představenstva dne 7.2.2023.

Osvědčení o autorizaci č. 42047 (ČKAIT č. 1006974) pro autorizovaného technika
v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 6.12.2019.

Osvědčení o autorizaci č. 34172 (ČKAIT č. 1005605) pro autorizovaného inženýra
v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 22.6.2012.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2410/08 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro
vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 20.6.2008.

Osvědčení o autorizaci č. 28463 (ČKAIT č. 1102629) pro autorizovaného inženýra
v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 29.6.2006.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 16.12.2022, kterým dodavatel **MI Roads a.s.** prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Doložen Výkaz zisků a ztráty za účetní období 1.4.2019-31.3.2020 (celkem za účetní období: 3 137,797 mil. Kč), 1.4.2020-31.3.2021 (celkem za účetní období: 3 646,468 mil. Kč) a 1.4.2021-31.3.2022 (celkem za účetní období: 4 695,870 mil. Kč), kterým dodavatel **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.** prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ (požadovaný minimální celkový obrát dodavatele za předcházejících tří uzavřených účetních období je vyšší než 200 mil. Kč bez DPH).

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne nedatováno vystavený dodavatelem **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Osvědčení o řádně provedených stavebních pracích na akci „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ vystavený dne nedatováno pro společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., objednatelem MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika a.s., podepsaný termín realizace 05/2017–05/2019, cena zakázky: 40 347 716,- Kč bez DPH. Jednalo se o pokládku asfaltové vozovky na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše 55,218 tis. m² při novostavbě silnice I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice (extravilán).

Tímto splněn požadavek na prokázání praxe:

1 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky v plném profilu (tzn. na obou jízdnicích páslech) na čtyřpruhové směrově rozdělené pozemní komunikaci o ploše minimálně 2 tis. m²;

- Osvědčení o řádně provedených stavebních pracích na akci „D1 modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V.; SO 202.1 - Most ev.č. D1 - 169 v km 136,151 Pravý most“ vystavený dne 6.6.2018 pro společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., objednatelem EUROVIA CS, a.s., podepsaný termín realizace 03/2016–11/2017, cena zakázky: 64 826 998,- Kč bez DPH. Jednalo se o kompletní přestavbu nevyhovujícího třípolového mostu převádějící dálnici D1 přes polní cestu a Blížkovský potok. Stávající konstrukce byla zbourána a nahrazena novostavbou spřaženého ocelobetonového mostu s volnou šířkou 12,5 m a délkou 96,85 m.

Tímto splněn požadavek na prokázání praxe:

1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba ocelového nebo spřaženého ocelobetonového mostu na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci s volnou šířkou mostu minimálně 9,5 m a délky mostu minimálně 40 m;

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“, vystavený dne 14.12.2021 pro společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., jako vedoucího sdružení „Společnost Pasohlávky – FIRESTA + EUROVIA“, objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný termín realizace 03/2020–06/2021, cena zakázky: 385 583 331,14 Kč bez DPH (z toho podíl FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 50 %). Jedná se o stavbu nového čtyřpolového ocelového mostu na dvoupruhové pozemní komunikaci mezi dvěma nádržemi vodního díla Nové Mlýny s volnou šířkou mostu 9,5 m a délkou mostu 113,25 m (původní betonový most byl zbourán a postupně odvezen na skládku). Realizace nosné konstrukce spřaženého ocelobetonového mostu provedla FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vlastními kapacitami.

Tímto splnění požadavek na prokázání praxe:

1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba ocelového nebo spřaženého ocelobetonového mostu na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci s volnou šířkou mostu minimálně 9,5 m a délky mostu minimálně 40 m;

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ: Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu:

- zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – hlavní stavbyvedoucí; praxe 9,5 let v pozici hlavního stavbyvedoucí dopravních staveb; praxe na pozici hlavního stavbyvedoucí při plnění zakázky na stavební práce s názvem „Dálnice D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov“ pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR ve finančním objemu 600 mil. Kč bez DPH a termínem realizace 08/2016-02/2019; Osvědčení o autorizaci č. 42047 – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT č. 1006974); vztah k dodavateli – pracovněprávní na HPP; znalost českého jazyka – rodilý mluvčí; vystavené FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. dne 17.1.2023.
- zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce – zástupce stavbyvedoucího; praxe 20 let v pozici stavbyvedoucího v oboru inženýrských staveb; praxe na pozici stavbyvedoucí při plnění zakázek na stavební práce s názvem „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“ (výstavba mostu se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí) pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR ve finančním objemu 385,5 mil. Kč bez DPH a termínem realizace 03/2020-06/2021 a „III/4203 Šakvice mosty 4203-3,4 nad ŽK“ (silniční mostní stavba s ocelovou nosnou konstrukcí) pro objednatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ve finančním objemu 98 mil. Kč bez DPH a termínem realizace 07/2016-11/2017; Osvědčení o autorizaci č. 34172 – autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT č. 1005605); vztah k dodavateli – pracovněprávní na HPP; znalost českého jazyka – rodilý mluvčí; vystavené FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. dne 17.1.2023.
- zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřičská činnost – hlavní geodet; praxe 19 let v oboru zeměměřičská činnost na pozici geodeta; Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností č. 2410/08 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství; vztah k dodavateli – poddodavatelský (pracovněprávní u poddodavatele HiGeo s.r.o.); vystavené FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. dne 21.2.2023.
- zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika; praxe 22 let v oboru geotechnika na pozici geotechnik; praxe na pozici hlavní geotechnik stavby při plnění zakázek na stavební práce s názvem „D1 Prešov západ – Prešov juh“ pro objednatele Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (zhotovitel - Sdružení Eurovia/Doprastav/Metrostav) ve finančním objemu 5 000 mil. Kč bez DPH a termínem realizace 05/2017-10/2021, „D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“ pro objednatele „zhotovitel - Sdružení Eurovia SK/ Hochtief /SMS“ ve finančním objemu 6 500 mil. Kč bez DPH a termínem realizace 08/2014-04/2018 a „VMO Brno, Královopolské tunely,

výstavba městského okruhu“ pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR (zhotovitel OHL ŽS a.s.) ve finančním objemu 6 900 mil. Kč bez DPH a termínem realizace 10/2007-10/2010, ; Osvědčení o autorizaci č. 28463 – autorizovaný inženýr v oboru geotechnika (ČKAIT č. 1102629); vztah k dodavateli – poddodavatelský (pracovněprávní u poddodavatele TERRESTA a.s.); vystavené FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. dne 21.2.2023.
§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ: Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 vystavený pro dodavatele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. společností Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. dne 19.11.2021 s platností do 18.11.2024.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod: Kupní smlouva o dodávkách asfaltových směsí ze dne 27.7.2022 uzavřená mezi Obalovna Lipník s.r.o., IČ: 05637589 (provozovna Lipník nad Bečvou, obalovna BENNINGHOVEN TBA 3000, výkon obalovny 160 t/hod) a MI Roads a.s., IČ: 17331099.
Ověřená kopie dokladu o pracovním nebo obdobném vztahu hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího u dodavatele: -Pracovní smlouva uzavřená dne 4.3.2013 mezi dodavatelem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a -Pracovní smlouva uzavřená dne 3.9.2001 mezi dodavatelem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a
Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č. 06376-02-0176919 vystavený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 20.2.2023, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.
Příslib bankovní záruky za zálohu č. 06376-02-0176928 vystavený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 20.2.2023, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.
Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo mezi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628 a HiGeo s.r.o., IČO 01977822 o zajištění osoby s odbornou způsobilostí v oboru zeměměřičská činnost – hlavní geodet, vč. písemného závazku k poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, podepsaná FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a HiGeo s.r.o.
<u>Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ:</u> Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 28.11.2022, kterým poddodavatel HiGeo s.r.o. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ. <u>Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace:</u>

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2410/08 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 20.6.2008.

Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 28.11.2022, kterým poddodavatel HiGeo s.r.o. prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Smlouva o spolupráci při prokazování splnění kvalifikace a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo mezi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628 a TERRESTA a.s., IČO 07516932 o zajištění osoby s odbornou způsobilostí v oboru geotechnika, vč. písemného závazku k poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, podepsaná a

TERRESTA a.s.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku TERRESTA a.s. vystavený Krajským soudem v Hradci Králové dne 29.9.2022.

Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace:

Osvědčení o autorizaci č. 28463 (ČKAIT č. 1102629) pro autorizovaného inženýra v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 29.6.2006.

Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro:

- vystavený MČ Praha 4 dne 29.9.2022.

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby pro TERRESTA a.s. vystavený MČ Praha 4 dne 29.9.2022.

§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:

Potvrzení vystavené Finančním úřadem v Hradci Králové dne 6.10.2022.

Čestné prohlášení poddodavatele (formulář 2.1.2.) obsahující prohlášení ve vztahu ke spotřební dani vystavené dne 18.11.2022.

§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení poddodavatele (formulář 2.1.2.) obsahující prohlášení týkající se písm. c) vystavené dne 18.11.2022.

§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:

Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Hradci Králové ze dne 27.12.2022.

§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku TERRESTA a.s. vystavený Krajským soudem v Hradci Králové dne 29.9.2022.

Čestné prohlášení ze dne 16.2.2023 vystavené spol. **MI Roads a.s.**, kterým potvrzuje, že pro prokázání kvalifikace a pro následnou realizaci zakázky nebyly a nebudou použity žádné osoby, majetek či práva, které nabyt nebo které na něj přešly na základě právního jednání, kterým na něj mohla přejít trestní odpovědnost z osoby pravomocně odsouzené k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (formulář 2.1.1.) vystavené

dne 7.2.2023.

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele MI Roads a.s. ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (formulář 2.1.1.) vystavené

na základě plné moci dne 20.2.2023.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (formulář 2.1.1.) vystavené

7.2.2023.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele MI Roads a.s. o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (formulář 2.1.1.) vystavené

, na základě plné moci dne 20.2.2023.

Zadavatel dále prověřil poddodavatele HiGeo s.r.o. a TERRESTA a.s. ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

Digitálně podepsal:

Datum: 09.03.2023 9:19:46 +01:00

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: „Společnost Napajedla - Babice, most“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., (Správce)

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

a

MI Roads a.s.,

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty	674 433 495,59	141 631 034,07	816 064 529,66

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné

provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	674 433 495,59 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost Napajedla - Babice, most“ se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno Účastníci společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno a MI Roads a.s. se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň., 180 00 Praha 8
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, 954 917 467, pavel.dvorak@rsd.cz
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	34 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. (c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): <u>Sekce číslo 1)</u> Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: Hlavní trasa dálnice D55 (SO 101.1 Dálnice D55 v km 0,484 - 0,980) včetně mostního objektu (SO 201 Most na D55 přes Moravu), SO 147 Sjezd v km 0,83 – Provizorní ukončení D55 a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D55 včetně provizorního ukončení. <u>Sekce číslo 2)</u> 561 Přeložka horkovodu 2x DN 250 v km 0,654

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<u>Sekce číslo 3)</u> 131 Přeložka polní cesty v km 0,9 (Větev č. 2) 303 Odvodnění příkopu podél SO 131 <u>Sekce číslo 4)</u> 139 Stezka pro chodce a cyklisty km 0,4 - 0,7 <u>Sekce číslo 5)</u> 314 Odvodnění stáv. sil. I/55 v km 0,7
Dílo	1.1.5.8	D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených v Technické specifikaci, Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – Příloha č. 5 Doba pro přístup na staveniště. Objednatel upozorňuje na omezení vyplývající z podmínek vlastníka/správce SO 561, které je obsahem vyjádření uvedeného v Technické specifikaci, Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – Příloha č. 7 Správní rozhodnutí číslo přílohy 64. Po dobu 6-ti měsíců od Data zahájení prací bude na staveništi probíhat záchranný archeologický průzkum. Po tuto dobu musí Zhotovitel strpět omezený přístup na staveniště.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 550 000 Kč za každý započatý den prodlení Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (ii) a) 50 000 Kč za každý započatý den prodlení Omezení dopravy na silnici I/55 b) 250 000 Kč za každý započatý den prodlení Úplné omezení (uzavření) dopravy na silnici I/55
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 50 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 50 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 2 950 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 295 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 295 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 295 000 Kč za každý jednotlivý případ

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 59 500 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	Věcný milník: (i) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 840 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Omezení dopravy na silnici I/55 a) Omezení dopravy na silnici I/55 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 21 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/55 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů. b) Úplné omezení (uzavření) dopravy na silnici I/55 – úplné vyloučení veřejné dopravy ze stávající silnice I/55 je zakázáno (v výjimkou krátkodobého opatření v řádu několika minut)
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ;

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
			0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jež součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)			
	jméno	datum	podpis
Zhotovitel			
	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: