

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Havlíčkův Brod**
se sídlem: Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod
za kterého jedná: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., ředitel
zástupce pro věci technické: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., bouchal@ghb.cz, tel. 569
669 331
IČO: 60126621
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
se sídlem: Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01
za kterého jedná: Ing. Dušan Čapek, jednatel
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Čapek, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Dušan Čapek
tel./fax/e-mail: tel. 602 367 360, qatrosystem@qatrosystem.cz
IČO: 15058654
DIČ: CZ15058654
číslo účtu: 113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
530

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l á š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Učebna chemie – stavební úpravy**“ (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“).

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“). Zhotovitel provede dílo v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce podané ve výběrovém řízení. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dílem, tzn. dodávkou stavby, se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů (komunikace, chodníky, zeleň apod.) dotčených stavbou do původního stavu,
- provádění denního hrubého úklidu, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do přilehlých prostor objednatele a okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou Zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení veřejné zakázky.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (dále jen „vícepráce“), jejichž potřeba vznikla zejména v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření s podrobným odůvodněním, ocenit je postupem uvedeným v této smlouvě (čl. 4.4) včetně návrhu na související nutnou úpravu termínu plnění podle čl. 2.7 této smlouvy a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení („Změnový list“). Po odsouhlasení

Změnového listu bude provedena změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě o dílo, Zhotovitel má povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě sjednávání vynucených změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. „Méněpráce“), budou smluvní strany postupovat obdobně, jako v případě Víceprací, přičemž cena neprovedených prací, dodávek či služeb bude odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech tvořících přílohu této smlouvy.

2.7. Pokud bude Objednatel požadovat úpravu, nebo rozšíření předmětu díla či vzniknou-li Vícepráce překračující 10 % z celkové sjednané ceny díla dle této smlouvy a budou podle čl. 2.6 smlouvy odsouhlaseny Objednatelem nebo zástupce Objednatele bude úpravy, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat písemně (i elektronicky) či zápisem do stavebního deníku, v době kratší než 15 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla nutné k jejich provedení. V případech mimo rámec těchto omezení, tj. úpravy, doplňky, rozšíření či Vícepráce nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen či Vícepráce odsouhlaseny více než 15 kalendářních dnů před dokončením díla (včetně), je Zhotovitel povinen na tyto doplňky, rozšíření předmětu díla či Vícepráce provést a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy,

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravy, doplňky, a rozšířit či omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na takový požadavek přistoupit. V důsledku omezení rozsahu díla bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle čl. 2.6. smlouvy. V případě doplnění či rozšíření rozsahu díla se bude postupovat obdobně jako v případě Víceprací dle čl. 2.6. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud tak neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí Zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty tvořící přílohu této smlouvy, i přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4.2. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky,

sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Pokud Zhotovitel z vážných důvodů a ve výjimečném případě hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci dle přílohy této smlouvy, je povinen si předem vyžádat souhlas Objednatele. Vydání souhlasu Objednatel podmiňuje tím, že Zhotovitel Objednateli předloží doklady prokazující splnění kvalifikace nového poddodavatele alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení této smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce Zhotovitele předložené ve výběrovém řízení veřejné zakázky. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místem plnění je objekt školy na adrese Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod.

3.2. Práce na díle budou realizovány v období od 29. 5. 2023 do 30. 9. 2023.

3.3. Staveniště

- Objednatel je na základě výzvy Zhotovitele povinen předat mu staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak; staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo; zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší; za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu záznamu o předání staveniště ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací; náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem,
- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu; Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za provedení díla

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného ve výběrovém řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů souvisejících se zhotovením díla. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech - v oceněném soupisu prací, jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH: 923 799,64 Kč

slovy: devětsetdvacetřítisícšedesetdevadesátdevět korun českých, šedesátčtyři haléře

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. V případech a postupem stanoveným v člancích 2.6., 2.7. a 2.8.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení či snížení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, Méněprací či požadavků Objednatele na úpravy, doplnění či rozšíření díla, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. V případě neschválení Změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla beze změn; na nevhodnost takového postupu je povinen Objednatele upozornit s uvedením důvodů.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací, požadovaných doplnění či rozšíření díla nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy RTS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány dvakrát. První faktura bude vystavena po prostavění poloviny hodnoty smluvní ceny; druhá faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.

Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne, kdy nastanou podmínky dle předchozí věty. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným a Objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem Objednatele. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném doručení Objednateli. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.5. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části.

5.6. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména kontrola postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž takovým zápisem nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude převímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a přebírá je, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis oprávněné osoby za Objednatele,
- podpis oprávněné osoby za Zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu předávacího protokolu, pokud v takovém protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovat během provádění díla chod a provoz areálu a objektů Objednatele bezprostředně sousedících s místem provádění stavebních úprav a přizpůsobit tomu způsob provádění díla tak, aby tento provoz neomezoval či omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě s Objednatelem. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen přizpůsobit a koordinovat svůj postup při provádění díla případným dalším stavebním pracím v místě plnění.

8.5. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Výkon technického dozoru stavebníka zajistí Objednatel.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci podle příslušných právních předpisů. Doklady o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.

8.10. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele postupným prováděním prací.

8.12. Zhotovitel bude plně respektovat provoz Objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba začíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení a protokolárním předání reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí sousedících objektů Objednatele s dosud trvajícím záruční dobou poskytovanou zhotoviteli stavebních prací na těchto objektech a dalšími dodavateli.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou osobu (dodavatele), nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tj. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s odstraněním vady a vrátit Zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany Zhotovitele je zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Smluvní pokuty a náhrady škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle čl. 3.3. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto

smlouvou, a to za každý i započatý den takového prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

- 10.1.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den takového prodlení.
- 10.1.3. Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 10.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu čl. 2.13. této smlouvy a nesplnění povinnosti podle odst. 10.2.2. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy.
- 10.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 10.1.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle čl. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.
- 10.1.7. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.1.8. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- 11.1.1. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- 11.1.2. nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle čl. 2.13. této smlouvy,
- 11.1.3. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 11.1.4. pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 11.1.5. pokud Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn,
- 11.1.6. prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

11.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

11.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

11.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

11.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí Objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

11.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

11.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je taková strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

12.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si celý text této smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

12.8. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané osobami oprávněnými za ně jednat kvalifikovaným elektronickým podpisem či zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Přílohy: 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Za Zhotovitele:

V Havlíčkově Brodě

Za Objednatele:

V Havlíčkově Brodě

.....
Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

.....
PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
ředitel školy
podepsáno elektronicky

Soupis stavebních prací, dodávek a služebStavba: **01 Učebna chemie - stavební úpravy**Objekt: **01_1 Učebna chemie - stavební úpravy**Rozpočet: **01 Učebna chemie - stavební úpravy**Zadavatel **Gymnázium Havlíčkův Brod**
Štáflova 2063
58001 Havlíčkův BrodIČO: **60126621**

DIČ:

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
Kyjovská 3578
580 01 Havlíčkův BrodIČO: **150 58 654**DIČ: **CZ15058654**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			241 836,59
PSV			642 123,45
MON			31 000,00
Vedlejší náklady			8 839,60
Ostatní náklady			0,00
Celkem			923 799,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	923 799,64 CZK
Základní DPH	21 %	193 997,92 CZK

Zaokrouhlení **0,44 CZK****Cena celkem s DPH 1 117 798,00 CZK**v Havlíčkův Brod dne 16.03.2023Ing. Dušan Čapek

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 01 - Učebna chemie - stavební úpravy
Popis objektu: 01_1 - Učebna chemie - stavební úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Učebna chemie - stavební úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			37 875,65	4,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			61 593,82	6,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 474,20	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 837,17	5,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 970,86	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			30 742,52	3,3
713	Izolace tepelné	PSV			25 487,02	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 000,00	1,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 000,00	2,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			8 000,00	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			4 509,80	0,5
728	Vzduchotechnika	PSV			160 174,00	17,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			55,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			157 545,57	17,1
781	Obklady keramické	PSV			82 410,85	8,9
783	Nátěry	PSV			10 270,75	1,1
784	Malby	PSV			23 559,24	2,6
786	Zastiňující technika	PSV			92 368,70	10,0
799	Ostatní	PSV			13 000,00	1,4

M21	Elektromontáže	MON			31 000,00	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			76 084,89	8,2
VN	Vedlejší náklady	VN			8 839,60	1,0
Cena celkem					923 799,64	100,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						37 875,65		45 829,54
1	602021105R00	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 60,06000	m2	60,06000	36,40	2 186,18	21,00	2 645,28
2	602021103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,06000	m2	60,06000	124,00	7 447,44	21,00	9 011,40
3	602021119RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,06000	m2	60,06000	455,00	27 327,30	21,00	33 066,03
4	602021141RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Vyspravení štuků kolem obkladů a soklíků : vodorovné : Učebna : $((5,151+0,68+0,517)*2+9,21*2+0,2*6)*0,1$ Sklad : $(6,232*2+4,344*2+0,2*4)*0,1$ svislé : Učebna : $2,15*2*0,1$ Sklad : $2,15*2*0,1$	m2	6,28680	145,50	914,73	21,00	1 106,82
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						61 593,82		74 528,52
5	632441017RT2	Potěr lity anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lité hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami Učebna : 60,63 Sklad : 24,68	m2	85,31000	652,00	55 622,12	21,00	67 302,77
6	63 - M.1	Přebroušení podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 85,31000	m2	85,31000	70,00	5 971,70	21,00	7 225,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 95						11 474,20		13 883,78
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	85,31000	134,50	11 474,20	21,00	13 883,78
					60,63000			
					24,68000			
Díl: 96						47 837,17		57 882,98
Bourání konstrukcí								
8	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	57,46090	129,00	7 412,46	21,00	8 969,08
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
					38,29150			
					19,16940			
9	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	25,99100	30,10	782,33	21,00	946,62
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
					15,10600			
					10,88500			
10	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	60,06000	102,00	6 126,12	21,00	7 412,61
					2,59910			
					57,46090			
11	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	60,06000	86,30	5 183,18	21,00	6 271,65
					60,06000			
12	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	85,31000	75,70	6 457,97	21,00	7 814,14
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
					60,63000			
					24,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
13	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Učebna : 60,63*0,1 Sklad : 24,68*0,1	m3	8,53100	2 555,00	21 796,71	21,00	26 374,02
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4	kus	4,00000	19,60	78,40	21,00	94,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 970,86		8 434,74
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,76823	423,50	5 830,85	21,00	7 055,33
16	999281196R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,76823	82,80	1 140,01	21,00	1 379,41
Díl: 711 Izolace proti vodě						30 742,52		37 198,45
17	711212001RT1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti Učebna : 60,63 Sklad : 24,68	m2	85,31000	358,00	30 540,98	21,00	36 954,59
18	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,10749	1 230,00	132,21	21,00	159,97
19	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,10749	233,00	25,05	21,00	30,31
20	998711194R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,10749	348,00	37,41	21,00	45,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
21	998711199R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,32247	21,30	6,87	21,00	8,31

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713	Izolace tepelné	25 487,02	30 839,29
-----------------	------------------------	------------------	------------------

22	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	85,31000	48,70	4 154,60	21,00	5 027,07
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

Učebna : 60,63

60,63000

Sklad : 24,68

24,68000

23	713121111RV1	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá	m2	85,31000	226,00	19 280,06	21,00	23 328,87
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 85,31000

85,31000

24	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační	m	54,26800	31,20	1 693,16	21,00	2 048,72
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

Učebna : ((5,151+0,68+0,517)*2+9,21*2+0,2*6)

32,31600

Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,2*4)

21,95200

25	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	54,26800	3,20	173,66	21,00	210,13
----	-----------	--	---	----------	------	--------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 54,26800

54,26800

26	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,08787	1 044,00	91,74	21,00	111,01
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-------	--------

50 m vodorovně

27	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,08787	552,00	48,50	21,00	58,69
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------

50 m vodorovně

28	998713194R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km	t	0,08787	431,50	37,92	21,00	45,88
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	-------

50 m vodorovně

29	998713199R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,26361	28,00	7,38	21,00	8,93
----	--------------	--	---	---------	-------	------	-------	------

50 m vodorovně

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	15 000,00	18 150,00
-----------------	---------------------------	------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
30	721 - M.1	Úprava stávající kanalizace, napojení nových přístrojů	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
		1		1,00000				
Díl: 722 Vnitřní vodovod						19 000,00		22 990,00
31	722-M.1	Úprava stávajícího vodovodu, napojení nových přístrojů	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	21,00	22 990,00
		1		1,00000				
Díl: 723 Vnitřní plynovod						8 000,00		9 680,00
32	723 - M.1	Úprava stávajícího plynového potrubí, napojení nových přístrojů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00
		1		1,00000				
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 509,80		5 456,86
33	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	360,00	360,00	21,00	435,60
		1		1,00000				
34	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,00000	27,10	54,20	21,00	65,58
		2		2,00000				
35	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	967,00	1 934,00	21,00	2 340,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000		2,00000				
36	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	424,00	848,00	21,00	1 026,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000		2,00000				
37	725829202R00	Montáž bateríí umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	399,00	798,00	21,00	965,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000		2,00000				
38	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	164,50	329,00	21,00	398,09
		2		2,00000				
39	725820801R00	Demontáž bateríí nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	93,30	186,60	21,00	225,79
		2		2,00000				
Díl: 728 Vzduchotechnika						160 174,00		193 810,54
40	728 - M.1	Vzduchotechnika	soubor	1,00000	146 174,00	146 174,00	21,00	176 870,54
		1Větrilátor - P -252 RD□ 1 ks						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2Ventilátor - TD - 800/200 3V □ 1 ks						
		3Přepínač otáček - 3 ot. □ 1 ks						
		4Filtr- KS BD 4 - s aktivním uhlím 1 ks						
		5RED - 305x305/D 200 □ 2 ks						
		6Potrubí spiro - D 200 □ 10 ks						
		7OBL - D 200 90° □ 3 ks						
		8Zpětná klapka - D 200 □ 1 ks						
		9Spojka - D 200 □ 4 ks						
		10Objímka na potrubí D 200 □ 5 ks						
		11Montážní a spojovací materiál sada 1 ks						
		12Montáž □ 68 hod						
		13Doprava □ 150 km						
		14Technická pomoc □ 1 ks						
		1			1,00000			
41	728 - M.2	Stavební práce související s VZT - jádrové vrtání, oprava historické fasády, nátěr a lešení	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00
		1			1,00000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				55,00		66,55
42	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	55,00	55,00	21,00	66,55
		1			1,00000			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				157 545,57		190 630,14
43	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	85,31000	7,80	665,42	21,00	805,16
		Učebna : 60,63			60,63000			
		Sklad : 24,68			24,68000			
44	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	85,31000	52,30	4 461,71	21,00	5 398,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 85,31000			85,31000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
45	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	85,31000	750,00	63 982,50	21,00	77 418,83
					Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 85,31000			85,31000
46	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	93,84100	600,00	56 304,60	21,00	68 128,57
					Cena dle skutečnosti			93,84100
					Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 85,31000*1,1			93,84100
47	771475014RV1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	25,99100	141,00	3 664,73	21,00	4 434,32
					Učebna : (6,348-4)*2+9,21+0,2*6			15,10600
					Sklad : 4,344*2+0,2*4+0,517+1,48-0,6			10,88500
48	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	95,00000	220,00	20 900,00	21,00	25 289,00
					Cena dle skutečnosti			95,00000
					95			95,00000
49	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	54,26800	85,00	4 612,78	21,00	5 581,46
					Učebna : ((5,151+0,68+0,517)*2+9,21*2+0,2*6)			32,31600
					Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,2*4)			21,95200
50	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	2,15309	688,00	1 481,33	21,00	1 792,41
					50 m vodorovně			
51	998771192R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,15309	198,50	427,39	21,00	517,14
					50 m vodorovně			
52	998771194R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,15309	430,50	926,91	21,00	1 121,56
					50 m vodorovně			
53	998771199R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	6,45927	18,30	118,20	21,00	143,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		50 m vodorovně						
Díl: 781 Obklady keramické						82 410,85		99 717,13
54	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	57,46090	52,30	3 005,21	21,00	3 636,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090			57,46090			
55	781475116RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	57,46090	700,00	40 222,63	21,00	48 669,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 57,46090			57,46090			
56	597623141R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4	m2	63,20699	530,00	33 499,70	21,00	40 534,64
		Cena dle skutečnosti						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 57,46090*1,1			63,20699			
57	781497132RS3	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	4,30000	628,00	2 700,40	21,00	3 267,48
		Učebna : 2,15*2			4,30000			
58	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	20,00000	55,50	1 110,00	21,00	1 343,10
		20			20,00000			
59	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,38765	672,00	932,50	21,00	1 128,33
60	998781192R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,38765	191,00	265,04	21,00	320,70
61	998781194R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,38765	437,50	607,10	21,00	734,59
62	998781199R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	4,16295	16,40	68,27	21,00	82,61
Díl: 783 Nátěry						10 270,75		12 427,61
63	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	135,89466	31,60	4 294,27	21,00	5 196,07
		Učebna : (9,21*2+(5,151+0,68+0,517)*2+0,4*6+0,3*2)*3,67-(1,6*2,5*3-0,8*2*2)			116,40572			
		Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,4*4)*3,67-(1,47*2,5*2+0,8*2-0,6*2*2)			76,94984			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090*-1			-57,46090			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
64	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním Učebna : 60,63 Sklad : 24,68	m2	85,31000	54,80	4 674,99	21,00	5 656,74
65	783103811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", oškrabáním Nátěr dveřních zárubní : Učebna : (2*2+0,8)*(0,1+0,04*2)*2 Sklad : (2*2+0,6)*(0,1+0,04*2)*2	m2	3,38400	34,60	117,09	21,00	141,68
66	783125230R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,38400	m2	3,38400	350,00	1 184,40	21,00	1 433,12
Díl: 784 Malby						23 559,24		28 506,68
67	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm 100	m	100,00000	14,50	1 450,00	21,00	1 754,50
68	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Učebna - dveře a okna : 0,8*2*2+1,6*2,5*3 Sklad - dveře a okna : 0,8*2+0,6*2*2+1,47*2,5*2	m2	26,55000	20,60	546,93	21,00	661,79
69	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu Učebna : 60,63 Sklad : 24,68	m2	85,31000	7,20	614,23	21,00	743,22
70	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná Stěny : Učebna : (9,21*2+(5,151+0,68+0,517)*2+0,4*6+0,3*2)*3,67-(1,6*2,5*3-0,8*2*2) Sklad : (6,232*2+4,344*2+0,4*4)*3,67-(1,47*2,5*2+0,8*2-0,6*2*2) Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,46090*-1 Strop : Učebna : 60,63	m2	221,20466	26,70	5 906,16	21,00	7 146,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Sklad : 24,68		24,68000				
71	784125212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bílé, dvojnásobné	m2	221,20466	68,00	15 041,92	21,00	18 200,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 221,20466		221,20466				
Díl: 786		Zastiňující technika				92 368,70		111 766,13
72	786 - M.1	Montáž žaluzií	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	21,00	10 890,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 5,00000		5,00000				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1		1,00000				
73	786 - Spec.1	Žaluzie 1400 x 2200mm	kus	5,00000	16 225,50	81 127,50	21,00	98 164,28
		5		5,00000				
74	786 - Spec.3	Ovladač 5ti kanál	kus	1,00000	2 241,20	2 241,20	21,00	2 711,85
		1		1,00000				
Díl: 799		Ostatní				13 000,00		15 730,00
75	799 - M.1	Rozebrání skřínových sestav a zpětná montáž, vystěhování chem. stolů	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00
		1		1,00000				
76	799 - Spec. 1	Poplatek za likvidaci nábytku - fakturováno dle skutečnosti	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
		1		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				31 000,00		37 510,00
77	M21 - M.1	Nové rozvody elektroinstalací v místě osekáných obkladů	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00
		1		1,00000				
78	M21 - M.2.	Dopojení ventilátoru VZT - úprava el. rozvaděče	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				76 084,89		92 062,72
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,19630	369,50	10 418,53	21,00	12 606,42
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,39260	41,20	2 323,38	21,00	2 811,29
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	28,19630	407,50	11 489,99	21,00	13 902,89
82	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,19630	264,00	7 443,82	21,00	9 007,02
83	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,58889	25,00	2 114,72	21,00	2 558,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Učebna chemie - stavební úpravy
O:	01_1	Učebna chemie - stavební úpravy
R:	01	Učebna chemie - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
84	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	28,19630	1 500,00	42 294,45	21,00	51 176,28
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 839,60		10 695,92
85	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	8 839,60	8 839,60	21,00	10 695,92

Celkem	923 799,64
---------------	-------------------