

**Severočeská vodárenská společnost a.s.,**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: MUDr. Tomášem Indrou, MBA, předsedou představenstva

ve věcech smluvních Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. : [REDACTED]

(dále jen SVS na straně jedné)

a

**Statutární město Liberec**

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: [REDACTED] (dále jen město na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

## **Smlouvu o spolupráci** **při přípravě a realizaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

Číslo SML 4/17/0050

### **Článek I.**

#### **Účel smlouvy**

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

### **Článek II.**

#### **Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb:
- Oprava Dolního centra po pokládce inženýrských sítí
  - Oprava ul. Metelkova po pokládce inženýrských sítí
  - Souvislá údržba komunikace Horova po pokládce inženýrských sítí
  - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, Liberec - ul. Vítězná, I. etapa
  - Oprava ul. Volgogradská po ulici Čerchovskou
  - Oprava ul. Broumovská, úsek ul. Plátenická- ul. Krejčího
- (dále jen „Stavba“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.

### **Článek III.**

#### **Příprava stavby**

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s SVS a provozovatelem,
  - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
  - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
  - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
  - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
  - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
  - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

### **Článek IV.**

#### **Prohlášení smluvních stran**

- 4.1 Město prohlašuje že:
- 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
  - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
  - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,

- 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přijímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
- 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
  - 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
  - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

## **Článek V.**

### **Podíl smluvních stran na financování stavby**

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost.
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí 4.793.367,00 Kč. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb.
- 5.4 Úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po nabytí účinnosti této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem.
- 5.5 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.

## **Článek VI.**

### **Doložky**

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 6.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této



smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

## **Článek VII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 7.2 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž platná pro právní nástupce smluvních stran.
- 7.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
- 7.5 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:  
Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. 436/2017 dne 2. 5.2017,
- 7.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

25-05-2017

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.



Tibor Batthyány  
primátor

statutární město Liberec

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

22