



1942/23

číslo smlouvy příkazce: 160941
číslo smlouvy příkazníka: 23-018

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

II/348 Dobronín - průtah

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina,
Sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „Příkazník“)

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) Příkazníka dle požadavku Příkazce nad realizací stavby:

II/348 Dobronín - průtah

v rozsahu stavebních objektů dle projektové dokumentace II/348 Dobronín – most ev. č. 348 - 008 vypracované ve stupni PDPS společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno v říjnu 2020:

SO 201 Most ev. č. 348 - 008
SO 401 Sdělovací vedení
SO 501 Plynovod

Objekt SO 182 Dopravně inženýrská opatření byl zohledněn při přípravě dokumentace **II/348 Dobronín – průtah, PD** zpracované ve stupni PDPS společností DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 054 11 572 v říjnu 2022. Požadavky plynoucí z objektu SO 182 bude řešit AD projektu **II/348 Dobronín – průtah, PD** v rámci objektu SO 181 Dopravně inženýrská opatření.

2.2. Předmět výkonu AD:

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Příkazník povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Příkazce předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Příkazce stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- příkazce předpokládá provedení **15 kontrolních dnů stavby za účasti AD** v uvedeném rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod.

2.3. Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

2.4. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové

skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

2.5. Provede-li Příkazník, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Příkazník, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

2.6. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce nebo zhotovitele stavby.

2.7. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

2.8. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení po uvedení objektu SO 201 most ev. č. 348-008 do předčasného užívání:

Předpokládaný termín zahájení: 06/2023

Předpokládaný termín uvedení I. etapy
do předčasného užívání: 31. 10. 2023

Ve stavební sezóně r. 2023 bude realizována I. etapa včetně rekonstrukce mostu ev. č. 348-008. Ve stavební sezóně 2024 budou realizovány etapy II. a III. s tím, že II. etapa bude prováděna především v období letních prázdnin z důvodu nutnosti přesunu zastávky „Dobronín, škola“. Rozdělení do etap je uvedeno v dokumentaci II/348 Dobronín – průtah, PD zpracované ve stupni PDPS společností DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 054 11 572 v říjnu 2022 v objektu SO 181.

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Článek 4 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky Příkazníka, která je přílohou této mandátní smlouvy – kalkulace ceny. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

cena celkem bez DPH:..... 94.700,-Kč
DPH 21%:..... 19.887,-Kč
cena celkem včetně DPH: 114.587,-Kč

(slovy: jednočtyřicetisícpětsetosmdesát sedm korun českých vč. DPH)

4.3. V ceně podle bodu 4.2. jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka.

4.4. Dohodnutá cena bude Příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů dle platebního kalendáře, který bude sestaven v návaznosti na harmonogram provádění stavebních prací.

4.5. Předmět plnění bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Příkazníka.

4.6. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku.

4.7. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem (dále jen TD) stavby a přiložen k faktuře.

4.8. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných náležitostí je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce **II/348 Dobronín - průtah**.

4.9. Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury na adresu Příkazce.

4.10. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

Článek 5 – Specifikace podkladů

5.1. Příkazník má vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Článek 6 – Sankce

6.1. V případě prodlení Příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení Příkazce při úhradě faktury zaplatí Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Článek 7 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 7.1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Příkazce uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 7.2. Příkazník se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:
- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
- 7.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.4. Příkazce má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Příkazníka na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 7.7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 7.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

- 7.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 7.10. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 7.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Příkazce.
- 7.12. Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka – kalkulace ceny.
- 7.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
- 7.14. Případná změna bankovního spojení u kterékoli ze smluvních stran bude druhé straně pouze oznámena.
- 7.15. Přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka.

V Jihlavě dne

V Brně

Příkazce:

Příkazník:

**Ing. Miroslav
Houška**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2023.04.05 12:14:10
+02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

**Ing.
Martin
Řehulka**

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Řehulka
Datum:
2023.03.30
14:09:33 +02'00'

Ing. Martin Řehulka
jednatel spol.

Kalkulace ceny

Výkon autorského dozoru (AD) na akci:

II/348 Dobronín – most ev. č. 348 - 008

Výkon AD	Počet hodin ks	Hodinová sazba Kč/hod	Celkem Kč
Výkon AD:	32	850 Kč	27 200 Kč
Účast na kontrolních dnech	Počet KD ks	Účast KD Kč/ks	Celkem Kč
Účast na kontrolních dnech:	15	4 500 Kč	67 500 Kč
Celkem bez DPH:			94 700 Kč
DPH (21%):			19 887 Kč
Celkem s DPH:			114 587 Kč
Slovy:	jedenstočtrnácttisícpětsetosmdesátsedm		

Ing.
Martin
Řehulka

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Řehulka
Datum:
2023.03.30
14:09:46
+02'00'