

SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **S - 0730/2013/ŠI**

číslo smlouvy zhotovitele: **1305 0092**

ISPROFIN: **532 371 0001**

na realizaci stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jednající Ing. Jiřím Kolářem, Ph. D., generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a jejích dodatků):
 - Mgr. Alžběta Sejková, vedoucí právního oddělení, tel.:
- b) ve věcech technických:
 - Ing. Milan Majer, zaměstnanec Stavební správy západ, pracoviště Plzeň, tel.:
- c) ekonom stavby:
 - p. Světlá Kuthanová, zaměstnankyně Stavební správy západ, pracoviště Plzeň, tel.:
 - p. Hana Synáčková, zaměstnankyně Stavební správy západ, pracoviště Plzeň, tel.:
- d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
 - Ing. Zdeňka Cynybulková, SŽDC, SŽG PHA, tel.:
- e) správce stavby:
 - Ing. Milan Majer, tel.:
- f) koordinátor BOZP na staveništi:
 - MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň, PSČ 326 00, IČ: 26348764
hlavní koordinátor BOZP: p. Aleš Kocián, tel.:

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ,
Sokolovská 278/1955,
190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitelé

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jednající Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

Subterra a.s.

se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1685, PSČ 147 14

IČ: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

jednající Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „Sdružení“)

založeného dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, zastoupení **Vedoucím účastníkem Sdružení, společnosti Metrostav a.s.**, se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ: 00014915, který je zmocněn za účastníky Sdružení na základě citované smlouvy o sdružení přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny účastníky Sdružení a za celé Sdružení a přijímat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakázky podepisují všichni účastníci Sdružení. Originál smlouvy o sdružení ze dne 06.06.2012, kde je uveden rozsah zastupování je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a jejích dodatků):
 - Ing. Jan Zemánek, obchodní náměstek divize 5, Metrostav a.s.
- b) ve věcech technických:
 - Ing. Přemysl Krejša, tel: t
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
 - Ing. Robert Štolba, tel.: 0
- d) ředitel výstavby (stavbyvedoucí):
 - Ing. Přemysl Krejša, t
- e) odpadový hospodář:
 - Ing. Milan Mesiarkin, tel.: 0
- f) zaměstnanec odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
 - Ing. Josef Porazil, tel.

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Metrostav a.s., divize 5

Na Zatlance 13

150 00 Praha 5

(dále též společně uváděni jako „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení kompletní stavby „**Modernizace tratí Rokycany - Plzeň**“ v rozsahu stanoveném touto smlouvou, listinami tvořícími tuto smlouvu o dílo a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
- 2.3. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele a zčásti ve vlastnictví třetích osob. Konkrétní rozdělení díla na část příslušející objednateli a část příslušející třetím osobám je uvedeno v příloze č. 9, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

- 3.2. Pro účely této smlouvy se má za to, že součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří jednotlivé dokumenty dle článku 3.2 a 3.3. této smlouvy, kdy se jedná o dokumenty dle zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce „**Modernizace tratí Rokycany - Plzeň**“, vyhlášené v Informačním systému veřejné správy dne 14.02.2012 pod evidenčním číslem: 207579, evid. č. formuláře: 7205011007579.

- a) Nabídka zhotovitele podaná Dopisem nabídky ze dne 09.07.2012; Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Seznam materiálů a zařízení tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
- b) Dopis o přijetí nabídky (*Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky*) Č.j.: 43 053/2012-OI ze dne 24.09.2012; Dopis o přijetí nabídky tvoří přílohu č.2 této smlouvy,
- c) Zápis z předkontrakčního jednání ze dne 17.07.2013, tvoří přílohu č.3 této smlouvy,
- d) Obchodní podmínky: Všeobecné podmínky a Zvláštní podmínky, které byly součástí Zadávací dokumentace - tvoří přílohy č.4 a č. 5 této smlouvy,
- e) Technické podmínky: Technické kvalitativní podmínky a Zvláštní technické podmínky, které byly součástí Zadávací dokumentace; Zvláštní technické podmínky tvoří přílohu č.6 této smlouvy,
- f) Projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349,
- g) Oceněný výkaz výměr s celkovým součtem,
- h) Související dokumenty.

Dokumenty uvedené pod body a) až h) jsou pro plnění zakázky závazné.

- 3.3. Za Související dokumenty se považují následující listiny:

- a) Zadávací dokumentace stavby, která byla zhotoviteli stavby předána pro účely zpracování nabídky na zhotovení stavby, včetně Oznámení o zakázce, uveřejněném v Informačním systému veřejné správy pod evidenčním číslem 207579, evid. č. formuláře 7205011007579;
- b) Stavební povolení č.j.: DURC – 12665/10/Sg ze dne 10.03.2010, vydané Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň;
Stavební povolení č.j.: DUCR – 62101/10/Sg ze dne 08.12.2010, vydané Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň;
Stavební povolení č.j.: DUCR – 44198/12/Sg ze dne 13.09.2012, vydané Drážním úřadem, Škroupova 11, 301 36 Plzeň;
- c) Povolení k provedení stavby vodního díla č.j.: MMP/044983/10 ze dne 24.03.2010, vydané MMP, odborem stavebně právním, Škroupova 4, Plzeň;
Povolení ke stavbě vodního díla č.j.: 1719-1/OŽP/10 ze dne 20.04.2010, vydané Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Rokycany;
Povolení ke stavbě vodního díla č.j.: 4015-2/OŽP/10 ze dne 08.09.2010, vydané Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Rokycany;
Povolení k provedení stavby vodního díla č.j.: MMP/048196/11 ze dne 18.03.2011, vydané MMP, odborem stavebně právním, Škroupova 4, Plzeň;
- d) Posuzovací protokol projektu stavby ze dne 11.01.2010, Č.j.: 4591/09/SSPlz-Sla,
- e) České technické normy,
- f) Interní předpisy objednatele uvedené v Technických podmínkách.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo a podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.6. Slova a výrazy obsažené v této smlouvě a všech dokumentech tvořících součást obsahu smlouvy o dílo budou mít stejný význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje:
- dokončit provádění stavebních prací **do 36 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;
 - předat objednateli souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do 1 měsíce ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo, tj. **do 37 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;
 - předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) a v digitální podobě do 2 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo, tj. **do 38 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy (tento termín je zároveň termínem pro ukončení díla).
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně po částech v souladu s aktualizovaným harmonogramem prací, který bude součástí dodatku č. 1 Smlouvy.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena bez DPH	3 972 925 902,- Kč
b) Rezervní položka (10%)	397 292 590,- Kč
c) Celková smluvní cena bez DPH (mezisoučet a + b)	4 370 218 492,- Kč

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty dle § 92a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

- 5.2. Dílo bude z části ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s ním hospodařit a z části ve vlastnictví třetích osob. Část díla, která bude ve vlastnictví České republiky, bude spolufinancována z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, které budou ve vlastnictví České republiky s právem objednatele - státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s nimi hospodařit (tato část bude spolufinancována z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava), činí:

a) Smluvní cena pro SŽDC bez DPH	3 920 023 930,- Kč
b) Rezervní položka (10%)	392 002 393,- Kč
c) Celková smluvní cena pro SŽDC bez DPH (a + b)	4 312 026 323,- Kč

Část z celkové ceny za stavební objekty a provozní soubory, jejichž realizace bude vyvolána provedením předmětných stavebních prací a které budou ve vlastnictví třetích osob (TO), činí:

- a) Smluvní cena pro TO bez DPH **52 901 972,- Kč**
 b) Rezervní položka (10%) **5 290 197,- Kč**
 c) **Celková smluvní cena pro TO bez DPH (a + b).....58 192 169,- Kč**

- 5.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se všemi technickými podmínkami plnění předmětu této smlouvy, včetně projektu stavby, že se detailně seznámil s terénem a lokalitou kde budou stavební práce prováděny a že jím uváděnou cenu za splnění celého předmětu plnění této smlouvy, tak jak je v ní definován, považuje za cenu konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že odpovídá za překážky a vady způsobené neočekávanými a nepředvídatelnými okolnostmi, které vzhledem ke skutečnostem, deklarovaným v předchozí větě předvídat měl a mohl.

6. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s článkem 4.2 Všeobecných podmínek, konkretizovaných Zvláštními podmínkami, poskytnout objednateli záruku za provedení díla ve výši 8% z celkové smluvní ceny díla zhotovitele bez DPH, uvedené v odst. 5.1. této smlouvy, tj. ve výši **349 617 479,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet devět milionů šest set sedmáct set čtyřicet sedm tisíc čtyřicet sedm set devět korun českých) do 15 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále v tomto článku společně uváděni jako „koordinátor BOZP“), dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále v tomto článku jen „zákon“). Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné osoby, které pověří provedením části díla.
- 7.2. Součástí zakázky zhotovitele stavby je zajištění činnosti notifikované osoby u vybrané sítě tratí, za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu mj. Nařízení vlády č.133/2005 Sb.
- 7.3. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů:

SUBDODAVATEL Obchodní firma	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
Elektrizace železnic Praha a.s.	Praha 4 Nusle, nám. Hrdinů 21693/4a, PSČ 140 00	5,02	471 15 921
AŽD Praha s.r.o.	Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17	8,27	480 29 483
CCE Praha, spol. s r.o.	Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00	0,14	261 34 497
METROPROJEKT Praha a.s.	Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 180 00	0,93	452 71 895

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.	Olomouc, Libušina 103, PSČ 772 00	0,75	630 78 953
celkem		15,11	

- 7.4. Uvedení subdodavatelé/podzhotovitelé se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat a jejich % podíl na zakázce se nebude zvětšovat bez písemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvě o dílo (v souladu s čl. 4.4 písm. b) Obchodních podmínek - Všeobecných podmínek, konkretizovaných Zvláštními podmínkami).
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě se subdodavatelem/podzhotovitelem uvést, že subdodavatel/podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.
- 7.6. Zhotovitel v souladu se svou Nabídkou prodlužuje délku záruky za jakost na všechny ostatní vady včetně vad stavebních a montážních, mimo úseků s PJD a přechodových oblastí, stanovenou v TKP staveb a v čl. 11.12 písm. c) Zvláštních obchodních podmínek o 24 měsíců, tj. poskytuje záruku za jakost na tuto část díla celkem v délce 84 měsíců.
- 7.7. V ostatních případech se záruka za jakost řídí příslušnými ustanoveními TKP staveb a Obchodních podmínek, které tvoří přílohu této Smlouvy a které jsou závazným podkladem pro provedení díla.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
- 8.2. Uzavřená Smlouva nabývá účinnosti až po nabytí vlastnických práv objednatelem k pozemku parc.č. 527/19 v katastrálním území Kyšice u Plzně a obci Kyšice zapsaného na LV č. 742 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město a po nabytí právní moci stavebního povolení na předmět díla ve vztahu k tomuto pozemku.
- 8.3. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.4. Tato Smlouva je vyhotovena v osmi (8) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních.
- 8.5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení právních předpisů ČR, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:
- příloha č. 1: Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Seznam materiálu a zařízení
 - příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky
 - příloha č. 3: Zápis z předkontraktačního jednání
 - příloha č. 4: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
 - příloha č. 5: Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
 - příloha č. 6: Zvláštní technické podmínky
 - příloha č. 7: Harmonogram prací
 - příloha č. 8: Harmonogram plateb
 - příloha č. 9: Seznam SO a PS

- 8.7.** Smluvní strany prohlašují, že Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky, Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky a Zvláštní technické podmínky jsou jim známy, v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tvoří část obsahu smlouvy a podpisem této smlouvy potvrzují, že se všemi ustanoveními těchto obchodních a technických podmínek bez výhrad souhlasí.
- 8.8.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy (bez příloh), včetně všech jejích detailů a dodatků, na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne **17 -07- 2013**

Objednatel:

.....

V Praze dne **17 -07- 2013**

Zhotovitel:

za Metrostav a/s.:

.....

za Subterra a.s.:

.....

