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SMLOUVA O DÍLO č. 20220105 

 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

ZHOTOVITEL: 
 

Obchodní jméno : BYTOP-GAS spol. s. r. o. Bratislavská 5 
  HUSTOPEČE u Brna, 693 01 

Zapsána do obchodního rejstříku krajského obchodního soudu v Brně oddíl C 
vložka 2621 
Zastoupený:  
Ve věcech smluvních a technických :  
Kontakt :  
Ve věcech stavby :  
Kontakt :  

   
IČO : 42324238 
DIČ : CZ42324238 
Bankovní spojení :  

 
 
 

OBJEDNATEL: 
 
 

Obchodní jméno : Střední škola gastronomie, hotelnictví a 
  lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, 
  náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

  
Ve věcech smluvních :  
Kontakt :  
  
IČO : 00053155 
DIČ : CZ00053155 

 
 

 

I. 
 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
 
Provedení díla s názvem „Plynová kotelna 1. etapa, objektu škola Vinařů – 
učebny“. Práce budou prováděny v areálu školy ulice Vinařů 354, Bzenec.  
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Součástí plnění je: 
 
- Instalace kaskády 2 ks kondenzačních kotlů typu: kotel Baxi Luna DUO-tec MP 

1.50, každý o výkonu 45 kW při tepelném spádu 80/60°C a výkonu 48,6 kW při 
tepelném spádu 50/30°C (celkový výkon kotelny při tepelném spádu 80/60°C = 
90 kW, při tepelném spádu 50/30°C = 97,2 kW) a jejich napojení na rozvod ZP a 
EE s regulací vytápění v jednotlivých topných větvích  

- Provedení propojení zdroje tepla se stávajícím rozdělovačem a sběračem 
- Instalace ohřevu TUV a jeho napojení na stávající rozvody s možností časového 

rozpětí a regulací dodávky TUV 
- Napojení odvodu kondenzátu z kotlových jednotek a z odvodu spalin do 

kanalizace  
- Napojení odvodu spalin do komína a přivedení čerstvého vzduchu pro spalování 

ke kotlům 
- Zprovoznění celého díla včetně potřebných revizí a zkoušek a zaškolení obsluhy 

 
 

II. 
TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA 

 
Zhotovitel provede dílo v termínech a souladu se smlouvou. 

 
          Zahájení prací:      do 14 dní po podpisu SOD 
          Ukončení prací:     nejpozději do 31. 5. 2023                                   
          Předání díla:          nejpozději do 31. 5. 2023                                            
 
1.  Zhotovitel zahájí práce protokolárním převzetím staveniště a to po vzájemné 

dohodě 5 dnů před zahájením prací. Stanoví osobu odpovědnou za řízení prací a 
vedení pracovníků. Zhotovitel v průběhu prací koordinuje průběh prací s ostatními 
profesemi tak, aby byl dodržen termín ukončení prací. Zhotovitel se zavazuje 
sledovat průběh prací a v případě zjištění odchylek bránících ukončení díla ve 
stanovených termínech, neprodleně informuje (telefonicky, písemně nebo osobně) 
objednatele (počasí, živelná pohroma atd.). 

 
 
2.  Jakákoliv změna je možná pouze ve zdůvodněných případech, za které se 

nepovažuje nedostatek kapacit a zdrojů zhotovitele. Změna musí být sepsána 
písemně a oboustranně odsouhlasena. 

 
 
3. V průběhu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, v souladu s platným  

stavebním zákonem a jeho vyhláškami, ve kterém uvádí skutečnosti, které by 
mohly mít vliv na termín plnění díla (pozdní předání staveniště, překážky v plnění 
díla ze strany objednatele atd.). Objednatel určí osobu odpovědnou pro provádění 
stavebního či technologického dozoru. Tato osoba zprostředkovává styk 
(komunikaci) mezi zhotovitelem a objednatelem. Po dokončení díla předá 
zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do 
stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. 
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4. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu postupu prací a dle 
rozsahu díla a nutnosti organizuje operativní či periodické „Kontrolní dny“, na nichž 
je účast zhotovitele povinná. Před zakrytím konstrukcí a zařízení dle výběru 
objednatele popřípadě zhotovitele, svolá zhotovitel jednání za účasti projektanta a 
objednatele ke kontrole před zakrytím. Z jednání zhotovitel vypracuje zápis, který 
předá objednateli při předání hotového díla. Minimální rozsah kontrolních dnů – 
před provedením bouracích prací, při jakýchkoliv změnách oproti PD, před 
zahájením zapravování zasažených stavebních konstrukcí. 

 
 
5. Před zahájením prací je objednatel povinen informovat zhotovitele o všech 

podmínkách, které by mohly ovlivnit průběh a bezpečnost provádění díla 
(energorozvody apod.). Zhotoviteli bude umožněno napojení na zdroj elektrické 
energie a přístup k vodě v areálu. 

 
 

III. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za ukončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu, po řádném provedení všech sjednaných prací, tlakových zkoušek a 
revizí, předání revizních zpráv, zaškolení obsluhy, podepsání předávacího 
protokolu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. Termín předání díla oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. 

 
 
2. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno 

a převzato i po částech. 
 
 
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
 
4. Při realizaci díla zajistí zhotovitel zakreslení skutečného stavu provedení díla 

do PD a předá objednateli do 10-ti dnů po protokolárním předání díla. 

 
 

IV. 
ZMĚNY 

 
Zhotovitel se zavazuje provést v průběhu prací změny podle požadavků 
objednatele. Před jejich realizací je povinen předložit objednateli kalkulaci 
vícenákladů, vyvolaných změnami, a popřípadě i návrh na změnu termínu plnění 
díla. Odsouhlasení změn musí být provedeno písemně. V případě malého rozsahu 
stačí odsouhlasený zápis technickým dozorem objednatele ve stavebním deníku. 
V případě zásadních změn je nutno provést písemný dodatek ke smlouvě. 
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V. 
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE A 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
1- Při přebírání místa realizace smlouvy o dílo, pracovník zhotovitele kontroluje, 

zda místo splňuje podmínky pro zahájení prací a předpoklady pro bezpečnou 
práci. Přitom postupuje podle předem dohodnutých - požadovaných kritérií, 
stanovených obvykle buď v této smlouvě nebo nabídce pro zhotovení díla. 

 
            Kontroluje se především:  - přívod energií 

     - osvětlení míst a přístupových cest 
 

2- V průběhu realizace díla provádí zhotovitel odborný dozor a odpovídá za to, 
že práce provádí pracovníci s příslušnou kvalifikací a oprávněním. Dále 
odpovídá za proškolení pracovníků ze zásad bezpečné práce se zdůrazněním 
zásad první pomoci a postupu v případě úrazu, nehody, požáru. Záznam o 
proškolení se uvede taktéž do stavebního deníku. 
 

3- Zhotovitel odpovídá za povinné vybavení svých pracovníků ochrannými 
pracovními pomůckami (přilba, bezpečnostní výstroj při práci ve výškách, 
pracovní obuv s ocelovou špičkou, rukavice, brýle, respirátor). Součastně 
odpovídá za to, že pracovníci byli řádně poučení o povinnosti tyto prostředky 
používat 

 
 

VI. 
SJEDNANÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
Cena za dílo je sjednána dohodou jako limitní.  
  

     

Cena

Plynová kotelna 421 418        

Celkem bez DPH 421 418        

DPH 21% 88 498          

CELKEM včetně DPH 509 916         
 
1.  Právo na zaplacení ceny díla vzniká kvalifikovaným a odborným provedením díla. 
 
2.  Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při 

jejím provedení. 
 
3.  V ceně není zahrnuto vícepráce. Jejich rozsah musí být předem projednán 

s objednatelem, jím písemně odsouhlasen a zapsán do stavebního deníku nebo 
doplněn do smlouvy formou dodatku. 

 
4.  Vícepráce odsouhlasené objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou. 
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5.  V případě nedodržení termínu předání dokončeného díla je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za 
každý i započatý den prodlení.  

 
 
6.  V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v dohodnutých termínech, je 

zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 
7.  ÚHRADA FAKTUR: 
 

1- Měsíční fakturace dle skutečně provedených a odsouhlaseních prací se 
splatností 14 dnů od jejího doručení, do výše 80% ceny díla. 

 
2- Zbylých 20% ceny díla bude fakturováno po řádném předání a převzetí 

dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků. 
Splatnost této faktury je 14 dnů od jejího doručení. 

 
Podkladem pro placení bude vždy faktura vystavená zhotovitelem, která musí mít, 
náležitosti daňového uznaného dokladu. Strany si sjednávají splatnost faktur do 14 
dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
 
 

VII. 
ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ 

 
1.  Záruka na předmět díla poskytovaná zhotovitelem je v délce 60 měsíců na: kotle, 

ohřívač TUV, technologii, regulaci, čerpadla a na montážní práce od 
protokolárního předání dokončeného díla objednateli. Na ostatní doplňky v délce 
24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční 
lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době 
realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných 
materiálů a přístrojů a zařízení. 

 
 
2.  Záruční lhůta počíná plynout dnem protokolárního předání díla objednateli po 

předchozích tlakových zkouškách, revizích a řádném zaškolení obsluhy. Předání 
díla bude provedeno protokolárně. Zhotovitel bude provádět záruční servis do 24 
hodin od nahlášení poruchy u závad bránících užívání díla. Zhotovitel nese 
veškerou zodpovědnost související s újmou na zdraví, smrti, popř. za materiální 
škody, které vzniknou v průběhu realizace díla úmyslným i neúmyslným zaviněním 
nebo nedbalostí jeho pracovníků. 

 
 
3.  Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za škody, popř. ztráty na materiálu, který 

potřebuje k vykonání díla. Objednatel nezajišťuje střežení dodaného materiálu ani 
rozpracovaného díla. 
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4.  Pojištění objednatele se nevztahuje na škody vzniklé v průběhu realizace díla ani 

na materiál, ani na pracovníky zhotovitele. 
 
 
5.  Zhotovitel se zavazuje uhradit dále veškeré škody, které vzniknou objednateli 

v průběhu plnění díla jeho činností (eko-havárie, požár, poškození majetku 
objednatele a jeho členů apod.). 

 
 

VIII. 
PROVEDENÍ DÍLA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE   

 
1.  Zhotovitel provede a dokončí předmět díla v rozsahu a v termínech, daných touto 

smlouvou, specifikacemi a položkovým rozpočtem (nabídkou), která je přílohou 
této smlouvy. Součástí předání díla je předání všech schémat a návodů, výkres 
skutečného provedení a zaškolení obsluhy. 

 
 
2.  Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla 

a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, 
které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy. Při vyhodnocení a ocenění 
předmětu díla vychází zhotovitel z výkazu výměr a popisu požadovaných prací, 
které jsou uvedeny ve Výzvě k podání CN. 

 
 
3.  Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a všechny materiály a 
výrobky budou mít certifikáty dle ČSN nebo ON, a budou těmto normám 
odpovídat. 

 
 
4.  Zhotovitel jmenuje odpovědného a kompetentního zástupce, který bude trvale řídit 

práce, nejpozději při předání a převzetí staveniště. 
 
 
Vedením realizace díla je zhotovitelem pověřen stavbyvedoucí - ……………………… 
 

který je oprávněn zejména: 
 přebírat od objednatele staveniště 
 zastupovat zhotovitele při projednávání drobných změn zápisem  

do stavebního deníku 
 provést veškeré nutné tlakové zkoušky a revize a zkušební provoz  
 vést stavební deník 
 odstranit všechny vady a nedodělky 
 odevzdat objednateli dokončené dílo protokolárně 
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Funkci technického dozoru objednatele bude vykonávat ……………., který je 
oprávněn zejména: 

 sledovat, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, platné 
projektové dokumentace, technických norem, pracovních předpisů  
a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů 

 kontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými a výsledky potvrzovat zápisem do stavebního 
deníku 

 zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, zapisovat jménem 
objednatele do stavebního deníku stanoviska a vyjadřovat se k zápisům 
zhotovitele 

 přebírat dokončené části díla za objednatele  
 kontrolovat odstraňování případných vad a nedodělků a potvrzovat jejich 

odstranění 
Změnu ve funkci stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele musí 
účastník smlouvy sdělit druhé smluvní straně písemně. 

 
 
5.  Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání staveniště až do odstranění 

případných vad a nedodělků - stavební deník. Předání díla bude provedeno za 
účasti zhotovitele a objednatele. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis.  

 
 
6.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, 

ochraně zdraví a požární prevenci. 
 
 
7.  Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 552 

Obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně 
objednateli, včetně zápisu do stavebního deníku. Po dohodě s objednatelem je 
oprávněn přerušit realizaci díla v nezbytném rozsahu. V případě, že by hrozilo 
nebezpečí z prodlení, může tak učinit i bez této dohody a informovat o tom bez 
zbytečného odkladu objednatele. 

 
 

IX. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1.  Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, t.j. z důvodu neobvyklé, nepředvídané 

okolnosti, která brání dočasně nebo trvale plnění smlouvou stanovených 
povinností, která nemohla být zhotovitelem ani objednatelem předvídána nebo 
odvrácena, se po jejím vyjasnění smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu 
dodatkem k této smlouvě. Smluvní straně, které je tímto způsobem znemožněno 
plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat o vzniku této události a 
předloží doklady, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních 
povinností. 
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2.  Zhotovitel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré informace, které získal nebo 
si osvojil v průběhu provádění díla. Veškerá dokumentace předaná zhotoviteli 
musí být po skončení díla objednateli vrácena.  

 
 
3.  Zhotovitel po skončení prací a na vlastní náklady provede vyklizení prostoru díla 

od zbytků materiálu, veškerých odpadů vzniklých jeho činností. 
 
 
4.  SOD se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít dle ust. článku III., bodu 1. této smlouvy 
a zaplatit cenu dle ust. článku VI. této smlouvy. 

 
 

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.  Odstoupit od této smlouvy po nabytí její platnosti a účinnosti může kterákoliv ze 

smluvních stran bez udání důvodu s tím, že druhé straně uhradí pokutu ve výši 
prokazatelně vzniklých ztrát týkajících se přímo předmětu smlouvy.  

 
 
2.  Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou a jsou 

platné po podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
3.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, 

osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. 
 
 
4.  Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží každá strana dva 

výtisky. 
 
 
5.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí s jejím 

obsahem, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily uzavření této 
smlouvy a že tato smlouva neobsahuje nevýhodné podmínky pro některou ze 
smluvních stran. Na důkaz své svobodné vůle připojují smluvní strany vlastnoruční 
podpisy. 

 
 
Ve Bzenci dne: 4. 4. 2023  
 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                         --------------------------------- 
  statutární zástupce zhotovitele                                          zástupce objednatele 


