


Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0630/22
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Smluvní strany
Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“ :
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
K podpisu smlouvy je oprávněn Radek Suchomel, jednatel společnosti

	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“:
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
K podpisu smlouvy je oprávněn Josef Crlík, jednatel společnosti
Výše uvedení členové společnosti uzavřeli v souladu s ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, společenskou smlouvu o sdružení s názvem „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Kontaktní osoby zhotovitele:
XXX za správce společnosti
XXX za společníka společnosti
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva,

	Kontaktní osoby objednatele:
· XXX
· XXX



Podklady k uzavření smlouvy
Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10. 2. 2023.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje osobně na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v provádění konečné úpravy asfaltových vrstev a povrchů po opravách poruch a havárií na vodovodní síti provozované objednatelem v předpokládaném rozsahu stavebních prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy za dále uvedených podmínek:
· Práce budou provedeny v souladu s „Technickými podmínkami Ministerstva dopravy ČR TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách a pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011“, v platném znění, především dle bodu „8.2 Konečná úprava konstrukce“ a „9.7.4 Hutněné asfaltové vrstvy“, se kterými byl zhotovitel seznámen a které jsou ke dni podpisu této smlouvy dostupné na https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP146_vs._2011__cj_7_2011_120_TN_1_.pdf  a v souladu s technickými podmínkami správce komunikace u jednotlivých dílčích plnění. O případných změnách nadepsaných podmínek či o jejich dostupnosti se budou strany vzájemně informovat. V případě nedostupnosti či zrušení nadepsaných podmínek zákonodárcem se zhotovitel zavazuje dodržovat standardy stanovené v nadepsaných podmínkách, pokud nebude vydán nový platný a účinný předpis s obdobným předmětem úpravy, nedojde ke znovuzpřístupnění nadepsaných podmínek nebo pokud se strany nedohodnou jinak.
· Zhotovitel bude výhradně osobně a na vlastní nebezpečí podle objednatelem provedených objednávek dílčího plnění (dále jen „objednávka objednatele“) operativně provádět dílčí plnění v rozsahu stavebních prací dle přílohy č. 1 této smlouvy.
· Zhotovitel bude zajišťovat dílčí plnění v rozsahu stavebních prací dle přílohy č. 1 této smlouvy i v zimním období (prosinec – březen).
· Zhotovitel zajistí nepřetržitý příjem objednávek objednatele na jednotlivá dílčí plnění prostřednictvím e-mailu a telefonu. 
· Pokud nebude domluveno jinak, je lhůta zahájení prací jednotlivého dílčího plnění stanovena do 5 dní od sdělení objednávky objednatele. Objednávka může být provedena telefonicky či e-mailem na tel. čísle a adrese kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy za správce zhotovitele, včetně sdělení podrobnějších údajů o požadovaném způsobu provedení úprav povrchu. Objednávky předávané telefonicky budou objednatelem dodatečně souhrnně potvrzeny e-mailem 1x měsíčně. Pokud zhotovitel do 24 hodin od přijetí objednávky neoznámí objednateli, že požadavek na dílčí plnění nemůže splnit, považuje se objednávka za závaznou.
· Ukončení prací bude zhotovitel neprodleně oznamovat objednateli, a to telefonicky některé z kontaktních osob objednatele uvedených v záhlaví této smlouvy.
· Po ukončení prací na dílčím plnění provede zhotovitel úklid staveniště.
· Zhotovitel bude povinen pořizovat fotodokumentaci prací prováděných v rámci dílčího plnění v rozsahu - 1x fotografie před zahájením prací s viditelným označením přesahů (zazubení) pro zařezání, 1x fotografie po zapravení a ošetření spár. Dokumentace bude následně předána dle dohody stran, a to emailem, datovým médiem, přes úschovnu či v jiné elektronické podobě objednateli, a to v rozsahu všech provedených dílčích plnění za  předcházejí kalendářní měsíc.
 (dále jen „dílo“)
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého dílčího plnění bude dle potřeby objednatele realizovat po dohodě s objednatelem. i o víkendech a ve dnech pracovního volna.
Dopravní značení a osvětlení výkopu není předmětem této smlouvy. Na důvodnou žádost zhotovitele je u konkrétního dílčího plnění zajistí objednatel na své náklady.
Objednatel zajistí dle potřeby možnost odběru materiálu (poklopy, zemní soupravy apod.).
Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel objednateli atesty živičných směsí.
Objednatel se zavazuje, že objednané dílo převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo cenu. 
Doba plnění
Realizace díla bude probíhat na základě objednávek objednatele, nejdříve však ode dne 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.
Součástí objednávky objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
Při provádění každého dílčího plnění je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným a neopodstatněným časovým prodlevám. Zkrácení realizace prací nesmí být na úkor dalších podmínek plnění díla sjednaných v této smlouvě.
Zjistí-li zhotovitel při provádění dílčího plnění skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílčí plnění provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení dílčího plnění způsobem určeným v této způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání dotčeného dílčího plnění. Do dosažení dohody o změně zadání dílčího plnění je zhotovitel oprávněn provádění tohoto dílčího plnění v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
Objednatel je oprávněn prodloužit termín realizace plnění z této smlouvy v případě nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 5.1. této smlouvy v určeném smluvním období, a to tak, aby došlo k jeho úplnému vyčerpání.
Místo plnění
Místem plnění jsou místa na vodovodní síti provozované objednatelem v územním rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy.
Cena díla
Finanční objem díla za období platnosti smlouvy nepřekročí částku 9.000.000,- Kč bez DPH.
Objednatel je oprávněn nevyčerpat finanční objem stanovený v čl. 5.1. této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
K ceně díla bude připočítána DPH v platné výši, pokud zákonem není stanoveno jinak.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Položkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny dílčího plnění může dojít pouze v případě, že dodatečně vyjde najevo potřeba většího nebo menšího rozsahu prací sjednaného v původní objednávce objednatele, a to vždy po odsouhlasení změny rozsahu prací oběma stranami smlouvy.
Položkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují též veškeré náklady a vedlejší úkony nutné k řádnému provedení každého dílčího plnění v místě plnění (např. náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.), průběhu a fotodokumentaci konečného stavu.
Ceny prací, které není možno předem specifikovat, budou vycházet z kalkulace nabídkové ceny vypracované zhotovitelem pro konkrétní případ těchto prací a budou vždy podléhat odsouhlasení objednatelem. 
Platební podmínky
Faktury budou vystavovány průběžně na základě objednávek se splatností 30 dní ode dne doručení. 
V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve sjednané výši, která činí 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se prodlení s platbou týká.
Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel na faktuře uvede číslo smlouvy objednatele.
V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň. 
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5 dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
Staveniště
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění dílčích plnění a odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády. O případných změnách nadepsaných předpisů či o jejich dostupnosti se budou strany vzájemně informovat. V případě nedostupnosti či zrušení nadepsaných podmínek zákonodárcem se zhotovitel zavazuje dodržovat standardy stanovené v nadepsaných předpisech, pokud nebude vydán nový platný a účinný předpis s obdobným předmětem úpravy, nedojde ke znovuzpřístupnění nadepsaných předpisů nebo pokud se strany nedohodnou jinak.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Předmětem jednotlivých dílčích plnění je pokládka AC (asfaltobetonu), bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání nebo bez zbytečného odkladu po vybourání. 
Bude-li v průběhu provádění každého dílčího plnění nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Technický dozor
Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě nebude uzavírán dodatek k této smlouvě. Strany sjednávají, že v takovém případě postačí oboustranně podepsaný zápis.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění nezjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele jsou kontaktní osoby objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla.
Vady díla
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. Zhotovitel je povinen provést každé dílčí plnění řádně a včas. Každé dílčí plnění je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé dílčí plnění je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách určených touto smlouvou nebo objednávkami. 
Každé dílčí plnění bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami a zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
Záruka za jakost
Záruční doba na každé jednotlivé dílčí plnění činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého dílčího plnění (předávací protokol bude přílohou k faktuře, den předání dílčího plnění je datum DUZP každé jednotlivé faktury).
Ostatní ujednání
V případě nedodržení sjednané lhůty k zahájení či dokončení prací, jdou k tíži zhotovitele veškeré tím vzniklé vícenáklady, např. za osvětlení výkopu, pronájem dopravního značení, za uhrazení poplatků atd.
V případě porušení povinností zhotovitele z této smlouvy odpovídá zhotovitel objednateli za vzniklou škodu. Tato odpovědnost zhotovitele zahrnuje též náhradu vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinností zhotovitele, a též náhradu prostředků vyplacených objednatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
Správce i společník zhotovitele se zavazují mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně v 1 mil. Kč. 
Správce i společník zhotovitele jsou povinni zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli správce nebo společník zhotovitele. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609, § 2620 – 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
· při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby
· při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.
Zhotovitel se zavazuje, že:
zajistí zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
bude jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen
zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO a je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP ve smyslu platných zákonů.
Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2023.
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž je tak možné učinit pouze v případě, že nebude v zákonné lhůtě prohlášen insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) nedodržení doby plnění bez řádné dohody s objednatelem
b) nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s objednatelem
c) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
d) neuhrazení faktury objednatelem po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti.
Strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení výpovědi.
V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků. Toto ujednání považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí.
V případě nedodržení termínu zhotovení dílčího plnění zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se nedodržení termínu zhotovení týká, a to za každý den prodlení.  Za každý další jednotlivý případ porušení ustanovení této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se porušení ustanovení této smlouvy týká. Takto sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Dodatky a změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.
Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou skutečností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, které zhotovitel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění zhotovitel souhlas neuděluje.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
Objednatel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 obsahující ceny za jednotlivé typy prací a příloha č. 2 obsahující seznam míst plnění na vodovodní síti provozované objednatelem.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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	dne
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	Za objednatele

	
	
	

	Radek Suchomel, jednatel společnosti PRODOZ road s. r. o., správce společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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	V Brně
	dne
	29. 3. 2023

	Za zhotovitele

	

	Josef Crlík, jednatel společnosti Crlík, s. r. o., společník společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ










Příloha č. 1 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0630/22
Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275
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	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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	dne
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	Za zhotovitele

	Josef Crlík, jednatel společnosti Crlík, s. r. o., společník společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ





Příloha č. 2 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0630/22
Zhotovitel: 	
Správce společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
PRODOZ road s. r. o., 
		Sídlo: 		Kounicova 297/38, 602 00 Brno
Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 48130
IČO:		26957914
DIČ:		CZ26957914
	Společník společnosti „Sdružení ASFALTÉRŮ“
Crlík, s.r.o.
			Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 93627
	Sídlo:		Palackého 4, 664 17 Tetčice	
IČO: 		05145538
DIČ:		CZ05145538
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275



	Seznam míst plnění na vodovodní síti provozované objednatelem

		KRAJ
	OBEC

	Jihomoravský
	Adamov

	Jihomoravský
	Bílovice nad Svitavou

	Jihomoravský
	Blansko

	Jihomoravský
	Borač

	Jihomoravský
	Bořitov

	Jihomoravský
	Boskovice

	Jihomoravský
	Brno

	Jihomoravský
	Čebín

	Jihomoravský
	Černá Hora

	Jihomoravský
	Černovice

	Jihomoravský
	Černvír

	Jihomoravský
	Česká

	Jihomoravský
	Dolní Loučky

	Jihomoravský
	Doubravice nad Svitavou

	Jihomoravský
	Doubravník

	Jihomoravský
	Drásov

	Jihomoravský
	Drnovice

	Jihomoravský
	Hluboké Dvory

	Jihomoravský
	Holasice

	Jihomoravský
	Horní Loučky

	Jihomoravský
	Hrušovany u Brna

	Jihomoravský
	Jinačovice

	Jihomoravský
	Kaly

	Jihomoravský
	Kuřim

	Jihomoravský
	Lelekovice

	Jihomoravský
	Letovice

	Jihomoravský
	Lhota Rapotina

	Jihomoravský
	Lomnice

	Jihomoravský
	Lomnička

	Jihomoravský
	Lubě

	Jihomoravský
	Lysice

	Jihomoravský
	Malá Lhota

	Jihomoravský
	Malhostovice

	Jihomoravský
	Měnín

	Jihomoravský
	Modřice

	Jihomoravský
	Moravany

	Jihomoravský
	Moravské Knínice

	Jihomoravský
	Moutnice

	Jihomoravský
	Nebovidy

	Jihomoravský
	Nedvědice

	Jihomoravský
	Nesvačilka

	Jihomoravský
	Nikolčice

	Jihomoravský
	Ochoz u Tišnova

	Jihomoravský
	Olomučany

	Jihomoravský
	Ostopovice

	Jihomoravský
	Otmarov

	Jihomoravský
	Popovice

	Jihomoravský
	Předklášteří

	Jihomoravský
	Rájec - Jestřebí

	Jihomoravský
	Ráječko

	Jihomoravský
	Rajhrad

	Jihomoravský
	Rajhradice

	Jihomoravský
	Rozdrojovice

	Jihomoravský
	Sebranice

	Jihomoravský
	Skalice nad Svitavou

	Jihomoravský
	Skalička

	Jihomoravský
	Skrchov

	Jihomoravský
	Střelice

	Jihomoravský
	Stvolová

	Jihomoravský
	Svitávka

	Jihomoravský
	Štěpánovice

	Jihomoravský
	Telnice

	Jihomoravský
	Těšany

	Jihomoravský
	Tišnov

	Jihomoravský
	Troubsko

	Jihomoravský
	Újezd u Brna

	Jihomoravský
	Újezd u Černé Hory

	Jihomoravský
	Újezd u Tišnova

	Jihomoravský
	Voděrady

	Jihomoravský
	Vojkovice

	Jihomoravský
	Vranov

	Jihomoravský
	Všechovice

	Jihomoravský
	Žatčany

	Jihomoravský
	Želešice

	Jihomoravský
	Žernovník

	Jihomoravský
	Židlochovice

	Pardubický
	Brněnec

	Pardubický
	Březová nad Svitavou

	Pardubický
	Chrastavec

	Pardubický
	Rozhraní

	Vysočina
	Bystřice nad Pernštejnem

	Vysočina
	Koroužné

	Vysočina
	Skorotice

	Vysočina
	Štěpánov nad Svratkou

	Vysočina
	Ujčov

	Vysočina
	Vír
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	Josef Crlík, jednatel společnosti Crlík, s. r. o., společník společnosti
Sdružení ASFALTÉRŮ
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