

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365**
se sídlem: Tyršova 365, 676 02 Moravské Budějovice
za kterého jedná: Mgr. František Dubský, ředitel
zástupce pro věci technické: Mgr. František Dubský, dubsky.frantisek@gymsosmb.cz,
tel. 568 408 056
IČO: 60418427
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Stabo MB s.r.o.**
se sídlem: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
za kterého jedná: Ing. Milan Procházka, jednatel
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Procházka, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Procházka, jednatel
tel./fax/e-mail: 603 524 739, prochazka@stabomb.cz
IČO: 26245906
DIČ: CZ26245906
číslo účtu: 86-3536790227/0100
zápis v obchodním rejstříku: C 39936/KSBR Krajský soud v Brně
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“). Zhotovitel provede dílo v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a nabídce zhotovitele. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dílem, tzn. dodávkou stavby, se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů (komunikace, chodníky, zeleň apod.) dotčených stavbou do původního stavu,
- provádění denního hrubého úklidu, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do přilehlých prostor objednatel a okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou Zhotovitele.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (dále jen „Vícepráce“), jejichž potřeba vznikla zejména v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření s podrobným odůvodněním, ocenit je postupem uvedeným v této smlouvě (čl. 4.4) včetně návrhu na související nutnou úpravu termínu plnění podle čl. 2.7 této smlouvy a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení („Změnový list“). Po odsouhlasení Změnového listu bude provedena změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě o dílo, Zhotovitel má povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě sjednávání vynucených změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. „Méněpráce“), budou smluvní strany postupovat obdobně, jako v případě Víceprací, přičemž cena neprovedených prací, dodávek či služeb bude odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech tvořících přílohu této smlouvy.

2.7. Pokud bude Objednatel požadovat úpravu nebo rozšíření předmětu díla či vzniknou-li Vícepráce překračující 10 % z celkové sjednané ceny díla dle této smlouvy a budou podle čl. 2.6 smlouvy odsouhlaseny Objednatelem nebo zástupce Objednatele bude úpravy, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat písemně (i elektronicky) či zápisem do stavebního deníku, v době kratší než 15 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla nutné k jejich provedení. V případech mimo rámec těchto omezení, tj. úpravy, doplňky, rozšíření či Vícepráce nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen či Vícepráce odsouhlaseny více než 15 kalendářních dnů před dokončením díla (včetně), je Zhotovitel povinen na tyto doplňky, rozšíření předmětu díla či Vícepráce provést a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy,

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravy, doplňky, a rozšířit či omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na takový požadavek přistoupit. V důsledku omezení rozsahu díla bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle čl. 2.6. smlouvy. V případě doplnění či rozšíření rozsahu díla se bude postupovat obdobně jako v případě Víceprací dle čl. 2.6. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud tak neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí Zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1 Místem plnění je objekt školy na adrese Tyršova 365, 676 02 Moravské Budějovice.

3.2 Práce na díle budou realizovány v období od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023.

3.3 Staveniště

- Objednatel je na základě výzvy Zhotovitele povinen předat mu staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak; staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo; zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší; za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu záznamu o předání staveniště ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací; náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelém,
- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu; Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za provedení díla

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů souvisejících se zhotovením díla. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech - v oceněném soupisu prací, jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH: 395 564,- Kč

slovy: třístadevadesátpěttisícpětšedesátčtyři

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. V případech a postupem stanoveným v člancích 2.6., 2.7. a 2.8.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení či snížení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, Méněprací či požadavků Objednatele na úpravy, doplnění či rozšíření díla, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. V případě neschválení Změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla beze změn; na nevhodnost takového postupu je povinen Objednatele upozornit s uvedením důvodů.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací, požadovaných doplnění či rozšíření díla nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy RTS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány dvakrát. První faktura bude vystavena po prostavění poloviny hodnoty smluvní ceny; druhá faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne, kdy nastanou podmínky dle předchozí věty. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným a Objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem Objednatele. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich prokazatelném doručení Objednateli. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.5. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části.

5.6. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovní provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména kontrola postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž takovým zápisem nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a přebírá je, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis oprávněné osoby za Objednatele,
- podpis oprávněné osoby za Zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu předávacího protokolu, pokud v takovém protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovat během provádění díla chod a provoz areálu a objektů Objednatele bezprostředně sousedících s místem provádění stavebních úprav a přizpůsobit tomu způsob provádění díla tak, aby tento provoz neomezoval či omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě s Objednatelem. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen přizpůsobit a koordinovat svůj postup při provádění díla případným dalším stavebním pracím v místě plnění.

8.5. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Výkon technického dozoru stavebníka zajistí Objednatel.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci podle příslušných právních předpisů. Doklady o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.

8.10. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele postupným prováděním prací.

8.12. Zhotovitel bude plně respektovat provoz Objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob,

zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba začíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení a protokolárním předání reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí sousedících objektů Objednatele s dosud trvající záruční dobou poskytovanou zhotoviteli stavebních prací na těchto objektech a dalšími dodavateli.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou osobu (dodavatele), nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tj. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit

Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s odstraněním vady a vrátit Zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany Zhotovitele je zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Smluvní pokuty a náhrady škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle čl. 3.3. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den takového prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.
- 10.1.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den takového prodlení.
- 10.1.3. Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 10.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu čl. 2.13. této smlouvy a nesplnění povinnosti podle odst. 10.2.2. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy.
- 10.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 10.1.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle čl. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.
- 10.1.7. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

10.1.8. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

11.1.2. nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle čl. 2.13. této smlouvy,

11.1.3. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

11.1.4. pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

11.1.5. pokud Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn,

11.1.6. prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

11.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

11.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

11.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

11.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí Objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

11.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

11.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je taková strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

12.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si celý text této smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


12.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

12.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Přílohy: 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Za Zhotovitele:


V Moravských Budějovicích


STABO MB s.r.o.
Děbravská 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

.....
Ing. Milan Procházka
jednatel

Za Objednatele:

V Moravských Budějovicích


Střední odborná škola
Tyršova 365
676 10 Moravské Budějovice
IČ: 60418427

.....
Mgr. František Dubský
ředitel

Položkový rozpočet

Stavba: 126 Gymnázium Moravské Budějovice
Objekt: 01 Stavební úpravy chemické laboratoře
Rozpočet: 23/02/27-1 Rozpočet (výkaz výměr)

Zhotovitel: STABO MB s.r.o. IČO: 26245906
Dopravní 1693 DIČ: CZ26245906
67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 IČO: 60418427
Tyršova 365 DIČ:
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	395 564,02 CZK
Základní DPH	21 %	83 068,44 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 478 632,46 CZK

v MOR. BUDĚJOVICÍCH dne

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice
Č: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

Za zhotovitele

6.4.2023

Gymnázium
a Střední odborná škola
Tyršova 365
676 19 Moravské Budějovice
IČ: 60418427

Za objednatele

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 2
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	6 478,20	0,16254
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	10 790,19	0,38855
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	590,24	0,04136
64	Výplně otvorů	HSV	6 124,00	0,13322
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	6 692,80	0,01544
900	HZS	HSV	38 600,00	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	14 243,55	0,00424
99	Staveništní přesun hmot	HSV	714,78	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	13 825,94	0,04586
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	2 452,19	0,06385
781	Obklady keramické	PSV	81 068,56	0,92772
783	Nátěry	PSV	529,73	0,00069
784	Malby	PSV	37 871,88	0,23505
787	Zasklivání	PSV	442,58	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	MON	35 605,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	114 563,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	4 519,87	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	20 451,51	0,00000
			395 564,02	2,01852

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 3
Objekt:	01	Stavební úpravy chemické laboratoře	
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				
1	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm	m2	3,6000	1 625,00	5 850,00
	Výkaz výměr:	- zabezení otvoru po vybouraném oknu mezi m.č. 03 a 05: 3*1,2		3,6000		
2	342263998R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	3,6000	174,50	628,20
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 3,60000		3,6000		
Celkem za: 342		Stěny a příčky montované lehké				6 478,20

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	611425531RT2	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	0,3255	2 095,00	681,92
	Výkaz výměr:	zaomítání rýh po vybourání dveřních zárubní: - mezi m.č. 03 a 05: 1,2*0,15 - mezi m.č. 01 a 03: 0,97*0,15		0,1800 0,1455		
4	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou z SMS	m	6,0500	224,00	1 355,20
	Výkaz výměr:	rýhy po elektroinstalaci v m.č. 03: 1,05+5		6,0500		
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	54,7800	110,00	6 025,80
	Výkaz výměr:	zapravení omítek kolem měněných dveřních zárubní: - mezi m.č. 01 a 02: (0,9+2,02*2)*2 - mezi m.č. 03 a 04: (0,97+2,08*2)*2 začištění omítek nad obklady: - v m.č. 03: 6,45*2+9,56*2-1,92*3-0,97*2-1,16+0,32*6+0,35*2+0,8*2+1,21*6		9,8800 10,2600 34,6400		
6	612423521R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2,3770	1 064,00	2 529,13
	Výkaz výměr:	zaomítání rýh po vybourání dveřních zárubní (pod obklady): - mezi m.č. 03 a 05: 1,97*2*0,15 - mezi m.č. 01 a 03: 1,97*2*0,15 zaomítání rýh po elektroinstalaci v m.č. 03: 1,05*0,15+0,75*0,05+5*0,2		0,5910 0,5910 1,1950		
7	612423531RT2	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,1440	1 376,00	198,14
	Výkaz výměr:	zaomítání rýh po vybourání dveřních zárubní (nad obklady): - mezi m.č. 03 a 05: (2,36-1,97)*2*0,15 - mezi m.č. 01 a 03: (2,06-1,97)*2*0,15		0,1170 0,0270		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 790,19

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 4
Objekt:	01	Stavební úpravy chemické laboratoře	
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
8	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	0,4040	1 461,00	590,24
	Výkaz výměr:	dobetonávka rýh v podlaze po vybourání a výměně stáv. zárubní: (0,9+0,97*2+1,2)*0,1		0,4040		
Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				590,24

Díl: 64		Výplně otvorů				
9	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,0000	1 224,00	2 448,00
	Výkaz výměr:	osazení nových dveřních zárubní (výměna):				
		- mezi m.č. 01 a 02 (800/1970 mm):				
		1		1,0000		
		- mezi m.č. 03 a 04 (800/1970 mm):				
		1		1,0000		
10	5533301125R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/800 L, P	kus	2,0000	1 838,00	3 676,00
Celkem za:	64	Výplně otvorů				6 124,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,0800	149,50	1 207,96
	Výkaz výměr:	vyřezání rýh v podlaze pro vybourání stáv. zárubní: (0,9+0,97*2+1,2)*2		8,0800		
12	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,0323	5 190,00	167,74
	Výkaz výměr:	vybourání rýh v podlaze pro vybourání stáv. zárubní: (0,9+0,97*2+1,2)*0,1*0,08		0,0323		
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,0000	19,60	78,40
14	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	3,6000	144,00	518,40
	Výkaz výměr:	- mezi m.č. 03 a 05: 3*1,2		3,6000		
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,4000	443,00	2 835,20
	Výkaz výměr:	- mezi m.č. 01 a 02: 0,8*2		1,6000		
		- mezi m.č. 01 a 03: 0,8*2		1,6000		
		- mezi m.č. 03 a 04: 0,8*2		1,6000		
		- mezi m.č. 03 a 05: 0,8*2		1,6000		
16	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,0140	358,50	363,52
	Výkaz výměr:	- mezi m.č. 03 a 05: 1,2*2,36-0,9*2,02		1,0140		
17	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	6,0500	251,50	1 521,58
	Výkaz výměr:	rýhy pro elekroinstalaci v m.č. 03: 1,05+5		6,0500		
Celkem za:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 692,80

Díl: 900		HZS				
18	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	80,0000	482,50	38 600,00

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 5
Objekt:	01	Stavební úpravy chemické laboratoře	
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	- vystěhování stáv. vybavení a nábytku: - odvozy stáv. nábytku do sběrného dvora (bez případných poplatků za uložení): - demontáž a zpětná montáž zatemňujících rolet, promítacího plátna, tabule apod.: 80		80,0000		
Celkem za:	900	HZS				38 600,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	105,9000	134,50	14 243,55
	Výkaz výměr:	finální úklid po dokončení stavebních prací: 6,8+11,3+61,7+5,8+20,3		105,9000		
Celkem za:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 243,55
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
20	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,7453	959,00	714,78
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				714,78
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
21	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,0000	725,00	1 450,00
	Výkaz výměr:	montáž dveří oz. D.01 a D.02: 2		2,0000		
22	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,0000	55,00	110,00
23	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,0000	422,00	844,00
24	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,0000	135,50	271,00
	Výkaz výměr:	- u dveří D.01 a D.02: 2		2,0000		
25	54914594R	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	2,0000	548,00	1 096,00
26	54964111R	Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 29+40 mm nikl	kus	2,0000	803,00	1 606,00
27	61165003R	Dveře vnitřní hladké plně CPL STANDARD 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,0000	3 370,00	3 370,00
	Výkaz výměr:	ozn. D.01: 1		1,0000		
28	61165012R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo CPL STANDARD 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,0000	4 560,00	4 560,00
	Výkaz výměr:	ozn. D.02: 1		1,0000		
29	61187156R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	2,0000	177,50	355,00
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	136,6200	1,20	163,94
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				13 825,94
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
31	771541922R00	Oprava podlah hutných glazovaných, 30x20 cm	kus	11,0000	169,00	1 859,00
	Výkaz výměr:	- mezi m.č. 01 a 03: 5 - mezi m.č. 03 a 05: 6		5,0000 6,0000		
32	59782220R	Neo dlaždice 30x30 béžová RAKO HOME	m2	1,0593	404,50	428,49
	Výkaz výměr:	11*0,3*0,3*1,07		1,0593		

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 6
Objekt:	01	Stavební úpravy chemické laboratoře	
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	22,8749	7,20	164,70
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					2 452,19

Díl: 781 Obklady keramické		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce Výkaz výměr: penetrace podkladu před lepením obkladů: - v m.č. 03 (do v. 1,97 m): (6,45*2+9,56*2-1,92*3-0,97*2-1,16+0,32*6+0,35*2+0,8*2)*1,97	m2	53,9386	27,30	1 472,52
35	781411903R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 Výkaz výměr: - v m.č. 01: 10	kus	10,0000	93,80	938,00
36	781475112R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm Výkaz výměr: - v m.č. 03 (do v. 1,97 m): (6,45*2+9,56*2-1,92*3-0,97*2-1,16+0,32*6+0,35*2+0,8*2)*1,97	m2	53,9386	803,00	43 312,70
37	781491001V02 Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L8/250 - plast. Výkaz výměr: rohové lišty k obkladům: - v m.č. 03: 1,97*10	m	19,7000	86,20	1 698,14
38	245922900R Nátěr penetrační izolační adhezni maxit prim 1010 Haftsperrgrund Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 34: 53,93860*0,3	l	16,1816	244,00	3 948,31
39	59781351R Obkládačka 15x15 světle béžová lesk Color One Výkaz výměr: (53,9386+10*0,15*0,15)*1,07	m2	57,9551	458,00	26 543,41
40	998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	779,1308	4,05	3 155,48
Celkem za: 781 Obklady keramické					81 068,56

Díl: 783 Nátěry		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Výkaz výměr: nátěr nových ocelových dveřních zárubní: (0,8+2*2)*0,2*2	m2	1,9200	198,00	380,16
42	783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Výkaz výměr: nátěr nových ocelových dveřních zárubní: (0,8+2*2)*0,2*2	m2	1,9200	77,90	149,57
Celkem za: 783 Nátěry					529,73

Díl: 784 Malby		MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 44: 312,24620	m2	312,2462	25,00	7 806,16
44	784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x Výkaz výměr: - v m.č. 01: (2,9*2+2,36*2)*(3,82-1,97)+2,9*2,36 - v m.č. 02: (3,91*2+2,9*2)*3,82+3,91*2,9 - v m.č. 03:	m2	312,2462	75,00	23 418,47

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 7
Objekt:	01	Stavební úpravy chemické laboratoře	
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(6,45*2+9,56*2)*(3,82-1,97)+6,45*9,56		120,8990		
		- v m.č. 04:				
		2,74*2*3,95+2,11*2*3,8+2,74*2,11		43,4634		
		- v m.č. 05:				
		2,74*2*(3,95-1,97)+7,4*2*(3,8-1,97)+2,74*7,4		58,2104		
45	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	312,2462	3,70	1 155,31
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 44: 312,24620		312,2462		
46	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	156,4400	14,50	2 268,38
	Výkaz výměr:	(1,92*2+2,75*2)*6+6,45*2+9,56*2+2,74*2+7,4*2		108,3400		
		2,74*2+2,11*2+2,9*2+2,36*2+2,9*2+3,91*2		33,8400		
		-1,92*5-0,97*2-0,8*5-1,16+0,32*6+0,35*2+0,8*2		-12,4800		
		1,97*2+2*10+0,7*4		26,7400		
47	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	63,4352	20,60	1 306,77
	Výkaz výměr:	1,92*2,75*6+1,92*0,76*6+0,8*2*5+15		63,4352		
48	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	105,9000	18,10	1 916,79
	Výkaz výměr:	6,8+11,3+61,7+5,8+20,3		105,9000		
Celkem za:	784	Malby				37 871,88
Díl:	787	Zasklívání				
49	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	3,6000	120,00	432,00
	Výkaz výměr:	- mezi m.č. 03 a 05:				
		3*1,2		3,6000		
50	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	4,3200	2,45	10,58
Celkem za:	787	Zasklívání				442,58
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
51	720001SUB	ZTI - viz samostatný rozpočet (příloha)	soubor	1,0000	35 605,00	35 605,00
Celkem za:	720	Zdravotechnická instalace				35 605,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
52	210001SUB	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet (příloha)	soubor	1,0000	114 563,00	114 563,00
Celkem za:	M21	Elektromontáže				114 563,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
53	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí Petruvky - směsný stavební a demoliční odpad	t	1,2124	2 340,00	2 836,97
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,2124	264,00	320,07
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,6105	25,00	515,26
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,2124	369,50	447,97
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,6991	41,20	399,60
Celkem za:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 519,87
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
58	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,0000	8 076,30	8 076,30
59	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,0000	3 365,13	3 365,13
60	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,0000	9 010,08	9 010,08

Stavba:	126	Gymnázium Moravské Budějovice	List č. 8			
Objekt:	01	Stavební úpravy chemické laboratoře				
Rozpočet:	23/02/27-1	Rozpočet (výkaz výměr)				

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				20 451,51

dodavatel :

Rozpočet	3438	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Uprava elektroinstalace v laboratoři chemie	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Gymnázium Moravské Budějovice		
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 33150	5 350
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	200
R	M práce celkem	50 778	Zařízení staveniště	406
N	M dodávky celkem	41 727	Provoz investora	812
	ZRN celkem	92 505		
	HZS	14 430		
	ZRN+HZS	106 935	Ostatní náklady neuvedené	860
	ZRN+ost.náklady+HZS	114 563	Ostatní náklady celkem	7 629
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Doležal	Jméno :		Jméno :
Datum :	06.03.2023	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			114 563 Kč
DPH	21,0 %			24 058 Kč
Základ pro DPH	15,0 %			0 Kč
DPH	15,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				138 622 Kč

Poznámka :

" VEŠKERÉ PŘÍPADNĚ UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY, ZNAČKY ČI OCHRANNÉ ZNÁMKY MATERIÁLŮ ČI VÝROBKŮ NEPŘEDSTAVUJÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, PŘEDSTAVUJÍ VŠAK ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESIGNU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET "

Stavba :	Gymnázium Moravské Budějovice	Rozpočet :	3438
Objekt :	Uprava elektroinstalace v laboratoři chemie		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	32 647	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	18 131	0
M90 HZS	0	0	0	0	14 430
M99 Dodávky zařízení	0	0	41 727	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	41 727	50 778	14 430

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6 + dokumentace pro E.ON (EG.D)				5 350
Projektová dokumentace - dokumentace skutečného stavu provedení				500
Likvidace odpadu				360
Mimostaveništní doprava				200
Zařízení staveniště		0,8	50 778	406
Provoz investora		1,6	50 778	812
CELKEM VRN				7 629

Stavba :	Gymnázium Moravské Budějovice	Rozpočet:	3438
Objekt :	Uprava elektroinstalace v laboratoři chemie		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010012	trubka mechanická odolnost 32 mm 750N	m	25,00	50,51	1 262,75
2	210010084	trubka pevná 1250N 32 mm /3m bezhalogenová černá	m	12,00	70,85	850,20
3	210010109	parapetní kanál 110x70 mm	m	6,00	379,96	2 279,76
4	210010301	krab.přístroj. o74x43mm univerzální bez zapojení (KP 67/3,1901)	kus	1,00	61,01	61,01
5	210010301	krab.přístrojová do PK bez zapojení	kus	12,00	61,01	732,12
6	210010351	krabice rozvodná IP 65	ks	5,00	452,64	2 263,20
7	210290841	demontáž a montáž krytu ocelopl. rozvaděče do š 70cm	ks	1,00	73,47	73,47
8	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	1,00	122,02	122,02
9	210100101	ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	5,00	61,01	305,05
10	210100251	ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	11,00	228,29	2 511,19
11	210100259	ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	1,00	314,88	314,88
12	210111012	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	10,00	183,68	1 836,80
13	210111013	zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z průb.mont.	ks	3,00	219,10	657,30
14	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený PVC	kus	12,00	17,71	212,52
15	210810046	kabel Cu 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	m	60,00	68,22	4 093,20
16	210810047	kabel Cu 3Cx4 mm2 750V (PU)	m	84,00	68,22	5 730,48
17	210220016	vodič Cu 6 zž	m	84,00	47,89	4 022,76
18	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stf.tvrd.kamene 8mm	kus	46,00	53,14	2 444,44
19	900071717	Pomocné práce	soub.	6,00		2 874,22
	Celkem za	M21 Elektromontáže				32 647,37
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				
20	62700	trubka mechanická odolnost 32 mm 750N	m	25,00	24,16	604,00
20	64701	trubka pevná 1250N 32 mm /3m bezhalogenová černá	m	9,00	244,91	2 204,19
21	62702	koleno trubky pevné 1250N 32 mm bezhalogenové černé	ks	6,00	150,12	900,72
22	20620	parapetní kanál 110x70 mm	m	6,00	438,89	2 633,34
23	65142	maska do parapetního žlabu	m	6,00	38,33	229,98
25	1002278	krabice univerzální o73,5x43mm spojovatelná KU68-1901	ks	1,00	7,81	7,81
24	66042	krab.přístrojová do PK bez zapojení	ks	12,00	68,59	823,08
25	61486	krabice IP67 šedá	ks	5,00	84,78	423,90
26	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	1,00	13,73	13,73
27	41300	zásuvka 2x230V natočená s och.clonkami	kus	13,00	188,50	2 450,50
28	10348	označovací štítek lepený PVC	kus	12,00	7,60	91,20
29	02922	kabel Cu 3Cx2,5mm	m	60,00	26,11	1 566,60
30	02923	kabel Cu 3Cx4mm	m	84,00	41,43	3 480,12
31	12455	vodič CYY 6mm2	m	84,00	20,78	1 745,52
32	10349	hmoždinka 8/40 mm	ks	46,00	2,01	92,46
33	91717	podružný materiál	soub.	5,00		863,35
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál				18 130,50
Díl: M90		HZS				
34	01	vyhledání a demontáž stávající instalace, manipulace v síti NN, zpětná montáž zdemontovaných přístrojů	hod.	24,00	370,00	8 880,00
35	13	úprava rozvaděče	hod.	4,00	370,00	1 480,00
36	20	spolupráce montéra s revizním technikem	hod.	2,00	370,00	740,00
37	22	zaškolení obsluhy	hod.	1,00	370,00	370,00
38	25	spolupráce montéra s ostatními účastníky stavby	hod.	8,00	370,00	2 960,00
	Celkem za	M90 HZS				14 430,00
Díl: M99		Dodávky zařízení				
39	001	doplnění rozvaděče Rch.l.	kus	1,00	39 844,07	39 844,07
40	026	pojištění materiálu na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	kus	1,00	1 882,80	1 882,80
	Celkem za	M99 Dodávky zařízení				41 726,87

Dodavatel:

Ceník pro společnost:

3438

doplnění rozvaděče Rch.I.

kód	název	mj	cena	množství	celkem
1498286	chránič proudový kombinovaný 2p 16B-1N-030A	KS	2 701,07	6,00	16 206,42
9054254	chránič proudový kombinovaný 2p 20C-1N-030A	KS	3 068,09	5,00	15 340,45
1498346	jistič 50B/3	KS	2 363,94	1,00	2 363,94
6008909	svorka řadová RSA 4A	KS	14,74	22,00	324,28
1083602	svorkovnice nulová 15	KS	34,39	2,00	68,78
	podružný materiál				1 715,20
	součet				36 019,07
	sestavení, zkoušky, dokumentace				3 825,00
	doplnění rozvaděče Rch.I.		celkem		39 844,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZTI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Stavební úpravy chemické laboratoře		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
23009	Gymnázium Moravské Budějovice		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 23009
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	35 605	Oborová přírážka
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	35 605	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	35 605	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	35 605	Ostatní náklady celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	35 605 Kč	
DPH	21,0 %	7 477 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			43 082 Kč

Poznámka :

Stavba :	23009 Gymnázium Moravské Budějovice	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Stavební úpravy chemické laboratoře	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	2 075	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 357	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	4 498	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	19 675	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 605	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 605	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 605	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 605	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 605	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 605	0
Provoz investora	0	0,0	35 605	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 605	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 605	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23009 Gymnázium Moravské Budějovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební úpravy chemické laboratoře	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	6,00	25,00	150,00
2	721170902R00	Napojení na stávající potrubí DN 40	kus	1,00	279,00	279,00
3	721170962R01	Úprava dosavadního potrubí PVC DN 63/50	kus	3,00	292,00	876,00
4	721170972R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 63	kus	6,00	10,40	62,40
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	285,50	571,00
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	83,50	83,50
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125	m	2,00	26,30	52,60
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 074,50
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
8	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	kpl	1,00	1 935,00	1 935,00
9	722178711T00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm	m	2,00	303,50	607,00
10	722180000T00	MTZ izolace potrubí	m	2,00	10,00	20,00
11	722180003T00	Izolace potrubí MIRELON tl. 6 DN 22	m	2,00	9,00	18,00
12	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	241,00	241,00
13	722220111R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	249,50	249,50
14	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	10,00	26,70	267,00
15	722230002T00	Ventil kulový 3/4" - voda	kus	10,00	378,00	3 780,00
16	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	10,00	166,50	1 665,00
17	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	2,00	24,30	48,60
18	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2,00	34,90	69,80
19	pc	Napojení na stávající vodovodní potrubí	kpl	1,00	456,00	456,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 356,90
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
20	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	kpl	1,00	1 045,00	1 045,00
21	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	6,00	38,10	228,60
22	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kpl	1,00	338,00	338,00
23	723231002T00	Kohout kulový 1/2" - plyn	kus	5,00	268,00	1 340,00
24	723231003T00	Kohout kulový 3/4" - plyn	kus	1,00	397,00	397,00
25	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	5,00	101,50	507,50
26	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4	kus	3,00	125,00	375,00
27	pc	Šroubení 3/4"	ks	1,00	107,00	107,00
28	pc	Demontáž plynovodních armatur do DN 3/4"	ks	6,00	26,70	160,20
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				4 498,30
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	725210003T00	Umyvadlo keramické 55cm	soubor	3,00	1 383,00	4 149,00
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	164,50	658,00
31	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00	915,00	2 745,00
32	725810000T00	Prodloužení mosazné 1/2" x 25	kus	1,00	52,00	52,00
33	725810351T00	Ventil pračkový 1/2" s PO	kus	1,00	256,00	256,00
34	725819402R00	Montáž ventilu pračkového G 1/2	soubor	1,00	200,00	200,00
35	725820311T00	Baterie páková umyvadlová nástěná rozteč 100	kus	3,00	1 735,00	5 205,00
36	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	93,30	373,20
37	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	3,00	367,00	1 101,00
38	725850114R00	Ventil odpadní, DN 32	kus	3,00	121,00	363,00
39	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do DN 32	kus	3,00	146,50	439,50
40	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40	kus	3,00	137,00	411,00
41	725860180R00	Sifon pračkový podomítkový nerezový	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
42	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00	16,40	65,60
43	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D 40	kus	3,00	179,50	538,50
44	pc	Přepínač na sprchu	ks	2,00	439,00	878,00
45	pc	Montážní pásmo	kpl	2,00	600,00	1 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	23009 Gymnázium Moravské Budějovice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební úpravy chemické laboratoře	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				19 674,80