C.J.: MCBS/2023/0026818/HLAA
VYRIZUJE: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni;
na zakladé usneseni RMC Brno-stied ¢. RMC/2023/16/17 ze dne 27.02.2023 s ohledem na § 102

odst. 3 zak. ¢

. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpist; Statutu mésta

Brna a pfislusnych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek na akcei:

Objednatel:

Zhotovitel:

»3J Brno, Kounicova 30, p.o. — sanace $aten a prilehlého zazemi“

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stied
zastupce: Odbor $kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)

ICO: 44992785, DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: ||| G

¢ evu: |

nezapsano v obchodnim rejstiiku

dale jen ,,objednatel*

DSMS stavby-ocel s.r.o.
se sidlem Komenského nam. 23/13, 664 91 Ivancice

statutarni organ: Dagmar Srbov4, jednatel
ICO: 06555080, DIC: CZ06555080

bankovni spojeni: ||} [l
cislo tetu: |G

zapsan v Obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brn¢, oddil C, vlozka 102492

dale jen ,,zhotovitel*

II. Predmét a uicel smlouvy

2.1. Prfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby

»5J Brno, Kounicova 30, p.o. — sanace Saten a p¥ilehlého zazemi*

v rozsahu vymezeném zaddnim uvefejnénym na webovém portalu E-ZAK dne 25.01.2023
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vSech pfiloh), v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo®).

Rozsah smlouvy je dale specifikovan (fazeno dle zavaznosti):
a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) zpracované:
Ing. Michalem Matéjickem



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

DPS bude zhotoviteli predana pred zahdjenim stavby Ix v tistené podobé (v elektronicke
podobé je pristupna na webovém portalu E-ZAK) .
b) soupisem praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou soucasti
této smlouvy jako priloha ¢. 1.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v €l. 2.1. této smlouvy a objednatel se

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym ptredanim objednateli, bez vad a

nedod¢lki branicich uzivani stavby a vyfizenim souhlasnych stanovisek k vydani kolauda¢niho

souhlasu a ziskanim kolaudacni souhlasu.

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, v€etné¢ dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné

dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci

a konstrukct, jejichz provedenti je pro fddné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,

zébor prostranstvi, bezpeCnostni opatfeni, provedeni revizi, rtizna odborna posouzeni

a vyjadieni, konzultace s pamatkaii apod.) véetné koordina¢ni a kompleta¢ni Cinnosti celé

stavby.

Mimo vsechny definované ¢innosti patii do pfedmétu dila zejména nasledujici prace a ¢innosti:

2.5.1.  zajiSténi vSech nezbytnych prizkumii nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

2.5.4. zajisténi atest a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zdkona ¢.
22/1997 Sb. — prohlaSeni o shod€) a revizi veSkerych elektrickych zarizeni
s ptipadnym odstranénim uvedenych zévad,

2.5.5.  zaji§téni viech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisa platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokézdno dosazeni ptredepsané kvality a ptfedepsanych technickych
parametru dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

2.5.7. uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracovani plinu bezpefnosti a ochrany zdravi prFi praci na stavenisti
dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 9.2.2 této smlouvy,

2.5.9. predkladani vzorka materiali a vyrobku urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli k odsouhlasent,

2.5.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pted predanim a pievzetim dila.
Celkovy uklid pfed ptredanim dila, pfipadné pfed predanim jednotlivé pifeddvanych
objektl, zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele.

2.5.11. vypracovani technologickych postupii u praci, které bude objednatel nebo technicky
dozor vyzadovat (napt. vykopové prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového
zdiva, stropnich konstrukci, atd.)

2.5.12. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotcené

Pti provadéni dila budou dodrZeny vSechny platné zdkony, vyhlaSky a normy v platném znéni
vztahujici se k predmétu plnéni.



2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, Zze je na zékladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi a organiza¢nimi prostredky.
Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

111. Doba plnéni

Zahajeni stavby (pfedani a pfevzeti stavenisté): 03.07.2023

Zhotovitel je povinen dokoncCit prace na dile a pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélkt
branicich uzivani stavby nejpozd¢ji do: 23.08.2023

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je SJ Brno, Kounicova 30, p.o.
V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy, se
sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi

cena bez DPH 234.725,46 K¢

Cena sjednana na zaklad¢ jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek Soupisu praci a
dodavek, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, Uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Gplnou realizaci dila a splnéni
veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 1 naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni staveniSté a obsahuje rovnéZ i zvySené
naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nékladi, a to aZz do doby Uplného dokonceni dila bez
jakychkoliv vad a nedodélk. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele
vzniklé pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemé vliv zména cen materiald, technologii, sluZzeb ani cenovych
predpistt (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodia
jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se vSemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecné
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré ndklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedend cena mize byt piekro¢ena pouze v piipade, Ze v pritbé¢hu provadeéni dila
dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich piedpist, zejména ke zménam sazeb DPH.
Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a mize byt zménéna pouze za niZze uvedenych
podminek.



5.8.

6.1.
6.2.

b)

Zmeéna sjednané ceny je mozné pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vylouci neékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

a)

b)

d)

Nastane-li n€kterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pFilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti smluvni
nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové
urovni platné v €ase vzniku zmeény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urcit z zadné polozek
obsazenych v ceniku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi jednotkové
ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

Bude-li cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvélen, ob¢ strany se dohodnou
na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoz zaklad¢ budou zmény zavazku provedeny.

Veskeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci véetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé miize zhotovitel tyto prace fakturovat a méa pravo na jejich
uhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na thradu téchto praci.
Na zaklad¢ pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem urcené lhité,
jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, kterd mu tim vznikla.

SnizZi-li se rozsah praci oproti rozsahu ur¢enému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. Vyse snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle ptislusného
ustanoveni zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisi.
Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

a)
b)

c)
e)

oznaceni a Cislo faktury,

nazev, sidlo, IC, DIC, tdaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a piijemce (dorucovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Prijemce: Méstska cast Brno-stied, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

datum vystaveni a lhlitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zakona o dani
z ptidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto plnéni
uskutecnéno — v ptipad¢, Ze dodavatel bude fakturovat prace podl¢hajici rezZimu pfeneseni
daiiové povinnosti

¢islo smlouvy a nazev dila,



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti ode dne nasledujiciho
po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uc¢tu objednatele ve
prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipad¢, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatki
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli po¢ina bézet
doba splatnosti od pocatku. Opravend faktura musi byt dorufena nejpozdéji do 13. dne
prislusného kalendainiho meésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované ¢asti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Prekroci-li
zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
cast faktury tak, aby thrada jim provedena doséhla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny.
Na zbyvajici ¢ast faktury ptesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuze zhotovitel
uplatinovat zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim preddni a pievzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté

Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy. Dnem
prevzeti staveniSté piebird zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody zpisobené na majetku ¢i
zdravi v souvislosti s predmétem zakazky, a to az do doby predani hotového dila objednateli.
O pfedani a prevzeti staveniSté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den ptedani stavenisté se povazuje den zahajeni predani a prevzeti staveniste.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pieddni a prevzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak
je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zadkon, ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen pifedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zapisi je
zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou
Jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, pocCasi), za kterych byly prace provadény. V ptipad¢, ze
jsou soucasti pfedmeétu dila vypln€ otvori, je nutné provadet zapis o poctech a umisténi
vyplni otvort tak jak budou postupné zabudovavéany. Zapisy do stavebniho deniku
provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmétem zépisu.

8.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.



8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.6. V piipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby potizuje zhotovitel 1 prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1. Pro ucely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadeéni dila, minimalné vSak 1x tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

8.2.3. V ptipad¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy
ptipad. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoctu miize stavbu provadéet jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu (Zakon ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrh a technikl ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynalozeni odborné
péce.

9.1.3. Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakékoliv chyba v umisténi nebo rozmérech ¢asti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrZeni veskerych bezpe¢nostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych opatieni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
piislusnymi ptedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji S dnii ped zahdjenim praci na stavenisti zpracovat a
piedat objednateli plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti dle
pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1. Zhotovitel ptevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpisit bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci, pozarnich,
ekologickych a dalSich predpisii



9.4.

10.1.

10.2.

9.3.2. Zhotovitel odpovida za provadeéni dila v kvalité¢ podle zadavaci dokumentace dila a
obecné¢ platnych piedpist a norem.

9.3.3. Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpecCeni vSech
piistroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této smlouvé
uvedenych, pln€ odpovida i1 za spravnost rozmérii a umisténi vSech ¢asti dila.

9.3.4. Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné¢ Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro kvalitni zajisténi
vystavby.

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi ptedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu piedé objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢€ uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpiisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

9.4.3. Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadeéni dila.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich ptedpisi upravujicich
provadeéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o predani a pfevzeti dila

10.1.1. O pribéhu ptedavaciho a ptejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti
piedani dila bude rovnéz ptedani veskerych dokladii pozadovanych touto smlouvou,
pisemné prohlaseni o shodg, atesty, revize, zkousky, ndvody, doklad o uloZeni odpada
apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pievzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

e soupis zjiSténych vad a nedod¢lkil

e dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zptsobu narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad
nebo nedodélkt

10.1.3. V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
i divody, pro které odmita dilo prevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pfi piejimacim a preddvacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek vcetné zdlivodnéni proc€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pievzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni predavané dokumentace a doklada

Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou pieddny vzdy v tisténé i elektronické —

digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pies vybranou datovou

uschovnu, v uzavieném i prepisovatelném formatu a to nasledovné:
e vykresy - format dwg. 1 pdf.
e zpravy a ostatni texty - format doc. 1 pdf.
e tabulky a jiné dokumenty — format xIs. 1 pdf
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10.2.1.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS):
2x tiSténa podoba

Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby; takovou osobou mize byt zejména osoba vykonavajici na stavb¢ autorsky dozor.

10.2.2.
°

2x elektronicky

Dokladova c¢ast stavby:
2x tiSténa podoba
2x elektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

11.1. Odpovédnost za vady dila

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.
11.1.4.

11.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaruéni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplilkdi, v pravnich
predpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici tcelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho piedani a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zarucni lhtta je stanovena v délce 60 mésicti ode dne predani a pievzeti dila.
Zaru¢ni lhiita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpisob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li
to mozné, je opravnén poZadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(plnénim) nebo pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnd po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
ozndmit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnti ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V piipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhtité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havérii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznameni).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a urok z prodleni

12.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termini
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12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a ptfevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. O tuto ¢astku je opravnén objednatel uhradit niz$i cenu dila na zakladé
zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi
jak 30 dnii se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dnii od terminu pfedéani a ptevzeti dila k odstraitovani
vad ¢1 nedodélk uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢ivadu, na jejichz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedod&lky ¢i vady uvedené v zapise o predani a pievzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhité do 10 dnit
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrailovani reklamované vady (piipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstraiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-1i objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZzivani dila,
ptipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji ob¢ smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

12.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu
Jje povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzn¢ ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
12.4.1. V pripadé¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1 této smlouvy mize objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti zjisténé objednatelem.

12.5. Dalsi ujednani
12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dot¢en narok na nahradu $kody, ndhrada $kody neni vysi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a tiroky z prodleni se na ndhrady Skody nezapocitavaji.
12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnli ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V piipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich
pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

13.1. K jednani na stran€ objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organiza¢nich a technickych:

Mgr. Petra Ondrasikovi / tel.: [ NN I I

vedouci OSSKM

e ve vécech technickych v¢. pfedani a prevzeti dila:
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

Ing. Jarmila Hlavoiova / tel.: N NN NN I

stavebni technik OSSKM

pfip. dalii osoba povéfena vedoucim OSSKM.

K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:
e Dagmar Srbova
e ve vécech technickych:

e Miroslav Srba, tel. - - - -

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané€ objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do
stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze
strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Ing. Jarmila Hlavoriova, stavebni technik OSSKM

V zélezitostech organizaénich je opravnéna k zapisim do stavebniho deniku Feditelka SJ
Brno, Kounicova 30, pfipadn¢ jina ji povéfena osoba.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e socidlni zatizeni

e piivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, poradek a cCistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ithned po jejich provedeni,

e znat a dodrZovat bezpecnostni a pozarni piedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu piedivaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zamestnanci nebyli ohrozeni provozem vlastniho pracoviste,

e provést dilo na své nebezpeci, fadné a vcas, v souladu s platnymi pfedpisy a bez vad,

o strpét pritbéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické

¢1 pravnické osoby, s niz ma uzavienou prisluSnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpedi Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu sustanovenim § 2624 obcanského
zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1.Pojisténi zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti na majetku
a na zdravi tfetich osob v¢etné¢ moznych Skod pracovniki a poddodavatelii zhotovitele,
a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani piedlozit
objednateli.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

16.1.2. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost ¢estného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

diivodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy miize kterakoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del3i nez 7 dnii z dlivodii na strané
zhotovitele,

e provadeéni praci v rozporu s piisluSnymi normami a predpisy,

e provadéni praci zpisobem narusujicim hlavni ¢innost skoly

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zdvazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.
Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady meéstské casti Brno-stied C.
RMC/2023/16/17 na jeji 16. schlizi, konané dne 27.02.2023.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, ze ma vyrovnané zavazky vuci
statutarnimu méstu Brnu, méstskym ¢astem statutarniho mésta Brna, organizacim ziizenym
statutarnim meéstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych casti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nékterd z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zpracovani osobnich udaju

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochéazi ke zpracovani osobnich tdajii uvedenych v této
smlouve, a to na zaklade ¢1.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR*). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zdkonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzaviit, nebot' by nebyly dostatecné
identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich Udaji je statutarni meésto Brno, meéstska cast Brno-stied. Aktudlni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich udajii a kontaktni Gdaje na ng lze najit na
webovych strankach Ufadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Kitizku, advokata, telefon: - - - e-mail: _

Spravce deklaruje, ze nebude predavat osobni udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.
Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit k dalSimu
zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spoc¢iva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém piipadé budou osobni tdaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.
21.9.

XXI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ptislusSnymi ustanovenimi zékona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni a predpisy souvisejicimi, platnymi na
tizemi CR.

Zmény a doplnky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych cislovanych
dodatkt predem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyiech stejnopisech, z nichz objednatel si ponecha po tiech a
zhotovitel po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky
k této smlouvé.

Zhotovitel podpisem této smlouvy piebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zaji§téni
socialné odpovédného plnéni predmétu verejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci této vetejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich ptedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnti od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich ptipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé¢ zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé tdaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

Smluvni strany potvrzuji, ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné ville a na
dikaz toho ptipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpoveédnosti a
zékladni lidska prava.

21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

22.1.

Priloha €. 1/ Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)
Priloha ¢. 2 / Harmonogram plnéni praci a dodavek

XXII. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vcetné jejich ptipadnych zmén a dodatki,
bude uvetejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach ucinnosti né€kterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkond, zejména osobni a citlivé tidaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
V Brné dne 11.04.2023 V Brné dne 29.03.2023

Statutarni meésto Brno,
mestska ¢ast Brno-stied

Ing.

arch. Vojtéch Mencl
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