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                              SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo smlouvy

23003009
I. Smluvní strany

1.1 Objednatel 
: SMO a.s.
Se sídlem 
: Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Jednající
: Ing. Michal Dlabač, ředitel společnosti
Bank. spojení
: Komerční banka a.s.,  č.ú: 102946921/0100
IČ
: 42339839
DIČ
: CZ42339839
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3624
Telefon, fax
: 577 922 356
Zástupce pro jednání ve věcech :
a) smluvních 
:  xxxxxx          
tel.: xxxxxx
b) technických : xxxxxxx            
tel.: xxxxxx
Výkonem stavebního dozoru objednatele je pověřen pan Kamil Grmela popř. jím pověřená osoba.

Výkon stavebního dozoru může být dále upraven zápisem do stavebního deníku.

1.2 Zhotovitel
: Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Se sídlem
: Zlín, Podvesná XVII 3833, PSČ 76092
Jednající
: Josef Kocháň, jednatel; Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel; Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel; Ing. Pavel Beznoska, jednatel; Josef Novák, jednatel; Jaromír Schneider, jednatel; Mgr. Ing. Zuzana Fišerová, jednatelka 
Bank. spojení
: KB Zlín, č.ú. 31338-661/0100
IČ
: 60730153
DIČ
: CZ60730153
Zapsána v obchodním  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka17357. 
Telefon, fax 
: 
Zástupce pro jednání ve věcech: 
a) smluvních 
: xxxxxxxxxx
tel.:

b) technických : xxxxxxx
tel.: xxxxxxx




    xxxxxxx
                   tel:  xxxxxxxxx
1.3 K projednávání a podepisování záznamů do stavebního deníku, soupisů provedených prací a dodávek, zjišťovacích protokolů o provedených stavebních pracích, protokolu o předání a převzetí díla včetně finančního protokolu o provedených, předaných a převzatých, stavebních pracích jsou zmocněni:

a) za objednatele
: xxxxxxxxxxx            
tel.: xxxxxxxx
b) za zhotovitele
: xxxxxxxxxxx 

tel: xxxxxxx




   xxxxxxx


tel: xxxxxx
II. Výchozí údaje a podklady

2.1 Výchozí podklady : Projektová dokumentace „Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická, Zlín“
2.2  zpracovaná Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno. Datum zpracování PD 2/2022. 
2.3 Název stavby 
: „Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická, Zlín“
2.4 Místo stavby : ul. Březnická, ul. Mostní a ul. U zimního stadionu, Zlín
2.5 Vymezení pojmů :

a) Dílo -  je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce a dodávky tak, jak jsou specifikovány v  čl. III. Předmět plnění, v položkovém rozpočtu, v přílohách  smlouvy, v projektové dokumentaci, které zhotovitel prokazatelně obdržel od objednatele. 
b) Celé dílo – je smluvní vztah mezi objednatelem a investorem stavby.
c) Investor – je samostatný právní subjekt, který je pořizovatelem stavby.
III. Předmět plnění

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je kompletní realizace objektu SO 402 TRAKČNÍ VEDENÍ dle projektové dokumentace a na stavbě dle bodu II. této smlouvy.
 Realizace bude v rozsahu :

-Dodávka + montáž trakčního vedení včetně stožárů a jejich základů
-Napojení na stávající sítě a zprovoznění
-Provedení požadovaných zkoušek

-Doklady nutné k předání a zprovoznění díla 

-Geodetické vytýčení a zaměření 
-Dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v (pdf, dgn, dwg, doc, xls)
-Demontáže stávajícího trakčního vedení včetně sloupů včetně vybourání základů
-Předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
Součástí předmětu plnění je dodávka ostatního veškerého materiálu potřebného k provedení a dokončení díla, doprava materiálu a jeho přesun na staveništi, dále i úklid pracoviště a jeho vyklizení před předáním dokončeného díla objednateli.

3.2 Zhotovitel předá objednateli technologický postup a předpis k provedení konstrukce a zařízení dle předmětu díla včetně plánu kontrol a zkoušek kvality do 5 dnů po podpisu SOD.

3.3 Objednatel poskytne zhotoviteli zařízení staveniště v rozsahu:

-Přístupové komunikace

-Chemické WC

-Zdroj užitkové vody


IV. Čas plnění

4.1 Termín  zahájení prací :




20.3. 2023
Termín dokončení a předání díla:                                     10.11. 2023
V. Cena

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena jako maximální po dobu výstavby a činí:

Cena celkem bez DPH



8 452 035,-Kč
Předmět plnění (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.11.20 klasifikace produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši daně doplnit a přiznat plátce - Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době realizace dílčích zdanitelných plnění na díle.
5.2 Nedílnou součástí této SOD, jako příloha č. 4, je položkový rozpočet.
5.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvenou částku :

a) ve výši 3 000,-Kč za poskytnutí zařízení staveniště dle bodu 3.3 této smlouvy
b) za spoluúčast na stavebně montážním pojištění sjednaném objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného objednatelem částku ve výši 8 500,-Kč

VI. Platební podmínky

6.1 Daňový doklad bude vystavován měsíčně.
6.2 Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury), není-li uvedeno jinak, je 45 dnů ode dne průkazného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.
6.3 Daňový doklad (fakturu) je nutno objednateli doručit elektronicky na e-mail : fakturace@smo.cz , pouze ve zcela výjimečných případech v tištěné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně do účtárny v sídle společnosti.

VII. Záruka za dílo
7.1 
Záruční doba je stanovena na 65 měsíců a začíná dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla či jeho užívání podstatně ztěžovaly.  

VIII. Smluvní pokuty

8.1 Pokud zhotovitel odevzdá dílo po sjednaném  termínu plnění, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a každý případ.

8.2    
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

8.3.  
Bodem 8.1. nejsou v ostatním dotčena ujednání o smluvních pokutách, uvedených ve

Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách SMO a.s. tvořících přílohu této smlouvy (dále jen „Všeobecné podmínky“).

IX. Ostatní ujednání

9.1    
Všeobecné obchodní a dodací podmínky SMO a.s. (dále jen „Podmínky“) se mění následovně:

čl. 1.1 v první větě se vypouští text „ … včetně závazku poskytnout další plnění včetně budoucích změn.“
opravené znění čl. 1.1 je: „Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jak je specifikováno ve smlouvě, jejích přílohách, projektové dokumentaci a všech podkladech nutných pro zhotovení díla. Objednatel bude spolupůsobit se zhotovitelem v rozsahu, který je smlouvou upraven a provedené dílo zaplatí v termínech touto smlouvou upravených.“
čl. 1.5 se vypouští 2. věta „Pokud objem víceprací nepřesáhne 10 % sjednané ceny díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést bez vlivu na termíny dokončení předmětu plnění.“
opravené znění čl. 1.5 je: „V případě požadavku objednatele na zvýšení rozsahu prací (vícepráce) je zhotovitel povinen tyto práce provést. Objednatel uplatní svůj požadavek na vícepráce zápisem do stavebního deníku. Požadované vícepráce budou evidovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny a předloženy bezodkladně ve lhůtě přiměřené rozsahu změn objednateli k projednání a odsouhlasení. Na základě takto odsouhlasených podkladů bude zpracován a vzájemně uzavřen dodatek SOD. Uzavření dodatku smlouvy na vícepráce zakládá právo zhotovitele na vystavení

daňového dokladu (faktury) za vícepráce v souladu s bodem 4 těchto podmínek a na jejich úhradu. Na vícepráce se vztahují ujednání těchto „Podmínek“ a smlouvy.“

čl. 3.3 odstraňuje se snížení jednotkové ceny v bodě b o 20%.

opravené znění je : „b) Použitím jednotkových cen aktuálního ceníku RTS“

čl. 4.7 ruší se původní znění a vkládá se nové znění

„Pozastávka ve výši 10 % ze základu DPH bude zhotovitelem vždy řádně uvedena v každém daňovém dokladu (faktuře) a bude odečtena z celkové fakturované částky. U pozastávky se nejedná o zdanitelné plnění, je pouze platební podmínkou nemající vliv na základ daně a DPH. 

Právo na vyplacení celé pozastávky vznikne zhotoviteli po předání kolaudačního rozhodnutí. 

Právo na zaplacení pozastávky vznikne zhotoviteli dále za podmínky, že k uvedenému termínu budou zhotovitelem odstraněny všechny vady díla, které do té doby vzniknou, a že k uvedenému datu nebude existovat žádný neuspokojený nárok týkající se předmětu díla, který byl objednatelem vznesen.

Po vzniku práva na základě splnění výše uvedených podmínek vystaví zhotovitel písemnou žádost o vyplacení pozastávky v dané výši. 

 Lhůta splatnosti takové pohledávky je 45 dnů od prokazatelného doručení písemné žádosti zhotovitele o její vyplacení.“
Zhotovitel prohlašuje, že po převzetí objektu SO 402 Trakční vedení investorem (město Zlín) se stane vlastníkem objektu SO 402 Trakční vedení a nebude požadovat na objednateli (SMO a.s.) ani po investorovi (město Zlín) záruční opravy.

čl. 4.9 vypouští se 1. věta

„Jestliže v době před splatností pohledávky z pozastávky bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, není objednatel povinen tuto pozastávku do doby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu hradit, pokud by se do doby pravomocného rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu stala pozastávka splatnou pohledávkou.“
čl. 5.3 v poslední větě se snižuje penále z 0,5% na 0,05%

čl. 5.4 v poslední větě se snižuje penále z 1% na 0,1%

čl. 5.5 v poslední větě se snižuje penále z 0,5% na 0,05%

čl. 9.1 v poslední větě se doplňuje nový text hned ze text bez vad a nedodělků
„ … , které by bránily užívání díla či jeho užívání podstatně ztěžovaly,.…“

opravené znění čl. 9.1 je: „Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, včetně dokladů uvedených v bodu 9.3 těchto podmínek. Dílo

se považuje za řádně dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla či jeho užívání podstatně ztěžovaly, zástupci obou smluvních stran.“
X. Závěrečná ustanovení

10.1
Tato smlouva je vypracována ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené a vzájemně potvrzené (parafované) přílohy. 

10.2
Zhotovitel a objednatel potvrzují znění této smlouvy o dílo a Všeobecných podmínek svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu o dílo a Všeobecné podmínky projednaly a že nebyly ujednány v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10.3
Zhotovitel bere na vědomí, že celé dílo má být předáno investorovi nejpozději do 30.11.2023. V případě, že dojde ke změně tohoto termínu, oznámí objednatel tuto skutečnost  zhotoviteli.

10.4   
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými osobami. Ústní dohody se tímto vylučují.
10.5
Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť zhotovitel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. zákona. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský.

Přílohy:
1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky SMO a.s.


2. Výpis z OR zhotovitele 
3. Výpis z OR objednatele
4. Položkový rozpočet zhotovitele 
5. Vzor – „Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích“

6. Vzor – „Protokol o předání a převzetí díla“

7. Vzor –„ Finanční protokol o provedených , předaných a převzatých,  stavebních pracích“

8. Vzor – „Protokol o předání a převzetí staveniště“

V Otrokovicích dne 27.02.2023

________________________ 
________________________

Objednatel: Ing. Michal Dlabač

Zhotovitel: Josef Kocháň


                      ředitel společnosti
jednatel


________________________


Zhotovitel:


Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D, jednatel



_____________________


Zhotovitel:


Ing. Pavel Beznoska, jednatel



________________________


Zhotovitel:


Ing. Roman Kaňovský. MBA, jednatel



________________________


Zhotovitel:


Mgr. Ing. Zuzana Fišerová, jednatelka



________________________


Zhotovitel:


Jaromír Schneider, jednatel



________________________


Zhotovitel:


Josef Novák, jednatel

Vyřizuje:
 

Ekonom:

ISO:                                          
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