

# SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0018-2023-015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

## 2. Michal Janků

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Moravské Třebové pod č.j.: MUMT18211/2018

Místo podnikání: 571 01, Dětrichov u Moravské Třebové 30

IČO: 74016326

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Tel., mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ai9nfn6

Adresa pro doručování: Michal Janků, 571 01, Dětrichov u Moravské Třebové 30

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy elektrických rozvaděčů s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu budovy.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0018 – Oprava elektrických rozvaděčů MO-A“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0018 – Oprava elektrických rozvaděčů v objektu MO-A“, s.č. N006/23/V00003029, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 650 260,00 Kč bez DPH**

**1 996 814,60 Kč s DPH**

(Slovy: **Jedemmiliondevětsetdevadesátšesttisícsmsetčtrnáct 60/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 346.554,60 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.996.814,60 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí pracoviště.
- 4.3. Termín pro ukončení prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů od

účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

**4.4.** Pracovní doba: pouze v pracovní dny od 7:30 – do 15:30 hod.

**4.5.** Místem plnění je areál ve správě PS 0018 Praha

- vojenský objekt: CE: 00-06-11

- stavební objekt: I.č. 001 – Administrativní budova, v k.ú. Bubeneč, parcel. č. 1062 zapsáno na LV č. 18 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha;

## Článek 5 Podmínky provádění díla

**5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:

- a) předání pracoviště;
- b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
- c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
- e) převzetí dokončeného díla

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

**5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

**5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

**5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

**5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:

- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů.
- c) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
- d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

**5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

**5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.5.** Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v areálu objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracoviště a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušování a počátek lhůty přerušování prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušování prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušování prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušováním provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po

- zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí průběžný úklid
  - při nátěru rozvaděčů, provede zakrytí přilehlých prostor
  - po dokončení prací provede konečný úklid pracoviště

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;

- f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6.** Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 6.175.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.



## Článek 10

### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2.** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## Článek 11

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 12 360,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 12 360,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 12 360,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 12 360,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 12 360,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 494 400,- Kč.
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracovišti. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 5 pracovních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 90 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

## Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemně oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 2

Příloha č. 3: Přehled rozvaděčů - počet listů: 4

Příloha č. 4: BOZP - počet listů: 3

V Děčích dne .....

**Michal Janků** Digitálně podepsal Michal Janků  
Datum: 2023.03.23 20:15:08  
+01'00'

za zhotovitele

Michal Janků

**Ing.  
Zdenko  
Pohranc** Digitálně podepsal  
Ing. Zdenko Pohranc  
Datum: 2023.04.05  
11:05:27 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

# Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

## 1. Identifikační údaje zakázky:

Název akce:	PS 0018 - Oprava elektrických rozvaděčů v objektu MO-A.
Místo plnění:	MO-A – náměstí Svobody 471/4, Praha 6
Objekt:	CE: 00-06-11/001
Uživatel:	VZ 6440 Praha

## 2. Rozsah provedených prací:

Budou provedeny opravy elektrických rozvaděčů dle výkazu výměr. Revizní zprávy a protokoly o kontrole a měření jsou k dispozici u technika PS 0018.

Při provádění prací je nutné dodržovat průběžný úklid, protože se jedná o práci v administrativní budově během pracovní doby uživatelů.

Po dokončení všech výše uvedených prací je nutné provést závěrečný úklid včetně odvozu a ekologické likvidaci odpadu.

**Pro správné ocenění zakázky se doporučuje prohlídka místa plnění.**

## 3. Organizační pokyny

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržáním všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

**Harmonogram prováděných prací bude upřesněn při předání staveniště za účasti - technik PS, správce objektu (popř. konkrétní uživatel), firma.** Pět kalendářních dní před započítáním prací je nutné předat technikovi seznam pracovníků, určených na provádění prací, k zajištění vstupů do areálu a také SPZ a typ vozidel pro dovoz nářadí, materiálu a odvoz případného odpadu. Jedná se o vojenský areál, určení pracovníci musí mít, při vstupu do areálu, u sebe platný doklad totožnosti s fotografií a řídit se platným vnitřním řádem.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené pokyny uživatele.

## Zásady vstupu a pohybu zaměstnanců dodavatelských organizací v zájmových objektech MO

- Podmínkou pro vydání prozatímního průkazu pro zaměstnance dodavatelských organizací, který se bude pohybovat v zájmových objektech MO, je předložení výpisu z rejstříku trestů.
- Při vstupu do objektu přeloží zaměstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo ostraze VLS s. p. vydaný prozatímní průkaz spolu s občanským průkazem k prokázání totožnosti. Na vyzvání je povinen podrobit se kontrole technickými prostředky střežení (bezpečnostní rám, rentgen, ruční detektor).
- Všichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí po celou dobu pobytu v zájmových objektech MO nosit průkaz ke vstupu viditelně na oděvu.
- Vydaný prozatímní průkaz ke vstupu nesmí být poskytnut jiné osobě ani jinak zneužit.

- Ztrátu průkazu ke vstupu je každý zaměstnanec dodavatelských organizací povinen neprodleně hlásit svému vedoucímu, který cestou objednatele oznámí tuto skutečnost vojenské policii, která zabezpečí jeho zablokování v systému, aby nedošlo k jeho zneužití.
- Všem zaměstnancům dodavatelských organizací je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Kouření je povoleno pouze na místech vyhrazených pro kouření.
- Zaměstnancům dodavatelských organizací není dovoleno pohybovat se po objektu mimo určené pracoviště.
- Všichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí dodržovat zásady BOZP a používat předepsané ochranné pomůcky.
- Při práci o víkendů a svátcích musí být zabezpečena kontrolní činnost ze strany objednatele.
- Cizím státním příslušníkům se prozatímní průkaz nevydává a musí být po celou dobu prací pod dozorem zástupce objednatele.
- Vjezd do zájmových objektů vozidly dodavatelů a firem je povolen na základě schváleného seznamu dodavatelů nebo na základě jednorázového povolení. Vozidlům bude umožněn vjezd do objektu pouze pro vyložení nebo naložení materiálu, zboží apod.
- Vozidla dodavatelských firem jsou v případě povolení k vjezdu do objektu povinna se podrobit kontrole vozidla příslušníky VP nebo ostrahou VLS s. p.
- Bez povolení velitele objektu nebo vedoucího organizačního celku je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy.

### **Kontrolní činnost:**

Dodržováním těchto opatření je určena provádět kontrolu Vojenská policie, ostraha VLS s. p. a kontrolní orgán velitele objektu (SO, BM). Zjištěné závady hlásí veliteli objektu.

Dne: 31. 01. 2023

Zpracoval:

technik PS 0018  
MO-A





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem
Díl:	M21	Elektromontáže								
1	0001	Dotažení spojů v rozvaděči	kus	206,00						
		Dotažení spojů v rozvaděči klíčem nebo šroubovákem.								
2	0002	Vyčištění a vysátí rozvaděče	kus	206,00						
		Vyčištění a vysátí rozvaděče								
3	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	206,00						
4	4	Zámek do rozvaděče Zámek 23321 - APZ 4hran	ks	582,00						
5	5	Montáž rozvaděčového zámku	ks	582,00						
6	6	Demontáž stávajícího zámku v rozvaděči	ks	582,00						
7	34142156R	Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2	m2	230,00						
8	210040782R00	Nátěr vrchní skříňe, dveří	m2	80,00						
9	7	Barva UNI vrchní matná 0,7 kg, (0615) slonová kost	ks	14,00						
10	8	Tabulka výstražná Pozor elektrické zařízení 3 díl	ks	206,00						
11	9	Nalepení výstražné tabulky na rozvaděč	ks	206,00						
12	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	206,00						
13	210293002R00	Výměna šroubů u podpěr, držáků nebo svorek	kus	159,00						
14	18	Šroub válcová hlava - drážka DIN 84 M5x5 pozink	kus	159,00						
15	3	Popis vývodů rozvaděče včetně popisových štítků	sada	206,00						
16	10	Vypracování schéma zapojení rozvaděče	ks	206,00						
17	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	ks	114,00						
18	10	Pojistková patrona závitová e27	ks	293,00						
19	210110508R00	vypínač vačkový vestavný S 63V 03, 04, 05, 06	ks	6,00						
20	1	Náhradní páčka vačkového spínače SEZ S32	ks	42,00						
21	2	Montáž pačky vačkového vypínače	ks	42,00						
22	12	Uprava krycího plechu rozvaděče	ks	137,00						
23	11	montáž držáku krycího plechu včetně materiálu	ks	18,00						
24	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	62,00						
25	34561102R	Svorka řadová RS 6/0 přírodní	kus	62,00						
26	88	SEZ Mústek DK 12/N propojovací modrý	ks	58,00						
27	89	DIN lišta IBOCO TS 35/F5A délka 2m děrovaná	m	48,00						
28	35822002011R	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N	kus	21,00						
29	35822002011R	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N	kus	11,00						
30	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	ks	32,00						
31	95	Propojovací lišta G-3L-210/10C	kus	34,00						
32	96	Kryt koncový EK-C-3/10 pro 3-pól. prop. lišty, průřez 10mm2	kus	66,00						
33	1001	Čistící sprej - Univerzal cleaner 121 - 400 ml	KS	20,00						
34	69132437R	Hadry čisticí HBT světlé balení po 10 kg	kg	8,00						

## Přehled rozvaděčů

číslo	označení rozvaděče	umístění	specifikace
1.	JRPJ4	1.np chodba 186	Ocep skrin ETZ v.c. 2126005, 315A IP40 r.v. 1979
2.	PD7-31	1.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
3.	PS4-61	4.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
4.	PS5-51	4.np chodba 74	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
5.	R P41675	1.pp m.c. 46	Ocep P Elektropodnik Praha v.c. 41675, 25A rv 1988
6.	RD1-31	1.np chodba 193	Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 15A r.v. 1981
7.	RD1-32	1.np chodba 203	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
8.	RD1-51	3.np chodba 29	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
9.	RD1-61	4.np chodba 230	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
10.	RD1-71	5.np chodba 177	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
11.	RD2-31	1.np chodba 19	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
12.	RD3-31	1.np chodba 35	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
13.	RD4-31	1.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
14.	RD5-31	1.np chodba 79	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
15.	RD6-31	1.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
16.	RD8-31	1.np chodba 99	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
17.	RD9-31	1.np chodba 126	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
18.	RD10-31	1.np chodba 135	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
19.	RD12-31	1.np chodba 167	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
20.	RD13-31	1.np chodba 178	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
21.	RH	1.PP chodba 96	Ocep Z OSP Melnik v.c. 329876 rv 1976, 45A
22.	RK	1.pp chodba 55	Ocep skrin OSP Jablonec v.c. 28476, 200A bez schema
23.	RM	1.pp chodba PS 0018	Ocep Z OSP Melnik v.c. 329776, 60A bez schema
24.	RMO	2.pp chodba 1	Ocep P Vojenske stavby v.c. 8696, 25A
25.	RS1-21 1.pp	1.pp chodba 130a	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
26.	RS1-21	2.pp chodba 1	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20, bez schema
27.	RS1-23 1.pp	1.pp chodba 130a	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
28.	RS1-31	1.np chodba 193	Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 32A r.v. 1981
29.	RS1-32	1.np chodba 203	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
30.	RS1-41	2.NP místnost 201	Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466, 32A IP40/20 r.v. 1981
31.	RS1-42	2.np chodba 218	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
32.	RS1-51	3.NP místnost 204	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
33.	RS1-52	3.np chodba 231	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
34.	RS1-61	4.NP místnost 203	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
35.	RS1-62	4.np chodba 210	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
36.	RS1-71	5.np chodba 177	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
37.	RS1-72	5.np chodba 224	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
38.	RS2-21	1.pp chodba 1	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
39.	RS2-22	1.pp chodba 1	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
40.	RS2-23	1.pp chodba 1	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
41.	RS2-31	1.np chodba 19	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
42.	RS2-41	2.np chodba 27	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
43.	RS2-51	3.np chodba 29	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
44.	RS2-61	4.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
45.	RS2-71	5.np chodba 40	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
46.	RS3-21 1.pp	1.pp chodba 17	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
47.	RS3-21	2.np chodba 36	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
48.	RS3-31	1.np chodba 99	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
49.	RS3-41	3.np chodba 40	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
50.	RS3-61	4.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
51.	RS3-71	5.np chodba 40	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
52.	RS4-21 1.pp	1.pp chodba 20	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
53.	RS4-31	1.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
54.	RS4-41	2.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
55.	RS4-51	3.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
56.	RS4-71	5.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
57.	RS5-21 1.pp	1.pp chodba 20	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
58.	RS5-31	1.np chodba 79	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
59.	RS5-41	2.np chodba 70	Ocep Z bez výrobního stítku a schema

číslo	označení rozvaděče	umístění	specifikace
60.	<b>RS5-61</b>	5.np chodba 74	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
61.	<b>RS5-71</b>	3.np chodba 74	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
62.	<b>RS6-21 1.pp</b>	1.pp chodba 20	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
63.	<b>RS6-31</b>	1.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
64.	<b>RS6-41</b>	2.np chodba 70	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
65.	<b>RS6-51</b>	3.np chodba 93	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
66.	<b>RS6-61</b>	4.np chodba 93	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
67.	<b>RS6-71</b>	5.np chodba 93	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
68.	<b>RS7-21</b>	1.pp chodba 52	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
69.	<b>RS7-31</b>	2.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
70.	<b>RS7-41</b>	2.np chodba 102	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
71.	<b>RS7-51</b>	3.np chodba 101	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
72.	<b>RS7-61</b>	4.np chodba 103	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
73.	<b>RS7-71</b>	5.np chodba 103	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
74.	<b>RS8-31</b>	1.np chodba 99	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
75.	<b>RS8-41</b>	2.np chodba 174	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
76.	<b>RS8-51</b>	3.np chodba 119	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
77.	<b>RS8-61</b>	4.np chodba 118	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
78.	<b>RS8-71</b>	5.np chodba 118	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
79.	<b>RS9-21 1.pp</b>	1.pp chodba 67	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
80.	<b>RS9-31</b>	1.np chodba 126	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
81.	<b>RS9-41</b>	2.np chodba 135	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
82.	<b>RS9-51</b>	3.np chodba 133	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
83.	<b>RS9-61</b>	4.np chodba 138	Ocep Z v.c.2466, 32A IP40/20 bez schema
84.	<b>RS9-71</b>	5.np chodba 150	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20, bez schema
85.	<b>RS10-21 1.pp</b>	1.pp chodba 82	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
86.	<b>RS10-31</b>	1.np chodba 135	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
87.	<b>RS10-41</b>	2.np chodba 150	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
88.	<b>RS10-51</b>	3.np chodba 150	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
89.	<b>RS10-61</b>	4.np chodba 150	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
90.	<b>RS10-71</b>	5.np chodba 150	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
91.	<b>RS10-81</b>	6.np KVV chodba prava	Plast P bez výrobního stítku a bezpečnostní tabulky a schema
92.	<b>RS11-41</b>	2.np chodba 170	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
93.	<b>RS11-51</b>	3.np chodba 150	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
94.	<b>RS11-61</b>	4.np chodba 162	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
95.	<b>RS11-71</b>	5.np chodba 150	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
96.	<b>RS12-11 2.pp</b>	2.pp chodba 1 F+L	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
97.	<b>RS12-21 1.pp</b>	1.pp chodba 107	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
98.	<b>RS12-31</b>	1.np chodba 167	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
99.	<b>RS12-41</b>	2.np chodba 176	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
100.	<b>RS12-51</b>	3.np chodba 193	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
101.	<b>RS12-61</b>	4.np chodba 177	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
102.	<b>RS12-71</b>	5.np chodba 170	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20
103.	<b>RS13-21</b>	1.pp chodba 107	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
104.	<b>RS13-31</b>	1.np chodba 178	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
105.	<b>RS13-41</b>	2.np chodba 199	Ocep Z bez výrobního stítku
106.	<b>RS13-51</b>	3.np chodba 201	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez schema
107.	<b>RS13-61</b>	4.np chodba 200	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
108.	<b>RS13-71</b>	5.np chodba 177	Ocep Z necitelný výrobní stítek a bez schema
109.	<b>SD1-31</b>	1.np chodba 193	Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 100A r.v. 1981
110.	<b>SD1-32</b>	1.np chodba 203	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
111.	<b>SD1-62</b>	4.np chodba 210	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
112.	<b>SD1-71</b>	5.np chodba 208	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
113.	<b>SD2-31</b>	1.np chodba 19	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
114.	<b>SD3-31</b>	1.np chodba 35	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
115.	<b>SD4-31</b>	1.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
116.	<b>SD5-31</b>	1.np chodba 79	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
117.	<b>SD6-31</b>	1.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
118.	<b>SD7-21</b>	1.pp chodba 52	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
119.	<b>SD7-31</b>	2.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
120.	<b>SD8-31</b>	1.np chodba 99	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
121.	<b>SD9-21 1.pp</b>	1.pp chodba 67	Ocep Z bez výrobního stítku a schema

číslo	označení rozvaděče	umístění	specifikace
122.	SD9-31	1.np chodba 126	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
123.	SD10-31	1.np chodba 135	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
124.	SD12-31	1.np chodba 167	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
125.	SD13-31	1.np chodba 178	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
126.	SS1-21	1.pp chodba 130a	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
127.	SS1-31	1.np chodba 193	Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 200A r.v. 1981
128.	SS1-32	1.np chodba 203	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
129.	SS1-41	2.np chodba 208	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
130.	SS1-42	2.np chodba 218	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
131.	SS1-51	3.np chodba 209	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
132.	SS1-52	3.np chodba 231	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
133.	SS1-61	4.np chodba 207	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
134.	SS1-62	4.np chodba 210	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
135.	SS1-71	5.np chodba 208	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
136.	SS1-72	5.np chodba 224	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
137.	SS2-21	1.pp chodba 1	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
138.	SS2-31	1.np chodba 19	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
139.	SS2-41	2.np chodba 27	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
140.	SS2-51	3.np chodba 29	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
141.	SS2-61	4.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
142.	SS2-71	5.np chodba 40	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
143.	SS3-21 1.pp	1.pp chodba 17	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
144.	SS3-21	2.np chodba 36	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
145.	SS3-31	1.np chodba 35	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
146.	SS3-41	3.np chodba 40	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
147.	SS3-61	4.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
148.	SS3-71	5.np chodba 40	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
149.	SS4-21 1.pp	1.pp chodba 20	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
150.	SS4-31	1.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
151.	SS4-41	2.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
152.	SS4-51	3.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
153.	SS4-61	4.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
154.	SS4-71	5.np chodba 57	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
155.	SS5-21 1.pp	1.pp chodba 20	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
156.	SS5-31	1.np chodba 79	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
157.	SS5-41	2.np chodba 70	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
158.	SS5-51	4.np chodba 74	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
159.	SS5-61	5.np chodba 74	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
160.	SS5-71	3.np chodba 74	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
161.	SS6-21 1.pp	1.pp chodba 44	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
162.	SS6-31	1.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
163.	SS6-41	2.np chodba 70	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
164.	SS6-51	3.np chodba 93	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
165.	SS6-61	4.np chodba 93	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
166.	SS6-71	5.np chodba 93	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
167.	SS7-21 1.pp	1.pp chodba 52	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
168.	SS7-31	2.np chodba 80	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
169.	SS7-41	2.np chodba 102	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
170.	SS7-51	3.np chodba 101	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
171.	SS7-61	4.np chodba 103	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
172.	SS7-71	5.np chodba 103	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
173.	SS8-31	1.np chodba 99	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
174.	SS8-41	2.np chodba 174	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
175.	SS8-51	3.np chodba 119	Ocep Z výrobní stítek necitelný, bez schema
176.	SS8-61	4.np chodba 118	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
177.	SS8-71	5.np chodba 118	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
178.	SS9-21 1.pp	1.pp chodba 67	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
179.	SS9-31	1.np chodba 126	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
180.	SS9-41	2.np chodba 135	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
181.	SS9-51	3.np chodba 133	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
182.	SS9-61	4.np chodba 138	Ocep Z výrobní stítek necitelný, bez schema
183.	SS9-71	5.np chodba 150	Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema

číslo	označení rozvaděče	umístění	specifikace
184.	SS10-21	1.pp chodba 82	Ocep P bez výrobního stítku a schema
185.	SS10-31	1.np chodba 135	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
186.	SS10-41	2.np chodba 150	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
187.	SS10-51	3.np chodba 150	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
188.	SS10-61	4.np chodba 150	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
189.	SS10-71	5.np chodba 150	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
190.	SS11-21 1.pp	1.PP chodba 96	Ocep P bez výrobního stítku a schema
191.	SS11-41	2.np chodba 170	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
192.	SS11-51	3.np chodba 150	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
193.	SS11-61	4.np chodba 162	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
194.	SS11-71	5.np chodba 150	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
195.	SS12-21 1.pp	1.pp chodba 107	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
196.	SS12-31	1.np chodba 167	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
197.	SS12-41	2.np chodba 176	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
198.	SS12-51	3.np chodba 193	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
199.	SS12-61	4.np chodba 177	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
200.	SS12-71	5.np chodba 170	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
201.	SS13-21 1.pp	1.pp chodba 107	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
202.	SS13-31	1.np chodba 178	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
203.	SS13-41	2.np chodba 199	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
204.	SS13-51	3.np chodba 201	Ocep Z OPP Příbram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez schema
205.	SS13-61	4.np chodba 200	Ocep Z bez výrobního stítku a schema
206.	SS13-71	5.np chodba 177	Ocep Z necitelný výrobní stítek a bez schema

## **PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)**

### **I. Předmět úpravy**

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

### **II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatel, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

### **III. Požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

### **IV. Ochrana životního prostředí**

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního

odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.