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SMLOUVA O DILO CISLO ... ... .../ vev un.
Objednatel

CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB PRAHA

Zilinska 2769/2, 141 00 Praha 4 - Zabéhlice

Sidlo:
Zastoupeny: Mgr. Tomas Jan, MBA reditelem CSSP
IC: 708 78 277

DIC: neni platce DPH
Bankovni spojeni: I ¢. actu: I
na strané jedné jako ,,Objednatel"

a

Zhotovitel

CETUS PLUS, a.s.

Plzenska 183/181, 150 00 Praha 5

Sidlo:
Zastoupeny: Paviem Bockem, predsedou predstavenstva
IC: 26419823

DIC: CZ26419823
Bankovni spojeni: s I
Obchodnim rejstriku vedeném u meéstského soudu v Praze

zapsany v:
oddil B, viozka 6931.

na strane druhé jako ,,Zhotovitel"
uzavreli dle zakona c¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. PFredmét smlouvy
DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele komplexni
provedeni stavby s nazvem: Stavebni udpravy prostor pro détskou skupinu. Stavba bude

1.

provedena v rozsahu a podle:

Projektoveé dokumentace pro provedeni stavby s nazvem:
zpracovana

JSTAVEBNI UPRAVY PROSTOR PRO DETSKOU SKUPINU DO 12 DETI",
projektantem C.H.S. Praha s.r.o. se sidlem Osadni 12, 170 00 Praha 7 zpracované v lednu

2017, pod Cislem zakazky 2016-044"

»  souhlasu s provedenim ohlésené stavebniho zdméru, vydaného UMC Praha 14, odbor
vystavby dne 30.11.2016 pod Cislem jednacim _ (dale pro
Ucely této smlouvy rovnéZ jen POVOLENI).

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy zejmeéna zakonem

Cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou cislo 499/2006 Sb., o dokumentaci
vyhlaskou Cislo 503/2006 Sb., v platném znéni, Zakonem cislo 134/2016

»

staveb, v platném znéeni,
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1.2.

1.3,

Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisG a vyhlaskou &islo 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmeéetu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, dale v textu rovnéz jen ,,PROJEKT"

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM, podminkami POVOLENI a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1, Provedeni stavby podle PROJEKTU a podminek POVOLENI.
1. 1.2 Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1
datovem vyhotoveni ve formatu pdf.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecneého stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZzenyrské sité podle
stavu provedeneho dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a prGbéhy inZenyrskych
siti vC. pripojek, v pripadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.3. Provedeni souvisejicich cinnosti, praci a dodavek specifikovanych v c¢lanku I. odstavec 1.2.
této smlouvy.

Predmeét dila dale tvori:

> pPred zahajenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a preda objednateli plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle poZadavk(d stanovenych v § 15 odstavec (2)
Zakona & 309/2006 Sb., pokud je podie tohoto Zakona pro danou stavbu vyZadovan;

> Porizovani prubézné fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda Objednateli
v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici
pri zahajeni predavani dila;

> zhotoveni dokumentace skuteCného provedeni dila a jeji predani objednateli ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);

Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu
konstrukci, podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby wumoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné povahu
stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a prabéhy inZenyrskych siti, v pfipadé
potreby provadeéni pripadnych rekonstrukci a oprav

Provedeni veskerych predepsanych zkousek vcéetné vystaveni doklad( o jejich provedeni,
dolozeni atestd, certifikatd, prohlaseni o shodé apod. a jejich predani zadavateli ve 3
vyhotovenich;

Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude

zhotovitel dokladat v prabéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura

za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude archivovat

technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a

prevzetim dila a kolaudaci,

provedeni individualniho vyzkouseni vsech prvka a zarizeni tvoricich predmét plnéni véetné

vyhotoveni dilcich protokold (v clenéni na bytové jednotky nebo uvedené prostory)

v ceském jazyce ve 3 vyhotovenich;

Predkladani vzorka materidld a vyrobk( uréenych pro osazeni ¢ zabudovani do stavby

objednateli a projektantovi k odsouhlaseni;

> Celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pred predanim a prevzetim;
Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pred predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozZni okamzité uzivani
bez provadeni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli
stavby projektem reseno) nebo do stavu pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci,
které nejsou projektem reseny).

> zpracovani kusovnikd jednotlivych prvkG a zafizeni po jednotlivych mistnostech pro
operativni evidenci zadavatele, vse v Ceském jazyce ve 3 vyhotovenich, z toho 1 v datové
forme (na CD ve formatu Word, Excel);

> provedeni zaskoleni obsluh u vsech dcasti dila, které budou obsluhovany pracovniky
objednatele (budoucim uzivatelem);

Objednatel na vyzadani zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaskoleny pro jednotlivé casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby jednotlivych
casti dila a upozorni je na prislusnou cast navodu na provoz a udrzbu dila. O zaskoleni
jednotlivych osob objednatele dolozi zhotovitel pri predani a prevzeti dila protokoly o
zaskoleni osob.

Y

NG

Y/

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

strana cislo 2 za Zhotc
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1.9

PROJEKTU;

ocenéného vykazu vymér (déle jen ROZPOCET);

podminek POVOLENI;

nabidky Zhotovitele ze dne 12. 4. 2017, predlozené Objednateli Zhotovitelem jako

W

uchazecem v zadani verejné zakazky podle zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle pro ucely této smlouvy rovnéz jen +NABIDKA");

zadavaci dokumentace vere]ne zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera
byla podkladem pro zpracovéni NABIDKY (pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT, POVOLENI a ROZPOCET jsou nedilnou soucdsti této smlouvy, pficemz predmétem
plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, POVOLENI, ROZPOCET, NABIDKA, zadavaci
dokumentace a tato smlouva o dilo vcetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni
zhotoveni dila.

vy v v V

v

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v clancich 1.1. - 1.3. tvori predmet dila
podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany predmeét dila oznacovan
jako dilo.

1.4. PROJEKT, POVOLENI a ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha &, I.
1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uzivatelskymi standardy.
1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v téeto smlouve
uvedenych.
1.7. Vile smluvnich stran je vyjadrena v dédle uvedenych dokumentech a podkiadech, které tvori nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:
> viastni text této smlouvy o dilo;
> PROJEKT;
> POVOLENI;
= ROZPOCET;
= ZADAVACI DOKUMENTACE;
J= NABIDKA;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.
Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vzdy ten, ktery je v
poradi uveden na misté predchazejicim.
1.8. ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je opravnén narizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pripadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé, Zmény dila mize Objednatel vyZadovat za dodrzeni téchto podminek:
> pokud zménou dojde k zuzeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit viiv na cenu a kvalitu dila;
> pokud jde o zménu povahy nepredvidané prace, ktera neni obsazena v PROJEKTU a

jejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;
> pokud jde o zménu, vyslovné vyzadanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a
dodavky, které nejsou obsazeny v predmeéetu dila.

1.8.2. Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pripadech postupovat v souladu s touto
smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (predevsim zakon
C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

1.8.3. Z4dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provddény bez pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na zmeénu ceny nebo
terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn predem vydan a nebude-
li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadruje bezvyhradny souhlas s vylucnym pravem
Objednatele omezit predmeét dila a to jednostrannym prikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si vedom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nemd pravo vymahat realizaci predmétu dila a nemaze
Objednateli dctovat jakékoliv sankce ani nahrady skod z toho plynouci.

REALIZACNI TYM

1.9.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:
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1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v clanku VIII, odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. clanek III. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v c¢lanku I.
této smiouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v clanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v clanku I.
této smiouvy.

1.9.2. Realizacni tym se bude schazet a projednavat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahajeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.10. ZVLASTNI PODMINKY
1.10.1. Dilo je soucasti projektu spolufinancovaného z operacni program - Praha pol ristu

1.10.2. Smluvni strany jsou povinny se pri realizaci dila a jeho propagaci ridit pravidly, ktera jsou
stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou verejné dostupna na
http://penizeproprahu.cz/.

1.10.3. Zhotovitel si je veédom skutecnosti, ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupusobit pri vykonu financni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spolupldsobeni pri vykonu financni
kontroly a umozni pristup k potfebnym dokladim v¢. smiluv a souvisejicich dokumentd, které
podléhaji ochrané podle zviastnich pravnich predpisG (naprf. obchodni tajemstvi, utajované
skutecnosti) za predpokladu, ze budou splneny pozadavky kladené pravnimi predpisy (napr.
zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimaineé do
uplynuti [haty udrzitelnosti projektu. Stejné podminky spoluplsobeni pri vykonu financni kontroly
se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych podzhotoviteld.

1.10.4. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich casti podle zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném prfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd. Zhotovitel si je dale
veédom skutecnosti, ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazkach, v platném znéni, zverejnit na svém profilu zadavatele upiné
znéni této smlouvy v<. priloh vsech zmén a dodatkd, vysi skutecné uhrazené ceny po ukonceni
platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smiuv
(zdkon o registru smluv). Dale je Objednatel povinen zverejnit nejpozdéji do 3 mésici od spinéni
této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecne uhrazené ceny za pinéni této smlouvy.
Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zakond
nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zverejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

1.10.5. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuzit tech podzhotovitell, jejichZz prostfednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predlozit
navrh na zménu podzhotoviteld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani podzhotovitelé spliiuji kvalifikaci stejné jako pavodni podzhotovitelé, jejichZz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.,

Clanek II. Doba pilnéeni
2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlive casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami

dohodnutych, Ihdtach: bgu el
dne .*‘5

2.1.1. zahajeni provadéni dila % oy 2OLT

2.1.2. radné ukonceni a predani celého dila (Ihita pro dokonceni stavebnich a montaznich praci)
— (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélka branicich v uzivani) véetné aplného a radného
vyklizeni staveniste:

nejpozdéji do 120 kalendarnich dnd od zahajeni provadeni stavebnich praci
tj. nejpozdéji do ............... . 2017 vcetne
2.1.3. odstranéni veskerych vad a nedodélku,
nejpozdéji do 15ti kalendarnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smluvni strany dohodnou primérené prodlouZeni Ihity pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divodd leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem pineni dila jsou prostory vymezené projektem a prostory Domova integrovane pomoci, Sromova, na adrese
Sromova 861, Praha 9.
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Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v clanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve

L

smyslu ustanoveni § 2 a ndsledujicich zékona ¢& 526/1990 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisi jako cena nejvyse
pripustna takto:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

Cena dila uvedeného v &lanku I. této smlouvy ¢&ini bez dané z pfridané hodnoty (dale rovnéz jen ,DPH")

2 589 660,78 K¢

Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse Cini Castku

0,- KC

Dan z pridané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse cini castku

543 828,76 K&

Dohodnuta celkova cena dila Cini vcetné dane z pridané hodnoty celkem
3 133 489,54 K¢é
(slovy: tfimilionystotricettritisicctyristaosmdesdtdevétkorunceskychpadesatctyrihaléria).

V predchozich odstavcich toho Elanku uvedend cena dila se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto clanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadd zmén cenové drovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek
zédkona ¢, 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, uchazel o tuto verejnou zakazku,
Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila zahrnuje
veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoven/ dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které nejsou primo uvedeny
v predmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, provozni naklady, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci predmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdze byt zménéna pouze za spinéni sjednanych podminek.
Podminky, pri jejichz spinéni je mozné zmenit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou
smluvnimi stranami sjednany takto:

4.3.1. Pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty, pritom sazba DPH
bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéeni.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyzadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popripadé vyvolana zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniz je tato zména zpusobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami
sjednany za podminek touto smlouvou stanovenych,; kalkulace ceny takovych zmen bude provedena
podle polozek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy & 1. této smlouvy. V pripadé, Ze v
ROZPOCTU takové poloZky obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity polozky z ceniki stavebnich
praci RTS v aktudlni cenové urovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takove
polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individuaini kalkulaci a predlozenim nékolika cenovych
nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, ze ve vsech pripadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecneho odkladu.

Priva zadavatele k omezeni predmétu verejné zakazky - nerealizaci predmétu pinéni

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit predmét plnéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré casti predmetu
plnéni, Zhotovitel podanim nabidky souhlasi s touto mozZnosti a je si védom skutecnosti, ze pokud nastane
takovy pfipad, nema prévo vymahat realizaci predmétu pinéni a nemize zadavateli uctovat jakékoliv sankce
z toho plynouci.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadeéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mesici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci
v uplynulém kalendarnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele,
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5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a doddvek vychdzi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi
samostatné pro investicni poloZky a samostatné pro neinvesticni polozky. Soupis skutecné
provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mernych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v priabéhu daného fakturacniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.

Soupis skutecne provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predk/adat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pred/ozen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ¢iselné musi s presnosti na 2
desetinng mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je sou&dsti pfilohy & I. této smiouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé =z faktur (v jeji priloze) bude souhrnny zjiStovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila v clenéeni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daneého fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem vcC. DPH,

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v Clenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem vc¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v clenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem vC., DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném meésici preda Zhotovitel
TDS vzdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potreby Objednatele

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesticni) musi splriovat nalezitosti
daniového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich predpisG a dale musi obsahovat:

cislo smlouvy;

cislo faktury;

den uskutecnéeni zdanitelného pinéni;

den splatnosti faktury,

oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v priloze obsahovat:

Y/

-
f/

Y VYV

Y

> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol,
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smiouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5, této smlouvy. Rovnéz
tak, zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v clanku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci
oproti harmonogramu, a to az do doby, nez prekazka k uhrade odpadne.

L F

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dnd ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného
zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v Clanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami
v clanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. teto smiouvy) vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti posledni casti dila. Objednatel uhradi
fakturu az po uplném odstranéni veskerych vad a nedodélka bez ohledu na vyznacenou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
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k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis
praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét TDS. Svdj souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadri
TDS svym podpisem.

5.7-2. Zhotovitel vystavi fakturu - darovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoz prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny TDS neni uplny a Objednatel ho nemdze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem rizeni
jakosti Zhotovitele, bude pripojen, bude-li to treba, seznam vad a nedodélkd vyhotovenych
Zhotovitelem jako soucdst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presne urceny a
popsany veskeré prvky nebo casti dila, které jsou vadné nebo nedostatecne, neodpovidaji
poZadavkam PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny Ci nahrazeny pred uplnym
dokoncenim a predanim dila, a to v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS
stanovi datum predani teprve po ukonéeni prohlidky vad a nedodélki a poté, co od Zhotovitele
obdrzi poZadované doklady. Posledni platba maze byt schvédlena k Ghradé po uplném dokonceni
dila Zhotovitelemn, pokud objednatel nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pripadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.
PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pri vystavovani dariovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zdakona & 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisda.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli staveniste do 5
kalendarnich dnd od podpisu smlouvy. O predani stavenisté bude pofizen protokol o predani a
prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani
a prevzeti kazdého ze stavenist se povazuje den zahdjeni predani a prevzeti kazdého ze stavenist.
Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich
pozadavk(i Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadeném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrana média.
Zhotovitel zabezpecCi na své naklady mereni jejich odbéeru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
staveniste,

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovedny za:
6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérG a zaméreni vsech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni vsech pristrojd, nastrojd, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadeéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv
casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladne na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takove nedostatky na
viastni naklad, a to zplsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadd a zbytkd
materialu. Po celou dobu provadéeni dila je Zhotovitel povinen provadeét radny uklid stavenisté, odstrariovat
vsechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnenym materialem a skladovat je
tak, aby neprekazely, pri provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery
stavenistni rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadeni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se ridit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a
jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani kazdé z casti dila kazdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z casti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvest
okolni plochy, které nejsou reseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahajenim realizace dila.

Clianek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

v

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pristupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
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7:3.

7.6.

7.7.

7.8.
i

7.10.

8.1.

8.2.

stavebniho deniku vsechny ddlezité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim
nebo opatrenim, popripadeé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem a ostatnimi organy statni
spravy, jako je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem,
pocasi (napriklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o prabéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat udaje o casovém
postupu praci, jejich jakosti, zdvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel udctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin
uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho midze do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné poveéreny zastupce, zpracovatel projektove
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnené organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denne (pripadne kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisi a soucasné mu bez zbytecného odkladu vydat prapisy uzavrenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisGm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve
stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tri pracovnich dnda.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za ucelem
kontroly provadéni dila za dcasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu
pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrzovani casového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky
nejmeénée 7 dni pred kontrolnim dnem, nebude-Ili smluvnimi stranami predem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

p= predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych resenych bodG s uvedenim termind jejich pinéni a odpovédnosti konkrétnich
ucastnikd vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, predem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve forme touto
smlouvou dohodnuté;

- podpisy zucastnenych osob.

Kontroini den povede TDS, ktery z né€j rovnéz poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotceny pravidelné prabézné kontroly provadéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZz budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnd se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zmeénu smlouvy.

Clinek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Zze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovedny za konstrukcni prostredky,
metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci riznych &asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu
konstrukci na stavenisti a za primérenost a bezpecnost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovéedny za bezpecnost prace pri provadeni dila podle zakona c. 309/2006 Sb. a
Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat narizeni koordinatora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ci postupy pozadované
prislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky citovanych
pravnich pfedpisG a dale zejména (nikoliv vsak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochran€ osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveniste sameho a k ochrané provadeneho dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpecli hrozici vsem obcanim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéeno;

8.2.2. zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDS, prislusnymi predpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku,

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané ZzZivotniho prostredi, a to jak primo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohrozZeni zdravi nebo Zivota obcanu a

ajetku imisemi, hlukem nebo jinym zplUsobem v pricinné souvislosti s provadénim dila;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inzenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tretim osobam, pokud $koda vznikne pasobenim Zhotovitele,

8.2.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni Cinnosti ke Skodam. Pripadné
vzniklé skody hradi Zhotovitel,

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urceném smlouvou
uzavrenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel
vytvori stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci vlastnich i subdodavatell (viz odst.
8.9. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zavaznych divodd a s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele,

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavateld radné koordinovat.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstraneni docasného konstrukcniho Ci
jiného docasného vybaveni a za navrh a provadeéni pracovnich ci stavebnich metod pozadovanych pri jejich
pouziti, Zhotovitel zajisti pro vykon téchto cinnosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby pozZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahajenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly Ci
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opraveneé nebo chybé€jici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potreby & poZadavk(i Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termina dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadeéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s prislusnymi ustanovenimi této
smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych upravach, které z takového zpozdeni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni predchozich &lank( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnik( tak, aby byly dodrZzeny vsechny terminy
provadeni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v ddajich vykresové dokumentace Ci
v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZz vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikGm bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro radné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cinnosti podle zakona a podle planu kvality
Zhotovitele. Vyzaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet
zpUasobilych spolupracovniki. V/Sechny tyto osoby jsou povinny byt pritomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadeni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace predmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych davodd, avsak vzdy po predchozi vzajemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
predem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpoveéd na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendarnich dni, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby
dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

pan I V< funkci stavbyvedouciho

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na miste dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem primo Zhotovitel.
Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znedisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze staveniste.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadrit a v pripadé pochybnosti o jejich prikaznosti naridit jejich opakovani. Naklady
na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pripadé, Zze jejich vysledky prokazi opravnénost
pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v prGbéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace
skutecného provedeni dila, bude trvale ulozena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyzadani
predlozena ke kontrole TDS.
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8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Zze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici potrebny pocet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnikG jak viastnich tak i u subdodavatell. U pracovnich postupl a
technologii, kde budou pouzivany specidlni materialy, nebo kde jsou vyzadovany speciadlni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnika (kopii o zaskoleni pracovnikG u autorizované organizace)

8.14. Pozadavky Objednatele na organizaci a provadeéni dila

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokynd a
potreb zadavatele vyplyvajicich z provoznich narokG zarizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, zZe provadeneé prace nesmi omezit pozarni unikové cesty a musi byt
v souladu s pozarne-bezpecnostnim resenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, ze hlucné a bouraci prace bude mozné provadet pouze v pracovnich dnech
od 8%°do12%°aod 14 do 18 %

Clének IX. Prava a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit pri predani staveniste:
jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pristupnych mist.

Naklady na spotrebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych
mérica, které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

9.2. Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy poveruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

AN, PANT vovevveeeririrrriinns DOPLNI ZADAVATEL

PAN, PANT oo, DOPLNI ZADAVATEL
Objednatel dale poveruje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

PanN, PANT ..ccvvvereerererirnen. DOPLNI ZADAVATE

DAN, PANT tvrvrrerrerisresreririon, DOPLNI ZADAVATEL ........ococovcevvvrer.

Objednatel dale poveruje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
(v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

V/

S o - " i ('*J a’/f:*"/’f/ Z &=
, : 20, / o e fovir,
DEN, PANT —ooooooooooooooo DOPLNIE ZADAVATEL £/ CEE770 4 L7 egee7r
Pan, Pani .......ccocccevvviiiirenn, DOPLNI ZADAVATEL ........cccooovcvvvevern,
9.3. Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi radné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo

kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pripravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi radné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v
kterékoliv fazi jejich vyroby.

9.4. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakond,
vyhlasek Ci narizeni platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcéas informaci o jejich vykonani.
Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi organy ci urady a vcas pisemne
TDS vyrozumét o misté a case jejich konani. TDS prabézZné kontroluje provadéni praci a uplatriovani
postupl, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to vcéetné zdznamd o nich - zejména zaznamy
Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni
jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

9.5, Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nekoho cast dila, ktera byla urcena ke zviastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpristupnit a umoznit ji podrobit urcenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni naklady
navratit a uvést cast dila do radného stavu.

9.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, ze
tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto cast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadeée
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.8. PRAVA A POVINNOSTI TDS
0 8 TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou a vyhotovenim
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2.9.

9.10.

9.11.

zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan
ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnd pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo naprav
vad v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy pokyny
budou Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele
pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven
jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnozZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzivani
stavebnich prostfedkli, metod, technik a technologickych postupld, nebude jejich pouzivani
kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpecnosti prace
pozadované pro danou stavbu prislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béznymi stavebnimi
postupy.

9.8.4. TDS je zmocnéen k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydavani stanovisek k jednanim a vykonum Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a teto smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci Ci dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popripadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich prabéhu a upozornit
Zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti
stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo Ci jeho cast
vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.8.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany primo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych normach,

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plneni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadeno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy,
technickymi normami nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDS provedeny jinde
nez na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou naklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zarizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je
mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat Ci nejednat nevznika TDS zadna
povinnost ani odpovédnost vi&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéri Zhotovitelem predloZena data vyrobkd, materialG a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zmenach
a doplncich dila.

9.8.12. TDS bude provadeét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyzadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasit Zddné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouve.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provddél radnym zplisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini
ani v pfimérené |haté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved| nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sam nebo prostrednictvim TDS predloZzeni vzorkd u téch
vyrobkG a dodavek, u nichZ si to Objednatel predem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihaté 20 kalendarnich
dnd pred predpokiadanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predlozit.

Objednatel ma pravo provadét prabézné kontroly dila v prabéhu jeho provadéni a rozhodnout o zuzeni
predmétu dila na zdkladé zjistovacich protokold.
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9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Objednatel si vyhrazuje prédvo omezit predmeét pineni verejné zakazky a nerealizovat nékteré casti predmetu
pinéni napr. z dGvod( nedostatku finanénich prostredkd.

Clinek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pri operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost subdodavateli stavby a dalSich Gcastniky tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadeni dila.

Zhotovitel je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a dalsich véci
potrfebnych pro plnéni prfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcd a dodavateld atesty, prohlaseni o
shodé, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pri provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze se bude ridit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi prisiusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadi a
necistot vzniklych v souvislosti s provadenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpasobilym stavbyvedoucim.

U téch d¢asti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci pred zahajenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladld ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diiCich
Einnosti v prabéhu realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsem subjektGm provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbe bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
narizeni viady ¢ 591/2006 Sb., umoznit cCinnost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Nepinéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle clanku XIV.

odstavce 14.4, této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtézovani, ohrozeni vykonu, zdsah) cinnosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpeci. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadeni Casti predmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborne
zpusobilymi osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako
celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pred uzavienim
subdodavatelskych smluv ke schvdleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelim jsou vymezeny v ¢l. I. odst. 1.10.
této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uzité pri zhotovovani dila byly na stavenisti zretelné oznaceny
nazvem Ci logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podiéha predchozimu pisemnému souhlasu
zastupce TDS ucinénému zapisem do stavebniho ¢i montazniho deniku.

Clianek XI. Viastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jéhoz“ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani pracoviste
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechdzi odpovédnost za sSkodu zplsobenou na dile, a za Skodu
zpdsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

POJISTENI
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prislusné druhy pojisteni
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

kv e

L2:3.

a udrzovat je po celou dobu provadéeni dila a v jednotlivych pripadech po dobu stanovenou v teto
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za skody zpusobené cinnosti Zhotovitele na provadeném a
ukoncéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi 50 000 000 ,- K¢ (dopini uchazec, minimalné vsak 5 000.000 Kc),
pricemz sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v
pripadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné plnéni musi kryt i
pripadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrzovana v platnosti
od data zahajeni provadeéeni dila az do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, vcéetné urazového pojisténi zaméstnancd; odpovidajici pojistka bude
udrzovana v platnosti od data zahajeni provadeéni dila az do uplynuti jednoho roku od
data predani dila, které bude uvedeno v predavacim protokolu,

Pokud se tyce subdodavateli Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavrou podobnou
smlouvu v rozsahu primereném jejich plneni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu zpusobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tretich osob, vcetné majetku Objednatele, cinnosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi skod zpldsobenych kradezi, povodni, vichrici a jinymi
nepredvidanymi vlivy. Minimaini vyse pojistné &dstky na pojisténi odpovédnosti za skodu zpdsobenou
dodavatelem treti osobé c¢ini 5 000 000,- K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pred zahajenim dila a na vyzadani Objednatele i kdykoliv
v pribéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani ndrokG na nahradu skody se ridi obéanskym zakonikem.

Clinek XII. Predani dila

Predani dila probiha jako rizeni, jehoz predmetem je setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadne
jeho casti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila.
Zhotovitel nejpozdéji 7 dni predem oznami pisemné TDS, ze dilo je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS
dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a prejimaci rizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho rizeni predat Objednateli minimalné ve trech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejmeéna:

> doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znenim zakona o nakladani s odpady a jeho provadecimi predpisy;

> zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

p zapisy a osvéddéeni o zkouskdch pouzitych vyrobki a materiald,

pe zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

> zaruéni listy a navody k obsluze od dodanych vyrobkd;

= doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shode pouzitych
materialG a vyrobkd;

> doklady o individualnim vyzkouseni,

e manipulacni, provozni rady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby.

pokud tyto doklady nepredal drive, predava-li se pouze cast dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takoveé casti dila.

Dale zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

= oznaceni dila;

p oznaceni Objednatele a Zhotovitele, Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo,

- zahajeni a ukonceni praci na zhotovovanem dile;

> prohlaseni Objednatele o prevzeti dila,

> datum a misto sepsani protokolu,

~ jména a podpisy zdastupca Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo predat a prevzit;
> seznam predané dokumentace,

= soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni staveniste;
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13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

> datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pripade, ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),

e soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobe ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. V takovém pripadé smiuvni strany sjednaly v clanku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a
nedodélkl. Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele
podle odst. 14.2. teto smlouvy.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku urcenému v této smlouve.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zarucni dobu v délce trvani 36 meésicd tak, ze
vsechny jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti
predpokladané PROJEKTEM a dilo bude zpGsobilé k radnému uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila,
jehoz zhotoveni je predmétem této smiouvy.

Po dobu zarucni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, ze dilo bude mit
viastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Naklady na reseni reklamaci a odstranovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, ze vsechny jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvani zarucni doby bez vad, budou mit viastnosti predpokladané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k radnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je predmeétem téeto smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpasobeny pouZitim véci predanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pripade, Ze Zhotovitel ani pri vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto veci
nemoh! zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnez
neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokyna danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odborné pece nemohl! zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, ktere
byly zpdsobeny vys$si moci,

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zplUsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani
dila, v pripade, ze na nevhodné uzivani dila Objednatelemn Objednatele pisemne neupozornil nebo mu
nepredesel navrhem vhodnych opatreni.

Zarucni doba pocina bezet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélka zjisténych pri predani a prevzeti dila.

Zarucni doba nebezi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uzivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zarucni lhata opétovné od polatku ode dne dokonceni a predani
prislusneho predmetu reklamacni opravy Objednateli.

Zpusob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecneho odkladu po jejich
zjisteni, Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povazuje téz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad
postacuje pouze ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéeto vady na tel. cislo Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto Gcely Objednateli po celou dobu zarucni Ihaty aktualizovat
prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkcni telefonni cislo. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpGsobem
pozaduje sjednat napravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail: cetusplus@cetusplus.cz

tel.: 257216581
datova schranka: ewbddn8
13.11.3. - Objednatel je opravnén pozadovat:
> odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zarizeni, stroja apod. ),
» odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

strana cislo 14 za Zhot




13.11.4.

13.11.5.

135.11.0.

13.11.7.

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy
Operaéni program Praha — pél ristu CR

PRA|HA
PRA|GUE
PRA|GA
PRA|G

> poskytnuti primérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pri omezeni uZivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k u&elu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
bézneho provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihaty, pricemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zarucni Ihdty se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pripadé ukonl c¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnu
ode dne, kdy Objednatel pfedal listovni zasilku s timto ukonem drziteli postovni licence
k prepravé. V pripadé ukond c&inénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za to,
ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného ukonu <z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8.

13.11.9.
13.11.10.

13.11.11.

13.11.12.

13.11.13.

13.11.14.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrzeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakem terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrzeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smiuvnich stran sjednano jinak,
je Objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Tato dohoda musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potireby se za uzavreni
pisemné dohody povazuje situace, kdy se setkaji projevy vdle smluvnich stran ucinéné
elektronicky nebo faxem. VVeSkeré takto vzniklé néaklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladl. Uhrazenim nakladd
na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smliuvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody
povazuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednate! opravnén povérit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VVeskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnG ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smiluvni pokuty.

Prokaze-li se, ze Objednatel reklamoval neopravnene, tzn. ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pristup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodileni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhdty pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15.

13.11.16.

13.11.17.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstraneni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamovane vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranena
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

NedokoncCi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel oprdvnén povérit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode
dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

13.11.18. O odstraneni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzet
dokoncenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede ddvody, pro které odmita
opravu prevzit,

Poskytnuti slevy

13.11.19. V pripade, ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti primérené slevy
ze sjednané ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, ze zhotovitel poukaze prislusnou castku
odpovidajici poskytované slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnd ode dne, kdy
Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila
bude urcena Objednatelem jako cCastka odpovidajici skode, ktera vznikne Objednateli omezenim
moznosti uzivani dila k jeho dcelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené
Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou
by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.11.19. V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 obCanského zakoniku,

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncit a predat kazdou dilci ¢ast dila, v terminu
uvedeném ve Clanku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5 000,- KC za kazdy i zapocCaty den prodleni az do skutecného terminu spinéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélkd,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichZz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdy pripad a den
prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zdarucni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za kazdy pripad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni

V pripade, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pri realizaci stavby, zaplati Objednateli smiluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjisteny pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou
dohodou cenik smiuvnich pokut za dilci poruseni bezpecnostnich predpisl, pokud véak nedojde k dohodé, plati
smiluvni pokuta sjednana v tomto odstavci

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén

jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-1i strana smlouvu podstatnym zplsobem, mdze druha strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takoveé poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pri uzavreni smlouvy
védela nebo musela vedét, ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Zze poruseni podstatné nen.

Strana mdze od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné
vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpdsobem, a neda-Ili na vyzvu opravnéné strany primérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smilouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo ze na
smlouvé setrvava, nemize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozde€ji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-1i dluznik zc¢asti, maze véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-Ii véak
Castecné plnéni pro véritele vyznam, miaze véritel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepretrzité ¢i opakované c&innosti nebo k postupnému dilcimu pinéni, mdze
véritel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o
sobé pro veritele vyznam. |

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ucink( préava a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.
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15.9.

16.1.

20.2.

16.3.

17.1.

I

17.3.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpldsobu reseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisteni,

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném
znéni, a v souladu s ustanovenim § 214 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, povinnost
zverejnit na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy V¢, jejich zmén a dodatka,

Objednatel ma dale povinnost zverejnovat smlouvy podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smiluv a to,
pokud cena sjednana ve smlouve cini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je seznamen s témito skutecnostmi, a dale, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zakond nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuziji téchto informaci pro jiné ucely nez pro plnéni predmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pri realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému a dusevnimu
viastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narok( vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou pravni ochranu uvedenych prav | v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
subdodavatelam.

Clanek XVII. Technické normy, Systém Fizeni jakosti

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pri realizaci této smlouvy pin€ respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem rady CSN EN ISO rady 9000 (CSN EN ISO 9001:2000), tykajicich se systému rizeni
jakosti, a to ve vsech fazich plnéni predmeétu této smlouvy, a to i v pripadé, ze zhotovitel neni certifikovan.
Jedna se zejména (nikoliv vsak pouze) o nasledujici prvky systému Fizeni jakosti:

p= odpovednost vedeni

rizeni dokument( a udajd

systém jakosti

prezkoumani smlouvy

nakupovani

rizeni procesu

rizeni kontrolniho, mériciho a zkusebniho zarizen/

identifikace a sledovatelnost vyrobku

kontrola a zkouseni

stav po kontrole a zkouskach

rizeni neshodného vyrobku

opatreni k napraveé a preventivni opatreni

manipulace, skladovani, baleni, ochrana a dodavani

Fizeni zaznamd o jakosti

interni proverky jakosti

napln vystupni kontroly

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky a povinnosti vyplyvajici z Planu kvality a z certifikatu systemu rizeni

jakosti ISO 9000 podle vyse uvedeného systému rizeni jakosti pro predmét pinéni (praci a dodavek) podle
této smilouvy.

Zhotovitel timto prohlasuje, ze tuto smlouvu a PROJEKT proveril v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2,
Prezkoumani pozadavkd tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této
smlouvy predat Objednateli zéznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud
Zhotovitel zaznam o vysledcich prezkoumani Objednateli nepredal, ma se za to, ze neshledal Zzadné zavady ve
smyslu uplatnéného nevhodneého pokynu Objednatele

Vv VvV VV VYV V VYV

vV v Vv

Zhotovitel timto prohlasuje, ze tuto smlouvu proveril v souladu s ustanovenim bodu 7.4.3. Overovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyzadani
Objednatele bezodkladné predioZit pisemné dikazy o provadéni CEinnosti stanovenych vyse uvedenym
systémem fizeni jakosti, zejména v bodech 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatreni k napravé a
8.5.3. Preventivni opatieni Ceské technické normy CSN EN ISO 9001:2000.
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18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predlozit Zhotovitel v terminech uvedenych v prislusnyc
odstavcich clanku II. téeto smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalne tyto nalezitosti, které
pripravi Zhotovitel:

> soupis vad a nedodélkl cClenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech Vc,
profesi;
> soupis vsech dokladd (dle ¢lanku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zastupce

Zhotovitele overil a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem C. 22/1997 Sb. a
souvisejicich predpisg.

TDS provede kontrolu dokladd. V pripadé, Ze doklady budou neuplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zgkonem ¢, 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky, ve znéni pozd€jsich predpisd, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k predani a prevzeti.

Clanek XVIII. Naslednd nemozZnost pInéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plinéni. PInéni neni nemozné, Ize-Ii dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po urcené dobe.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clinek XIX. Zavérecna ustanoveni

Pokud neni v této smlouve vyslovne uvedeno jinak, predklada Zhotovitel Objednateli veskeré pisemnée
dokumenty vzdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitrni potreby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu udajd uvedenych

v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. U&innost mé takovdto zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu [ze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym cislem ke smlouve
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pricemz
podpisy opravnénych zastupct obou smluvnich stran jsou opatreny vsechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénych zastupci smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha &slo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se skldda z téchto ¢asti:
> PROJEKT (ulozen jako samostatna cast této smlouvy)
> ROZPOCET (uchazecem ocenénych Vykazd vymér z projektu);

> ZADAVACI DOKUMENTACE (Zhotovitel jako uchaze& o verejnou zakdzku nedokldds
jako soucast své nabidky);

e NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako uchazefe o verejnou zakdzku je uloZena
samostatné jako nedilna soucast dokumentace verejné zakazky).

Smiluvni strany se dohodly, ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se ridi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Zhotovitel bere na védomi povinnost Objednatele zpristupnit obsah této smlouvy nebo jeho cast tretim
osobam, ktera je zalozena pravnimi predpisy, zejména v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
zak. & 106/1999 Sh., o svobodném pristupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisd. V ramci vylouceni
vsech pochybnosti smiluvni strany prohlasuji, ze takové uverejnéni této smlouvy nebo jejich casti ze strany
Objednatele nevyzaduje predchozi souhlas Zhotovitele.

Smiluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smluv (dle zakona ¢. 340/2015
Sh., o zvlastnich podminkach dcinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smiluv a o registru smiuv),
zajisti Objednatel.

Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Zze doslo k dohode o celém obsahu smlouvy a ze je jim obsah
smlouvy dobre zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavrena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pripojuji opravneni
zastupci smluvnich stran své vilastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
&lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
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na pravné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsazenych v té casti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

V Praze dne ..lc.leeueeencenss 2017 V Praze dne 12. 4. 2017

1izch Przha

raha 4 - Zibéhlice
N

za Zhotovitele
Pavel Bocek
predseda predstavenstva

PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CISLO P14/05/2017
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z techto casti:

e PROJEKTU

(ulozen jako samostatna cast teto smlouvy)

e POVOLENI

(ulozeno jako samostatna cast teto smlouvy)

o UCHAZECEM OCENENYCH VYKAZU VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku nedoklada jako soucast sve nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazecCe o verejnou zakazku je ulozena samostatné jako nedilna soucast
dokumentace verejne zakazky)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO P14/04/2017
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu
praci.
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