

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Bruntál

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 28, 29, 30

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **831 693,40 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

SP č. 28, 29: Denní výluky traťové koleje Valšov – Rýmařov 17. – 20. 4. v čase 7:40 – 15:00

SP č. 30: Denní výluky traťové koleje Bruntál – Milotice nad Opavou 25. – 28. 4. v čase
7:40 – 15:40

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP
č. 28, 29, 30

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 3. 2023

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3549987

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc4e410e-e23e-45fe-8593-766f5202c46c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2023 13:38:06



9a3f55cd-f4da-4c8e-8d92-12e6822e0eb2