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Věc: Objednávka č. OB 1/0IC/40/04J00125/2023- Elektronická vředresistrace v rámci
přijímacího řízení do mateřských a základních Škol vybraných A/C Id. m. Prahu -
rozšíření pilotu

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha
se sídlem: 
pracoviště:

Mariánské nám. 2,11000 Praha 1
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor in forma ti ckých 

činností

Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru inťormatických činnostízastoupené:

IČO:

DIČ:
bankovní účet: 
datová schránka 
kontaktní osoba:

00064581
CZ00064581

48ia97h
Mgr. Jakub Vaněk

DODAVATEL:

Red Web s.r.o.
se sídlem: Brno - Brno střed, Kozí 684/8, 60200 

Ing. Petrem Okurkem, jednatelem 

27709841 

CZ27709841

zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní účet: 
kontaktní osoba: Ing. Petr Okurek

Linda Vrátníčková, DiS.

(dále též „Smluvní strany")

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákonač. 134/2016Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění, 
u Vás objednáváme realizaci Elektronické před registrace v rámci přijímacího řízení do

Stránka 1 z 24

tMl Jt kJHI



Stránka 2 z 24 

mateřských a základních škol vybraných MČ hl. m. Prahy – rozšíření pilotu, v rozsahu a za 
podmínek dále uvedených. 

V souladu s § 1731 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) představuje Objednávka návrh Objednatele na uzavření smlouvy 
a akceptací této Objednávky tak dochází mezi Smluvními stranami k uzavření smluvního 
vztahu za níže uvedených podmínek (dále jen „Smlouva“). Na základě Smlouvy tak 
Dodavateli vzniká zejména povinnost realizovat předmět plnění v rozsahu dle čl. 1 a 
Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu dle čl. 2. 

1. Předmět plnění:  

Tato aktivita navazuje na objednávku č. OBJ/OIC/40/05/00056/2022, kdy bylo realizováno 
rozšíření pilotního projektu elektronické předregistrace v rámci přijímacího řízení do 
mateřských a základních škol vybraných MČ hl. m. Prahy, konkrétně se jednalo o 
implementaci řešení pro MČ Praha 9 (10 MŠ), MČ Praha 3 (16 MŠ), MČ Praha 5 (13 ZŠ + 
22 MŠ), MČ Praha 11 (5 ZŠ + 16 MŠ) a Praha Dubeč/Koloděje (vše MŠ) do prostředí 
MHMP. Účelem rozšíření pilotního projektu je zajistit pro vybrané MČ HMP softwarové 
řešení podporující proces zápisu dětí do škol (MŠ i ZŠ). Seznam vybraných MČ a počty 
jejich MŠ/ZŠ je uveden níže. Součástí předmětu plnění je také maintenance a podpora 
plnění již realizovaného v rámci předcházejících pilotních projektů (ZŠ P5/P11 a MŠ 
P3/P5/P1/Dubeč/Koloděje). Projekt je nutné realizovat tak, aby bylo řešení dostupné pro 
občany hl. m. Prahy již během zápisů do ZŠ a MŠ v roce 2023. Zadavatel požaduje 
dodávku následujících součástí plnění: 

• Webová aplikace včetně backendových komponent (1 instance – P8 MŠ) 
• Implementace řešení do prostředí zadavatele 
• Metodická podpora řešení 
• Hotline pro podporu MČ v rozsahu po-pá od 8h do 16h 
• Aktualizace architektonické, provozní a uživatelské dokumentace 
• Licence k dílu v rozsahu dle zadání, vč. oprávnění k úpravě díla a jeho dalšímu 

případnému rozvoji (časově a místně neomezenou nevýhradní licenci k dílu 
včetně zdrojových kódů) 

• Aktualizace zdrojových kódů unikátního díla 
• Online školení pro administrátory 
• Online školení pro uživatele z řad MŠ, ZŠ, MČ, MHMP 
• Maintenance řešení po stanovenou dobu 
• Technickou a uživatelskou podporu po stanovenou dobu 
• Aktualizace exit strategie 
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Seznam MČ pro implementaci je následující: 

MČ   Počet MŠ/ZŠ 
Praha 8  1 MŠ 

Součástí plnění bude maintenance a podpora dodaného řešení po dobu jednoho roku. 
Po ukončení rozšířeného pilotního provozu požadujeme z důvodu možnosti využití 
uložených dat při případné realizaci projektu na celoměstské úrovni také: 

• Export uložených dat ve standardizovaném zdokumentovaném formátu 

Formáty pro migraci dat musí využívat obecně využívané standardy (např. XML, CSV, 
JSON apod.) a součinnost musí zahrnovat poskytnutí adekvátní dokumentace formátu 
dat. Zahájení této součinnosti se dodavatel zaváže poskytnout na základě písemné výzvy 
do 14 dnů od doručení této výzvy. Výzva může být podána i po ukončení platnosti této 
objednávky, ne však později než po 3 měsících od data ukončení platnosti této 
objednávky.  

Podrobný předmět zakázky je uveden v Příloze č. 1. 

2. Cena za předmět plnění 

Cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena 
v souladu s nabídkou ze strany společnosti RedWeb s.r.o. jako smluvní odměna 
v maximální výši 361 000,- Kč.  

Stanovená smluvní odměna je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou 
zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu 
plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk 
v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu 
plnění na území hlavního města Prahy.  

Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena 
včetně DPH činí 436 810,- Kč. 

Podrobné členění ceny je uvedeno v Příloze č. 2. 

3. Platební podmínky:  

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po akceptaci předmětu 
plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění 
předmětu objednávky. 
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3.2. Faktura bude vystavena po realizaci předmětu plnění (na základě „Akceptačního 
protokolu“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den realizace předmětu 
plnění.  

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky. 

3.4. Faktura bude doručena do datové schránky Objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky. 

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 30 dnů.  
3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové značky, 

b) předmět a číslo objednávky, 
c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění 

a fakturovanou částku, 
d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby 

Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury. 
3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat 

právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na 
minimálně 30 dnů.  

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke 
splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4. Stanovený termín a místo plnění:  

4.1. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění nejpozději do 3 dnů po 
datu akceptace této objednávky. 

4.2. Termín dodávky včetně implementace a školení je stanoven do 1. 5. 2023 (podrobný 
harmonogram v příloze č. 3 této objednávky) 

4.3. Podpora a maintenance dodaného řešení bude poskytována po dobu jednoho roku 
od data akceptace této objednávky. 

4.4. Dodavatel je povinen poskytnout předmět plnění ve vysoké kvalitě s odbornou 
znalostí a péčí, která je očekávána od profesionálního dodavatele, který má veškeré 
dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti v oblasti plnění. 
Dodavatel je zejména povinen poskytovat plnění v souladu s objednávkou, obecně 
závaznými právními předpisy, písemnými pokyny vydanými Objednatelem ve věci 
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plnění a obsahem informací a materiálů poskytnutých Objednatelem a dále je 
povinen dodržovat interní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen. 

4.5. Objednatel je povinen převzít plnění pouze bez vad a nedodělků v provedení 
dohodnutém na základě objednávky. 

5. Smluvní sankce:  

5.1. Při prodlení Dodavatele s dodávkou předmětu plnění dle článku 1. této objednávky, 
respektive čl. 4. této objednávky, zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. 
této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění 
této povinnosti. 

5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle 
článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, 
nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý 
započatý den trvání prodlení. 

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od 
jejího doručení.  

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za plnění této objednávky. 

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu. 

6. Důvěrné informace 

6.1. Dodavatel je povinen utajit veškeré informace, které se od Objednatele dozvěděl 
anebo dozví v souvislosti s poskytováním plnění, ledaže jde o informace veřejně 
dostupné nebo informace, které je Objednatel povinen na žádost veřejnosti ze 
zákona poskytnout (dále jen „Důvěrné informace“). 

7. Ochrana osobních údajů 

7.1. Budou-li údaje, ke kterým získá Dodavatel přístup v souvislosti s plněním mít 
povahu osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) (dále jen „Osobní 
údaje“), je Dodavatel povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zajistit nakládání s 
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Osobními údaji v souladu s Nařízením a příslušnými právními předpisy na ochranu 
osobních údajů.  

7.2. Bude-li v souvislosti s činnostmi Dodavatele na základě této Smlouvy docházet k 
systematickému zpracování Osobních údajů pro Objednatele, zavazují se Smluvní 
strany (vždy nejpozději před zahájením zpracování Osobních údajů) uzavřít v 
souladu s čl. 28 Nařízení smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu o 
zpracování osobních údajů jsou Smluvní strany povinny uzavřít bez zbytečného 
odkladu vždy, pokud ke zpracování Osobních údajů skutečně dochází, a když k 
tomu jedna Smluvní strana druhou Smluvní stranu písemně vyzve. 

8. Doba trvání a ukončení Smlouvy 

8.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou nabývá platnosti dnem uzavření a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

8.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku řádného poskytnutí Plnění 
jako celku v souladu s touto Smlouvou. 

8.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu s tříměsíční 
výpovědní dobou, která počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli. 

8.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zcela nebo zčásti zejména v 
případě, že: 

a) Dodavatel poruší své povinnosti dle této Objednávky podstatným 
způsobem; nebo 

b) Dodavatel poruší svoji povinnost nepodstatným způsobem a toto porušení 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k nápravě. 

8.5. Objednatel je v takovém případě oprávněn vrátit tu část plnění, ze které nemůže 
mít prospěch a žádat vrácení tomu odpovídající části ceny.  

8.6. Dodavatel je oprávněn přerušit poskytování plnění nebo odstoupit od této Smlouvy 
pouze v případě jejího podstatného porušení, kterým se rozumí pouze případ, kdy 
Objednatel nezaplatil jakoukoli dlužnou částku za poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy a toto porušení nenapravil ani do devadesáti (90) dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy k nápravě. 

8.7. Zánik Smlouvy nemá vliv na ustanovení, která dle své povahy mají trvat i po jeho 
zániku, zejména čl. 5 (Smluvní sankce), čl. 6 (Důvěrné informace), čl. 7 (Ochrana 
osobních údajů) a čl. 10 (Licenční ujednání). 
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9. Další podmínky:  

9.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení 
této objednávky, datum jejího podpisu a její text.  

9.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí Objednatel. 

9.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají. 

9.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků 
poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
případných subdodavatelů. 

9.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

9.7. Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní budou řešeny 
smírnou cestou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoliv spor smírnou cestou do třiceti (30) 
dnů, bude takový spor řešen věcně a místně příslušným českým soudem dle sídla 
Objednatele. 

9.8. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy stane neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebo bude zdánlivé, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti. 
Za takovýchto okolností Smluvní strany takové neúčinné, nevymahatelné nebo 
zdánlivé ustanovení nahradí ustanovením, které bude co možná nejblíže odpovídat 
ekonomickému účelu takového neúčinného, nevymahatelného nebo zdánlivého 
ustanovení. 

9.9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, 
porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak 
takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo 
následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva 



nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ 
vyjádřeno písem ně.

9.10. Tato objednávka muže být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě 

změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 

S m lu vn ím i stranam i.

10. Licenční ujednání

Licence k unikátnímu dílu v rozsahu dle přílohy č. 1, vč. oprávněni k úpravě díla a jeho 
dalšímu případnému rozvoji.

11. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 
5 pracovních dnu ode dne jejího vystavení, jinak tato nabídka na uzavření objednávky 

zaniká.

Za Objednatele: 
V Praze dne

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatických činností MHMP

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne

Ing. Petr»f“£r
Okurek

Za Dodavatele:

Datum: 2023.04.05 
15:22:41 +02W

Ing. Petr Okurek 
jednatel společnosti

Potvrzení objednávky nám zašlete zpčt na adresu: .luiigmannova 35/29. 111 21 Praha 1.
datovou schránkou nebo na e-mail:
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Příloha č. 1 – Podrobný předmět zakázky 

 

MHMP (Magistrát hl. m. Prahy) má v plánu realizovat rozšíření pilotního projektu elektronické 
předregistrace v rámci přijímacího řízení do škol vybraných MČ hl. m. Prahy. Cílem rozšíření 
pilotního projektu je zajistit pro vybrané MČ HMP softwarové řešení podporujícího proces zápisu 
dětí do škol. Seznam vybraných MČ a počty jejich MŠ/ZŠ je uveden níže. Součástí plnění musí být 
také maintenance a provoz plnění již realizovaného v rámci pilotního projektu (ZŠ P5/P11 a MŠ 
P3/P5/P9/P11/Dubeč/Koloděje). Projekt je nutné realizovat tak, aby bylo řešení dostupné pro 
občany hl. m. Prahy již během zápisů do ZŠ a MŠ v roce 2023. Zadavatel požaduje dodávku 
následujících součástí plnění: 

• Webová aplikace včetně backendových komponent 
• Implementace řešení do prostředí zadavatele 
• Metodická podpora řešení 
• Hotline pro podporu MČ v rozsahu po-pá od 8h do 16h 
• Aktualizace architektonické, provozní a uživatelské dokumentace 
• Licence k dílu v rozsahu dle zadání, vč. oprávnění k úpravě díla a jeho dalšímu 

případnému rozvoji (časově a místně neomezenou nevýhradní licenci k dílu včetně 
zdrojových kódů) 

• Aktualizace zdrojových kódů unikátního díla 
• Online školení pro administrátory 
• Online školení pro uživatele z řad MŠ, ZŠ, MČ, MHMP 
• Maintenance řešení po stanovenou dobu 
• Technickou a uživatelskou podporu po stanovenou dobu 
• Aktualizace exit strategie 

 
Seznam MČ pro implementaci je následující: 

MČ Počet MŠ/ZŠ 
Praha 8 1 MŠ 

 

Seznam MČ k maintenance a provozu plnění již realizované pilotní části: 

MČ Počet MŠ/ZŠ 
  
Praha Dubeč 1 MŠ 
Praha Koloděje 1 MŠ 
Praha 3 16 MŠ 
Praha 5 13 ZŠ + 22 MŠ 
Praha 9 10 MŠ 
Praha 11 5 ZŠ + 16 MŠ 
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Součástí plnění bude maintenance a podpora dodaného řešení po dobu jednoho roku. Po 
ukončení rozšířeného pilotního provozu požadujeme z důvodu možnosti využití uložených dat při 
případné realizaci projektu na celoměstské úrovni také: 

• Export uložených dat ve standardizovaném zdokumentovaném formátu 
 

Požadujeme, aby součásti nabídky byl také návrh exit strategie. Tedy nacenění nezbytně nutného 
rozsahu činností pro zajištění kontinuity služeb v případě, že se zadavatel rozhodne svěřit 
podporu dodaného řešení třetí straně (pokud to licence umožňuje) případně zajištění součinnosti 
pro případ, že se zadavatel rozhodne přenést existující data do jiného řešení. Formáty pro migraci 
dat musí využívat obecně využívané standardy (např. XML, CSV, JSON apod.) a součinnost musí 
zahrnovat poskytnutí adekvátní dokumentace formátu dat. Zahájení této součinnosti se 
dodavatel zaváže poskytnout na základě písemné výzvy do 14 dnů od doručení této výzvy. Výzva 
může být podána i po ukončení kontraktu, ne však později než po 3 měsících od ukončení 
kontraktu.  

Předpokládaný harmonogram 
Činnost Zahájení Ukončení 

Spuštění systému do produkce na vybraných MČ 11.04.2023 - 

Zahájení uživatelské a technické podpory 11.04.2023 - 

Vydávání a sběr žádostí 11.04.2023 31.5.2023 

Školení pro uživatele (MHMP, MČ, MŠ, ZŠ) 03/2023 04/2023 

 

Harmonogram plnění může být upraven dle dohody smluvních stran. 

Dodávka, včetně implementace a školení musí být realizována do 30.4.2023.  

Obecné požadavky na řešení 
Základem řešení je webová aplikace přístupná s využitím zabezpečeného internetového 
prostředí, redakční nástroje, kterými bude možné editovat informační část webu, a dále také 
administrační modul pro interní uživatele (MŠ/ZŠ, MČ, MHMP). Řešení musí být vícevrstvé 
oddělující prezentační vrstvu, aplikační vrstvu a případnou databázi/úložiště.  

Redakční nástroj bude sloužit zadavateli k úpravám obsahu, vytváření nových stran, příspěvků 
atd. Součástí nástroje musí být i WYSIWYG editor pro editaci stránek ve stylu textového editoru. 
Redakční nástroj musí umožňovat vložení vlastních HTML a integraci dalších modulů. Redakční 
nástroj musí podporovat tvorbu konceptů, ukládat historii změn včetně autora.  

Menší městské části (Dubeč, Koloděje) mohou být seskupeny do jedné instance. 

Podrobná specifikace funkcionalit je uvedena v samostatné kapitole. 

Role v systému 
Systém bude podporovat minimálně následující role: 

• Rodič (anonymní návštěvník bez registrace) 
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o Anonymní návštěvník, který má možnost registrovat a sledovat své dítě v 
systému.  

• Ředitel/ka MŠ/ZŠ 
o Přihlášený uživatel s oprávněním vidět a upravovat detaily registrovaných dětí 

ve vztahu k jeho MŠ. 
• Referent/ka MČ 

o Přihlášený uživatel s oprávněním vidět statistiky registrovaných dětí ve vztahu k 
jeho MČ.  

• Referent/ka MHMP 
o Přihlášený uživatel s oprávněním vidět statistiky registrovaných dětí napříč 

všemi MČ. 
• Administrátor/ka 

o Přihlášený uživatel s oprávněním nastavovat seznam MŠ a přidělovat 
přístupové údaje / role jednotlivým uživatelům. 

Funkční požadavky 
Pro rodiče 

a. Webová aplikace zajistí podporu procesu registrace dětí před formálním zápisem do 
MŠ/ZŠ.  

b. V období před termínem zápisu dovolí zobrazit rodičům přehled MŠ podle MČ (= 
spádový obvod) vč. počtu míst v jednotlivých MŠ. Pokud bude chtít MŠ uvést doplňující 
informace, bude moci tak učinit pomocí redakčního systému. 

c. Analogicky je třeba řešit ZŠ – s ohledem na to, že spádovost ZŠ je na úrovni jednotlivých 
ulic 

d. Rodiče mohou vložit do aplikace údaje svého dítěte / dětí. Získají jednoznačný 
identifikátor, pomocí kterého následně mohou registrační údaje upravit.  

e. V prostředí aplikace rodič vyplní formulář žádosti o přijetí k předškolnímu/školnímu 
vzdělávání. Žádosti zůstávají v aplikaci uloženy. Aplikace nabídne stažení / tisk žádosti. 

f. V průběhu přijímacího řízení rodič uvidí stav správních řízení na školách, kam podal 
vytištěné a pediatrem potvrzené žádosti o přijetí. 

Pro ředitele/ky MŠ/ZŠ 
a. Na základě obdržených formálních žádostí (obvykle vytištěná žádost ze systému, 

opatřená podpisem rodiče + potvrzení pediatra) potvrdí v systému příslušné registrace. 
Pokud rodič neprovedl registraci, zadá MŠ údaje do systému ručně. 

b. Systém seřadí přijaté žádosti podle přijímacích kritérií (spádová oblast, věk dítěte, 
případně další dle zadání MŠ/ZŠ – např. sourozenec) a odliší žádosti, které lze vyřídit 
kladně (žádost je kompletní, dítě se umístilo do přijímací kapacity MŠ) a žádosti, které 
jsou „pod čarou“.  

c. Systém umožní zobrazení duplicitních či multiplicitních žádostí, tak aby ředitel/ka 
MŠ/ZŠ měl/a informaci, že to jedno dítě je zároveň přihlášeno / přijato do jiné MŠ/ZŠ. 

d. Systém umožní tisk dokumentů správního řízení, jako je například rozhodnutí o přijetí / 
nepřijetí dítěte. 
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e. Systém umožní zastavení správních řízení na jiných MŠ/ZŠ, kam byla žádost rovněž 
podaná.  Pro tyto jiné školy může MŠ vytisknout a nechat rodiče podepsat zpětvzetí 
žádostí ve chvíli, kdy jim fyzicky předává potvrzení přijetí do své MŠ. Pokud rodič 
podepíše tato „zpětvzetí“, ředitel/ka MŠ/ZŠ v systému označí příslušné žádosti na jiných 
školách jako zpětvzaté. Systém následně umožní zastavit řízení zpětvzatých žádostí 
pomocí usnesení o zastavení řízení. 

f. Systém umožní emailové oslovení rodičů. 

g. Systém umožní generovat tiskové sestavy, např. pro zveřejnění výsledků přijímacího 
řízení. 

h. Z celkových výsledků přijímacího řízení aplikace automaticky připraví podklady 
k vyplnění formulářů pro ministerstvo školství. 

 
Pro MČ 

a. Referent MČ zadává do systému seznam MŠ a zakládá účty pro ředitele/ky MŠ/ZŠ. 

b. Referent MČ získá statistický přehled o počtu registrací / přijatých žádostí / unikátních 
dětí vůči počtu míst v jednotlivých MŠ/ZŠ a také napříč celou MČ. Bude rozlišeno kolik 
dětí je tzv. spádových, jaké je věkové rozložení. 

 
Pro MHMP 

a. Referent MHMP získá statistický přehled o počtu registrací / přijatých žádostí / 
unikátních dětí napříč všemi MČ. 

Popis rozhraní 
a. Aplikace bude nabízet export dat do CSV nebo XLS/XLSX, tak aby si MŠ/ZŠ mohla 

přenést seznam přijatých dětí do své školní matriky.  

b. Pro účely zpracování anonymizovaných údajů v datové platformě Golemio.cz systém 
zajistí API pro získání statistických údajů napříč MČ a to tak, aby bylo možné vyhodnotit 
počty unikátních dětí / přihlášek. Pro tento účel bude nezbytné zavést GUID dítěte, 
který bude shodný napříč MČ.  

 

Nefunkční požadavky 
Front End 
Systém musí být přístupný s využitím nejpopulárnějších prohlížečů v aktuálně podporovaných 
verzích. Celé řešení musí být vytvořeno jako responzivní s podporou zobrazení na desktopu, 
tabletu i mobilu. 

V rámci webové aplikace budou sbírány statistická data o návštěvnosti, chování uživatelů atd. 
pomocí analytického nástroje (např. Google Analytics). 

Webové rozhraní bude obsahovat sekci GDPR, resp. informace o zpracování osobních údajů. 
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Technologie 
V dále uvedených bodech jsou uvedeny požadavky Zadavatele na činnosti / výstupy, které budou 
provedeny / dodány v rámci předmětné dodávky. 

V rámci akceptační procedury bude provedeno sestavení všech zdrojových kódů v “binární” 
balíčky, případně budou předvedeny PHP skripty, a ověřeny všechny funkcionality. 

Požadavky na cílové prostředí (HW/SW požadavky, OS/patche, DB): 

V prostředí zadavatele jsou podporované níže uvedené operační systémy a databáze, jejichž 
použití Zadavatel vyžaduje. V případě požadavku Dodavatele na využití jiných technologických 
prostředků, musí být tyto dostatečně zdůvodněny a Zadavatelem schváleny. Bez tohoto 
písemného schválení bude provedeno vyřazení nabídky.  

Podporované OS serverové: 

• MS Windows 2016 Server DC edition 
• RedHat 
• CentOS 
• Debian 

 
Podporované databáze: 

• Oracle 
• MS SQL 

 

Požadované odezvy 
Zobrazení hlavní stránky: 2 sec 

Návrh (sizing) řešení musí odpovídat předpokládanému skokovému zatížení v období kolem 
zápisů do MŠ a ZŠ, kdy se do systému může přihlašovat až tisíce rodičů.  

Školení 
Městská část První školení (2 h) Druhé školení (3 h) 
Praha 3 MŠ - X 
Praha 5 MŠ - X 
Praha 5 ZŠ - X 
Praha 11 MŠ - X 
Praha 11 ZŠ - X 
Praha MMČ - X 
Praha 8 X X 
Praha 9 MŠ - - 

 

Bezpečnost 
V rámci této kapitoly jsou definovány minimální požadavky na bezpečnost řešení. Obecně je 
informační bezpečnost SW řešení realizována s důrazem na požadavky na důvěrnost, dostupnost 
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a integritu dat. Důvěrnost dat je zajištěna zejména oddělením rolí, řízením přístupu uživatelů a 
jejich autentifikací. 

Veškerá data v úložištích budou bezpečně šifrována alespoň v jedné vrstvě. S využitím 
kryptografie, která je v době dodání díla obecně považována za silnou.  

Komunikace s webem a případné další přenosové kanály budou šifrovány s použitím asymetrické 
kryptografie a s využitím důvěryhodný certifikátů důvěryhodných v min. v prohlížečích Chrome a 
Firefox. Pro HTTPS komunikaci bude možné použít pouze TLS 1.2 a TLS 1.3, budou použity HSTS 
hlavičky, bude použito automatické přesměrování z HTTP na HTTPS a bude podporováno HTTP/2, 
bude blokováno odesílání hlavičky Referer pomocí Referrer-Policy: no-referrer. Bude použita 
content security policy pro načítání skriptů. Bude nastavena Same Origin Policy. 

Hesla budou ukládána samostatně jako hash+sůl s využitím hashovací funkce, která je v době 
dodání považována za silnou.  

DNS záznamy budou validovány s využitím DNSSEC a DANE. Přístup na web bude v testu 
https://www.ssllabs.com/ssltest/ hodnocen minimálně známkou A. Certifikáty v aplikacích 
budou před použitím validovány a kontrolovány oproti CRL. Obnova a deployment certifikátů 
bude automatizován. 

K použité architektuře zabezpečení a parametrech nastavení zabezpečení bude dodána 
dokumentace. Dokumentace bude obsahovat i proces deploymentu security záplat.  

Bude logován přístupů uživatelů k systému a jejich činnost. Hloubka a doba uchování logovaných 
informací půjde měnit parametricky z administrace nebo přes konfigurační soubor, který bude 
dokumentován.  

Dodavatel bude v rámci podpory provozu garantovat bezpečnostní aktualizace pro své aplikace.  

Dodavatel poskytne součinnost při konfiguraci monitoringu funkčnosti a dostupnosti všech prvků 
systému pokročilým způsobem (např. periodické volání některé funkce API a vyhodnocení 
odpovědi atp.) a bude součinit při nastavení dohledového systému objednatele. Kompatibilita 
se Zabbix monitoringem. 

Objednatel je oprávněn si nechat třetí stranou provést penetrační test všech částí dodaného 
systému (white, gray i black dle metodiky OWASP) a požadovat po dodavateli bezplatné 
odstranění všech nalezených slabin, které jsou v moci dodavatele. 

Dostupnost dat bude zajištěna režimem vysoké dostupnosti, celkovou robustností systému 
a zajištěnou podporou na SW a HW. Bude připraven a dokumentován proces disaster recovery. 

Dodavatel navrhne postup zálohování systému a bude součinit na nastavení a automatizaci 
zálohovacího nástroje objednatele. 

Systém bude v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR, stejně jako s další 
platnou legislativou. V uživatelských účtech budou funkcionality dle práv vyplývajících z GDPR.  

V konfiguračním souboru je možné měnit čas pro automatické odhlášení uživatelů, 
administrátorů a super uživatele. 

Při návrhu služeb budou zohledněny bezpečnostní požadavky z dokumentů projektu OWASP.  

https://www.ssllabs.com/ssltest/
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U webových služeb bude zajištěn soulad se zákony 64/2008 Sb. (přístupnost pro osoby 
s postižením) a 127/2005 Sb. 

Veškeré vstupy (data) získaná od uživatele se musí validovat na straně serveru na přípustnost a 
oprávněnost, a zda neobsahuje spustitelný kód (SQL injection). Sanitace vstupů. 

Omezení počtu možných pokusů o přihlášení technologií typu (reCAPTCHA, fail2ban nebo 
obdobné) 

V rámci dokumentace bude podrobně popsána každá chybová hláška a kompletní výčet možných 
příčin vzniku. 

Veškerý uživatelsky generovaný vstup musí být před vložením do stránky správně escapován. 

Technická a uživatelská podpora 
Součástí dodávky bude i zajištění technické i uživatelské podpory na dodané řešení, a to v délce 
trvání stanovené objednávkou. 

Dodavatel poskytne telefonní číslo a email, na kterém bude přijímat požadavky na podporu. 

Dodavatel bude řešit všechny požadavky zadavatele s využitím ticketovacího nástroje a v souladu 
s domluvenými SLA. 

V rámci maintenance jsou požadovány zejména tyto služby a činnosti: 

• Sledování aktuálního stavu SW z pohledu bezpečnostních a funkčních hrozeb. 

• Pravidelná aktualizace a správa veškeré relevantní dokumentace v závislosti na 
vykonaných činnostech v definované oblasti. 

• Udržování aktuálního stavu dodaného řešení zejména z pohledu možných 
bezpečnostních a funkčních hrozeb, tj. aplikace aktualizací (hotfix, patch, servicepack, 
apod.), v případě dodání existujícího řešení nebo existující komponenty/části i testování 
a nasazení nových hlavních verzí (podléhá rozhodnutí zadavatele, zadli přejít na novou 
verzi). 

• V případě dodávky existujícího řešení, nebo že součástí dodávky bude existující 
komponenta/část včasné informování o dostupnosti nové verze. 

Dodavatel je povinen informovat zadavatele o stavu služeb a provedených úpravách (uvedených 
výše) minimálně 1x za měsíc. 

Požadavky na dokumentaci k SW a školení 
Dodavatel v rámci nabídky i v rámci plnění předloží podrobný seznam softwarových komponent 
(aplikací, knihoven, frameworků atd.), které jsou součástí řešení. U každé komponenty bude 
uvedena licence a stručný výčet licenčních omezení (platí i pro tzv. otevřené licence). 

Zadavatel požaduje, aby veškeré zdrojové kódy byly řádně vedeny v systému pro správu 
zdrojových kódů, který zajistí zadavatel. Dodavatel zajistí, aby zdrojové kódy byly řádně 
dokumentovány a komentovány, byly opatřeny postupem pro sestavení včetně uvedení všech 
nezbytných prerequisit. Jakékoli změny budou verzovány a číslovány v souladu s pokyny 
zadavatele. Každé konkrétní sestavení ponese unikátní otisk (např. checksum) pro zajištění 
integrity. 
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Součástí dodávky je i dodání / aktualizace systémové dokumentace, která bude obsahovat 
zejména technickou a uživatelskou dokumentaci. 

Technická dokumentace musí obsahovat zejména: 

• identifikovaných datových toků, protokolů, architektonického nákresu 
komponent a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického zapojení a 
datového modelu a modelů UML, 

• popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro 
provádění určených činností a návod na používání těchto funkcí, 

• podrobný popis řešení, 

• popis jednotlivých činností vykonávaných při správě řešení, včetně postupů pro 
instalaci, zálohování, obnovení atd., 

• podrobný popis rolí uživatelů, jejich oprávnění. 

• Popis chybových stavů včetně všech možných příčin vzniku a všech možných 
postupů pro odstranění chyby 

 
Uživatelská dokumentace musí obsahovat zejména (pro roli redaktora): 

• popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost, 
• popis dostupných modulů a činností, které má v rámci redakčního nástroje k dispozici a 

popis jejich obsluhy. 
 
V rámci předání díla bude zajištěno školení v následujícím rozsahu: 

• představení architektury a technického řešení 
• představení funkcí 
• práce s redakčním nástrojem 

 

Grafické podklady 
Grafiku finálního řešení vypracuje dodavatel, a to včetně vzhledu v mobilních zařízeních. 
Dodavatel bude veškeré grafické návrhy průběžně konzultovat se zadavatelem, a to v 
pravidelných k tomu určených schůzkách či s využitím on-line komunikačních prostředků. 
Redakční systém umožní customizaci grafického layoutu tak, aby zadavatel mohl vlastními silami 
změnit logo a barevné schéma. 

Prostředí 
Prostředí pro nasazení poskytne zadavatel. Předpokládáme nasazení v testovacím a produkčním 
prostředí. Licence pro vývojové nástroje a nepodporované databáze a serverové OS nejsou 
předmětem zakázky a dodavatel řešení si je zajistí na své vlastní náklady. 
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SLA 
Služby podpory provozovatele při řešení incidentů webového portálu, vč. všech 
jeho částí a rozhraní 

Popis služby Podpora provozovatele  při řešení incidentů spočívá v řešení problémů a incidentů ve 
stanovených reakčních dobách. 

Postup při 
zavedení 
služby 

Služby budou poskytovány ve stanoveném „standardním“ rozsahu pravidelně, 
v „rozšířené“ variantě pouze v období zápisu do MŠ (březen-květen). 

Akceptace 
služby  

Služby budou předávány na základě akceptačního protokolu mezi Objednatelem 
a Dodavatelem, a to stanovenou vzájemně odsouhlasenou formou a úrovní 
dokumentace. Podkladem pro akceptaci bude zpráva o provozu, zahrnující popisy 
jednotlivých služeb, která bude vždy přílohou Akceptačního protokolu. 

Předpokládaný 
rozsah služby 

Služby podpory provozovatele při řešení incidentů v rámci celého dodaného díla, 
především pak: 
• provoz webové aplikace vč. backendu, 
• provozní dohled, 
• poskytování technické a uživatelské podpory. 

Kvalitativní 
ukazatele 
služby (SLA) 

Služby budou poskytovány průběžně a předávány na základě akceptační procedury. 
Akceptační procedura je  řešena monitorováním a reportováním sjednaných parametrů 
(SLA) měsíčně. 

SLA parametry 

Služba Dostupnost služby měsíční v % Rozsah 
zaručeného 
provozu 
služby 

Max. doba jednoho výpadku 
služby  
 

Dostupnost 
systému 
v běžném 
období 

93 % 5x9 
 

48 hodin 

Dostupnost 
systému 
v období 
zápisů 

99 % 7x24 
 

45 minut 

SLA parametry – Incident Management 

Parametr Popis Priorita Reakční 
doba 

Doba vyřešení 

Doba vyřešení 
v běžném 
období 

Dobou vyřešení se  myslí čas, který 
uplyne od akceptace Incidentu / 
servisního požadavku do doby 
vyřešení Incidentu / servisního 
požadavku. Do doby vyřešení je  
započítáván čas dodavatele na 
součinnost Objednatele. 

A 24 hod. 48 hod. 

B 48 hod.. 96 hod. 

C 96 hod. 192 hod. 

A 15 min. 45 min. 
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Doba vyřešení 
v období 
zápisů 

Dobou vyřešení se  myslí čas, který 
uplyne od akceptace Incidentu / 
servisního požadavku do doby 
vyřešení Incidentu / servisního 
požadavku. Do doby vyřešení je  
započítáván čas dodavatele na 
součinnost Objednatele. 

B 2 hod. 4 hod. 

C 24 hod. 48 hod. 

   

 Priorita Definice 

Definice priorit 
incidentů 

Priorita A Služba je  celkově nedostupná a nedostupností jsou postiženi všichni 
uživatelé  dané služby. Dopad je  vysoký, činnost dotčená daným 
incidentem nemůže být vykonána náhradním způsobem, jde o problém 
všech skupin uživatelů. Naléhavost je  vysoká, neboť incident 
prokazatelně ohrožuje splnění termínu prováděné činnosti a neexistuje 
žádné náhradní řešení  
Nebo 
Služba je  celkově nedostupná a nedostupností je  postižena jen některá 
skupina uživatelů. Dopad je  střední, protože se nejedná o problém všech 
uživatelů, naléhavost je vysoká, protože incident prokazatelně ohrožuje 
splnění termínu prováděné činnosti a  neexistuje žádné náhradní řešení.  
Nebo  
Služba je  částečně nedostupná, tj. není dostupný některý funkční modul 
dané služby. Touto částečnou nedostupností jsou postiženi všichni 
uživatelé  dané služby. Dopad je  vysoký, protože se  týká všech skupin 
uživatelů, naléhavost je  však střední, neboť existuje  známé náhradní 
řešení. 
Jakýkoliv bezpečnostní incident je  vždy řešen jako priorita A. 

Priorita B Služba je  mírně omezená a touto mírnou omezeností jsou postiženy 
pouze některé skupiny uživatelů. Dopad je  střední, protože činnost sice 
nemůže vykonat někdo jiný, nejde však o problém všech uživatelů a jejich 
skupin.  
nebo  
Služba je  částečně nedostupná a touto částečnou nedostupností je  
postižen jednotlivý uživatel. Dopad je  střední, protože dotčenou činnost 
může vykonat někdo jiný. Naléhavost je  střední, protože je  sice  
prokazatelně ohroženo splnění termínu prováděné činnosti, pro 
vykonání této činnosti však existuje známé náhradní řešení.  

Priorita C Služba je  mírně omezená a touto mírnou omezeností je  postižen 
jednotlivý uživatel. Dopad je  nízký, protože dotčenou činnost může 
vykonat někdo jiný a naléhavost je nízká, protože nedochází k ohrožení 
termínu.  
 

Plánované odstávky 
1x měsíčně 01:00 – 4:00, maximálně na dobu 3 hodin  
 
Měření dostupnosti 
 
Měření bude prováděno vyhodnocováním Trouble Ticketového (TT) a Dohledového systému. Dostupnost bude 
měřena jako podíl rozdílu celkové odsouhlasené provozní doby za sledované období a doby nedostupnosti 
služby, za niž nese odpovědnost dodavatel, a odsouhlasené provozní doby za sledované období vynásobené 
100. Do odsouhlasené provozní doby za období se  pro potřebu výpočtu dostupnosti promítnou plánované 
odstávky, pokud se uskutečnily v období zaručeného provozu služby. Dostupnost bude uvedena v %.  
Dostupnost = (PDobdobí – Nslužby) / PDobdobí * 100 [%]   
Kde:  
PDobdobí …. Odsouhlasená provozní doba za sledované období  
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Nslužby ………. Doba úplné nedostupnosti služby ve sledovaném období, za niž odpovídá dodavatel  
 
Sankce za nedodržení parametru dostupnosti 
 
V případě, že v kterémkoliv Vyhodnocovacím období není tato služba poskytována v souladu se SLA, má Objednatel nárok 
na slevu z ceny Služeb podpory provozu ve výši 1.000 Kč za každých započatých 0,1 % snížení dostupnosti v daném 
Vyhodnocovacím období oproti SLA. 

 

V rámci realizace Dodavatel zejména provede: 
1. Specifikaci požadavků na součinnost Zadavatele 
2. Zpracování návrhu řešení nasazení předmětu dodávky do prostředí Zadavatele 
3. Definici detailního harmonogramu včetně všech souvisejících kroků 
4. Nasazení (implementace) předmětu dodávky do prostředí Zadavatele (Webová aplikace 

včetně backendových komponent) 
5. Zpracování úplné a aktuální dokumentace k dodávce, případně doplnění, k již provedené 

dodávce dle požadavků Zadavatele. Předmětem provozní dokumentace jsou zejména 
následující oblasti (kapitoly) – termín odevzdání dokumentace bude záviset na vzájemné 
dohodě mezi Zadavatelem a Dodavatelem: 
1  Popis IS 

1.1 Základní charakteristika IS 
1.2 Související právní předpisy 
1.3 Moduly a funkcionality 
1.4 Technické vlastnosti 

1.4.1 Verze IS a historie verzí 
1.4.2 Architektura a základní popis  
1.4.3 Datový model 
1.4.4 Rozhraní (interface) aplikace 
1.4.5 Komunikační model 
1.4.6 Obecné technické požadavky  

1.5 Role/skupiny 
1.6 Soulad s GDPR  

1.6.1 GDPR osobní data 
1.6.2 GDPR citlivá data 

1.8 Nakládání s daty mimo IS 
2 Administrátorská příručka 

2.1 Monitorování 
2.2 Zálohování a obnova 
2.3 Archivace dat 
2.4 Ostatní provozní procedury a činnosti 

2.4.1 Pravidelné činnosti 
2.4.2 Ad-hoc činnosti 

3 Uživatelská příručka 
4 Service desk 

4.1 Matice odpovědností 
4.2 Specifikace OLA, SLA 
4.3 Procedury řešení incidentů, problémů a požadavků 
4.4 Znalostní báze 
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4.5 Změnový list 
4.6 Připomínky a náměty 

5 Bezpečnostní dokumentace 
5.1 Bezpečnostní směrnice/politika 
5.2 Havarijní plány 

6 Správa licencí a majetku k IS 
6. Vypracování testovacích scénářů pro testovací a produkční prostředí v rozsahu nutném pro 

plné otestování funkčnosti 
7. Provedení případně spolupráce na provedení testovacích scénářů pro testovací a produkční 

prostředí 
8. Vypracování návratových scénářů pro testovací i produkční prostředí 
9. Zpracování DRP, jejich následnou realizaci DRP a poskytnutí součinnosti pro činnosti 

spojené s BCM procesem 
10. Připojení předmětu dodávky do bezpečnostního monitoringu Zadavatele (SIEM). Detaily o 

napojení budou uvedeny v provozní dokumentaci. 
11. Zpracování cílového modelu Enterprise Architektury – Dodavatel vytvoří cílový model 

Enterprise Architektury dodávaného řešení architektury v oblastech business, procesní, 
aplikační a technologické vrstvy dle stanovené metodiky MHMP, včetně katalogů, 
vztahových matic a vhodných ArchiMate/TOGAF pohledů. Cílem modelu je zmapování 
aplikačního vybavení, rozhraní, včetně vzájemných vazeb do úrovně aplikačních komponent 
(nikoliv datový model) s vazbou do technologické vrstvy. Požadavkem zadavatel je dodání 
cílového modelu v Archimate Exchange File formátu tak, aby ho bylo možné importovat do 
centrálního repository modelů Enterprise architektury MHMP. 

12. Řízení dodávky 
13. Zajištění spolupráce při provedení akceptačních procedur se Zadavatelem 
14. Zajištění podpory řešení po dobu trvání platné objednávky 
15. Zajištění návrhu a zajištění nezbytných činností v rámci naplnění exit strategie 

 
Veškeré výstupy dodávky dodané Dodavatelem, musí být Zadavatelem řádně akceptovány. 
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Příloha č. 2 – Podrobné členění ceny 
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Příloha č. 3 Harmonogram 
 

Etapa Úkol Termín Kdo Poznámka 

Předfáze k 1. etapě 

Seznam škol ASAP MČ Dodat seznam škol 
(excel). 

Seznam uživatelů 
systému ASAP MČ 

Dodat seznam ředitelů a 
ředitelek škol, které do 
systému budou vstupovat 
(excel). 

Správce systému ASAP MČ 
Jméno uživatele, který 
bude odpovědný za 
správu obsahu. 

1. etapa Testovací projekt (TP) Dohodnutý 
termín RW 

Na základě dodaných dat 
bude vytvořen testovací 
projekt. Projekt bude 
založen na serveru dle 
dohody. 

Předfáze ke 2. 
etapě 

Kritéria pro určení 
pořadí přijetí dětí a 
požadavky na systém 

Neprodleně 
po nasazení 
TP 

MČ 

Dodání požadavků na 
úpravu žádosti o přijetí a 
přehled kritérií pro určení 
pořadí přijetí dětí 

Úprava grafického 
vzhledu do 1 týdne RW 

Ve spolupráci s městem 
bude upravena šablona 
vzhledu webu 

Přístupové údaje k 
serveru města a určení 
domény 

do 1 týdne MČ 

Dodání přístupových 
údajů pro nasazení 
aplikace do produkčního 
provozu 

Zaslání vzorových 
dokumentů do 1 týdne RW 

Zaslání všech vzorových 
dokumentů potřebných 
pro správní řízení 

Testovací seznam dětí 
(které mají povinnost 
nastoupit daný rok do 
MŠ) 

do 1 týdne MČ 

Dodání seznamu dětí, 
které mají být přijaté ke 
vzdělávání (pro testovací 
účely) 

Spádové oblasti do 2 týdnů MČ 
Určení spádové školy pro 
konkrétní adresní místa v 
obci 

Konfigurace systému do 2 týdnů RW 

Dle požadavků města 
bude upraven formulář 
pro vydávání žádostí a 
upraveny další specifické 
funkčnosti. 
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Dodání opravených 
dokumentů 

2 týdny před 
2. etapou MČ 

Dodá opravené vzorové 
dokumenty dle svých 
představ 

Tvorba obsahu webu 
pro veřejnost 

2 týdny před 
2. etapou MČ 

Správce webu vloží na 
web informace o 
přijímacím řízení, 
kritériích a další potřebné 
informace 

2. etapa Ukončení TB 29.3.2023 RW 
Připraveno na 
zpřístupnění stránek 
veřejnosti 

Předfáze ke 3. 
etapě 

Nasazení projektu na 
doménu 29.3.2023 RW Zpřístupnění stránek 

veřejnosti 

Aktualizace konfigurace 
Neprodleně 
po ukončení 
TP 

RW 

Dle potřeb MČ budou 
upraveny šablony 
dokumentů pro přijímací 
řízení 

1. Školení V týdnu od 
29. 3. RW 

Školení pro ředitele škol – 
seznámení se se 
systémem, vydávání 
žádostí. Provádí se před 
začátkem sběru žádosti 

Seznam dětí 
Neprodleně 
po ukončení 
TP 

MČ 
Dodání seznamu dětí, 
které mají být přednostně 
přijaté ke vzdělávání 

Seznam dětí Po dodání 
seznamů RW Import seznamu dětí do 

systému 

Příprava importního 
souboru 

Před 3. 
etapou MŠ 

Příprava importního 
souboru a následný 
import do systému, díky 
němuž se označí děti, 
které mají v budoucím 
školním roce povinnost k 
předškolnímu vzdělání, a 
již danou MŠ navštěvují 

Finalizace úpravy 
Žádosti o přijetí 

Před 3. 
etapou RW Finální úprava žádosti o 

přijetí do školy dle zadání 

3. etapa Vydávání žádostí 

Termín, kdy 
bude 
spuštěno 
vydávání 
žádostí pro 
veřejnost 

MČ 
MČ určí, kdy dochází k 
vydávání žádostí pro MŠ 
(duben) 

 2. školení Před sběrem 
žádostí RW 

Školení pro ředitele škol - 
zaměřené na sběr žádostí 
a správní řízení 
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 Finalizace úprav zbylých 
dokumentů 

Před 4. 
etapou RW 

Finální úprava všech 
zbylých dokumentů pro 
správní řízení 

4. etapa Sběr žádostí 

Termín, kdy 
bude 
probíhat sběr 
žádostí 

MČ 
MČ určí, kdy dochází ke 
sběru žádostí pro MŠ 
(květen) 

 Přijímací řízení 
Trvá 30 dní 
(od podání 
žádosti) 

MČ Dle správního řádu 

 Ukončení přijímacího 
řízení 

30 dní od 
konce sběru MČ  

5. etapa Statistiky Do poloviny 
června RW Zpracování statistik, grafy 
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