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SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍCH SMLUV 

a 

dohoda  o  podmínkách vzá jemné  spolupráce  př i  př ípravě  nové 

inves t ice ,  vybudování  nového horkovodního rozvodu,  horkovodních 

př ípo jek  a  předávac ích s tanic  tep la  pro Obytný soubor  Šedová I I .  

e tapa ,  Brno 

Číslo: O/23/249 

uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, mezi níže uvedenými stranami: 

Teplárny Brno, a.s. 

se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno 

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

(dále jen „Teplárny Brno“) 

 

a 

 

SEMIRA, a.s. 

se sídlem: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno-Žabovřesky 

zastoupená: Ing. Markem Vinterem, předsedou představenstva 

společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 5256 

IČ: 277 58 648 DIČ: CZ27758648 

(dále jen „Investor“) 

na základě které se výše uvedení zástupci dohodli na podmínkách budoucí spolupráce takto: 

 

I. PREAMBULE 

Teplárny Brno mají zájem dodávat tepelnou energii do nově budovaného obytného souboru Šedová 

II. etapa, Brno (dále jen „OS“) a na své náklady vybudovat a provozovat pro OS nový horkovodní 

rozvod, horkovodní přípojky a šest domovních předávacích stanic (DPS) pro objekty E1, E2, E3, F1, 

F2, F3, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3, J1, J2 a J3. Pro naplnění sledovaného záměru, za podmínky 

oboustranně výhodného obchodního vztahu, a při reálných možnostech sjednat v předstihu 

podmínky přípravy realizace akce, budoucí podmínky provozování a dodávky odběru tepelné 

energie, uzavírají strany tuto smlouvu. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

A. Závazky Tepláren Brno 

Teplárny Brno se zavazují na své náklady vybudovat, zprovoznit a zkolaudovat nový horkovodní 

rozvod, horkovodní přípojky a šest domovních předávacích stanic (DPS) pro objekty E1, E2, E3, F1, 

F2, F3, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3, J1,J2 a J2 v OS. Stavba nového horkovodního rozvodu, 

jednotlivých horkovodních přípojek a DPS pro jednotlivé objekty bude realizována základě 

pravomocného stavebního povolení a pravomocného územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, zajištěného investorem. 

V rámci tohoto záměru se zavazují: 

 převzít od Investora závazky stavebníka, zrealizovat, zprovoznit a zkolaudovat stavbu „SO 

Horkovodní rozvod“ a „SO Horkovodní přípojky“ pro nově budovaný OS v termínu stanoveném 

Investorem (dále také jen „realizační termín“), který bude písemně Teplárnám Brno oznámen 

minimálně 9 měsíců před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní rozvod“ a „SO 

Horkovodní přípojky“ do provozu, s ohledem na Výkopovou vyhlášku SMB, která neumožňuje 

výkopové práce od 1.12 do 28. 2. běžného roku, za podmínky předání 1 paré projektové 

dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací řízení stavby, včetně kompletních 

dokladů o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a příslušných povolení 

stavebního úřadu se stavbou „SO Horkovodní rozvod“ a „SO Horkovodní přípojky“ nejpozději 9 

měsíců před požadovaným termínem uvedení do provozu. 

 zajisti na své náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace rozvodního horkovodu a 

jednotlivých horkovodních přípojek 

 zajistit trvalé provozování horkovodního rozvodu a jednotlivých horkovodních přípojek, které 

trvale zůstanou ve vlastnictví Tepláren Brno, tj. opravy, běžnou údržbu a ostatní s tím spojené 

činnosti, a to na svůj náklad. 

 převzít od Investora závazky stavebníka, postavit, zprovoznit část stavby – domovní předávací 

stanice – tj. samostatné DPS pro OS. DPS budou zprovozněny na základě stanovení termínu 

od Investora, který bude písemně Teplárnám Brno oznámen minimálně 9 měsíců před 

požadovaným termínem uvedení do provozu (ne dříve, než požadovaný termín na realizaci 

horkovodní přípojky. DPS a její realizace a zprovoznění je vázána termínem vybudování 

horkovodního rozvodu a jednotlivých horkovodních přípojek, na které budou DPS napojeny) za 

podmínky předání 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě a 1x na CD pro povolovací 

řízení stavby, včetně kompletních dokladů o projednání předmětné dokumentace pro stavební 

řízení a příslušných povolení stavebního úřadu se stavbou DPS, nejpozději 9 měsíců před 

požadovaným termínem uvedení do provozu (ne dříve, než požadovaný termín na realizaci 

horkovodního rozvodu a jednotlivých horkovodních přípojky. DPS a její realizace a zprovoznění 

je vázána termínem vybudování horkovodního rozvodu a jednotlivých horkovodních přípojek, na 

které budou DPS napojeny), 

 předmětem dodávky nejsou jiná tepelná zařízení v OS, tj. vnitřní rozvody tepla, chladu, 

vzduchotechniky a otopná tělesa. 

 zajistit na své náklady zpracování projektové dokumentace pro realizaci DPS pro OS. 

 zajistit trvalé provozování DPS v OS, které budou trvale v majetku Teplárny Brno, tj. opravy, 

údržbu, revize, rekonstrukce a ostatní s tím spojené činnosti, a to na svůj náklad. 
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 dodávat tepelnou energii pro OS za podmínek, které budou sjednány v kupní smlouvě o dodávce 

a odběru tepla. Tato smlouva bude uzavřena nejpozději 20 dnů před požadovaným termínem 

zahájení dodávek tepla. 

Splnění výše uvedených závazků předpokládá plnění závazků a poskytnutí součinnosti Investora. 

Předběžně stanovený realizační termín se adekvátně posouvá, pokud by od písemné výzvy 

k zahájení výstavby nebyla dodržena lhůta 9 měsíců. 

Teplárny Brno si vyhrazují právo na změnu termínu realizace předmětu smlouvy dle tohoto článku 

z důvodu objektivní překážky bránící zahájení nebo provádění prací (živelná pohroma, nepříznivé 

klimatické podmínky, pandemie apod.) nebo v případě neposkytnutí součinnosti Investora dle této 

smlouvy. Teplárny Brno se zavazují Investora neprodleně informovat o existenci takové překážky a 

změně termínu. 

 

B. Závazky Investora 

 písemně informovat Teplárny Brno o požadovaném termínu uvedení do provozu „SO  

Horkovodní rozvod“ a „SO Horkovodní přípojka“ a DPS pro nově budovaný OS a to minimálně 

9 měsíců předem, platí pro každý úsek nebo dílčí část v případě postupné realizace, v závislosti 

na postupu a potřebách investora. V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců se realizační 

termín adekvátně posouvá. 

 zajistit a předat Teplárnám Brno protokolárně 1 paré projektové dokumentace v písemné podobě 

a 1x na CD pro „SO Horkovodní rozvod“ a „SO Horkovodní přípojky“ a DPS pro nově budovaný 

OS a kompletní doklady o projednání předmětné dokumentace pro povolovací řízení a předat 

pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí nebo územní souhlas nejpozději 9 měsíců 

před požadovaným termínem uvedení „SO Horkovodní rozvod“, „SO Horkovodní přípojky“ a DPS 

pro OS, do provozu. V případě nedodržení požadovaných 9 měsíců se realizační termín 

adekvátně posouvá. 

 poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování prováděcí projektové dokumentace, poskytnout 

podklady z prováděcích projektových dokumentací jednotlivých navazujících profesí na tepelný 

zdroj (ÚT, VZT, ZTI) 9 měsíců před termínem uvedení DPS do provozu a při realizaci. 

 vytvořit v součinnosti s Teplárnami Brno v rámci svého staveniště podmínky nezbytné pro 

zajištění dodávky a dokončení stavby a zprovoznění horkovodní horkovodního rozvodu, 

jednotlivých přípojek a DPS pro OS, tj.: 

 protokolárně předat připravené staveniště k realizaci min. 3 měsíce před požadovaným 

termínem uvedení do provozu, v opačném případě se termín uvedení do provozu 

adekvátně posouvá. 

 připraveným staveništěm pro „SO Horkovodní rozvod“ a „SO Horkovodní přípojka“ se 

rozumí uvolněné a připravené plochy a prostory pro realizaci stavby. Připraveným 

staveništěm pro DPS se rozumí, že příslušná místnost bude uzamykatelná, vymalována, 

osvětlená (světla budou napojena na podružné měření – staveništní rozvaděč po dobu 

výstavby tepelného zdroje), do místnosti bude přivedena el. energie ze společného 

rozvaděče objektu, kde bude místo pro osazení fakturačního elektroměru, který bude po 

dokončení realizace tepelného zařízení instalován Teplárnami, přívod el. energie (i 

prozatímní) bude zrevidován a jeho revize bude předána pracovníkům Teplárny Brno při 

předání staveniště, dále přívod studené vody, kanalizační vpusť, možnost odvětrávání 
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(ventilátor bude dodávkou Tepláren Brno). V místnosti DPS nebude umístěna žádná jiná 

technologie objektu vyjma technologie DPS 

 v místnosti, kde bude umístěna technologie DPS budovaná Investorem, nebude 

umístěna žádná jiná technologie objektu vyjma technologie DPS, v místnosti bude 

provedena vodorovná a svislá hydroizolace, dále bude místnost odizolovaná od okolních 

stavebních konstrukcí, aby v případě úniku topného média nemohlo docházet ke vzlínání 

vlhkosti z podlahy do okolních zdí. Zástupce Tepláren Brno (přidělený projektový 

manažer) bude prokazatelně vyzván nejpozději tři (3) pracovní dny předem ke kontrole 

provedených prací Investora na požadovaných úpravách (přípravy místnosti, kde bude 

umístěna technologie DPS), které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. Požadavek na úpravu nebo opravu provedených prací je zástupce 

Tepláren Brno povinen sdělit Investorovi bez zbytečného odkladu po provedení kontroly 

a Investor je povinen úpravu nebo opravu zajistit dle dohody s Teplárnami Brno. Pokud 

Investor poruší některou z povinností uvedených v tomto odstavci a dodatečnou kontrolu 

provedených prací nelze provést z důvodu zakrytí nebo znemožnění přístupu, Investor 

odpovídá za jakoukoli újmu (jak skutečnou škodu, tak i ušlý zisk), která Teplárnám Brno 

vznikne v důsledku vadného provedení těchto prací nebo v důsledku provedení prací 

neodpovídajících podmínkám Tepláren Brno dle této smlouvy. Záznam o provedení 

kontroly zástupcem Tepláren Brno vč. požadavků na úpravu nebo opravu, případně 

nesplnění povinnosti Investora dle tohoto odstavce, bude zapsán ve stavebním deníku 

nebo ve formě samostatného zápisu 

 v případě zcizení nově budovaného OS, převést prokazatelně závazky z této smlouvy a 

smluv budoucích na nabyvatele. 

 zajistit pro instalaci technologie a MaR samostatnou technickou místnost pouze pro danou 

technologii DPS, jejíž rozměr místnosti pro daný tepelný zdroj bude posouzen individuálně 

vzhledem k instalované technologii a to vedoucím odd. rozvoje sítí a GIS, xxx 

 

Závazky smluvních stran uvedené v tomto čl. II odst. A a B se vztahují zvlášť na každou 

samostatnou etapu výstavby (objekty E1, E2, E3, F1, F2, F3, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3 J1,J2 a 

J3), kterou je Investor povinen přesně definovat v písemné informaci zasílané Teplárnám Brno 

se sdělením požadovaného realizačního termínu a termínu uvedení do provozu tepelných 

zařízení. 

 

Investor je srozuměn s tím, že termíny uvedení do provozu zvlášť pro každou samostatnou etapu 

výstavby (objekty E1, E2, E3, F1, F2, F3, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3, J1, J2, J3) se adekvátně 

posouvají v případě nutnosti přerušení prací Teplárnami Brno na základě požadavku Investora 

nebo z důvodu potřeby koordinace s ostatními pracemi jiných subjektů na staveništi, a to 

v rozsahu trvání tohoto požadavku nebo těchto prací. 

 

C. Společné přijaté závazky: 

C.1. Smluvní strany se dohodly, že Investor předává, podpisem této smlouvy, společnosti Teplárny 

Brno investorství zahrnující část „SO Horkovodní rozvod“, „SO Horkovodní přípojky“ a 

„Domovní předávací stanice“. Teplárny Brno potvrzují, že investorství předmětných částí 

stavby přebírají. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že po uvedení do provozu zůstane Horkovodní rozvod, 

jednotlivé přípojky a technologické zařízení Domovních předávacích stanic v OS ve výlučném 

vlastnictví Tepláren Brno. Smluvní strany se zavazují realizovat výstavbu efektivně 

s minimalizováním nákladů při dodržení technických parametrů daných příslušnými právními 

předpisy a závaznými normami. 

C.2. Předpokládaná výše investičních nákladů na vybudování horkovodního rozvodu, jednotlivých 

horkovodních přípojek a domovních předávacích stanic pro druhou etapu OS je 11.500.000,- 

Kč bez DPH. Předpokládaná výše investičních nákladů je údaj informativního charakteru. 

C.3. Smluvní strany se dohodly, že Teplárny Brno zajistí na své náklady vybudování a provozování 

nového horkovodního rozvodu, jednotlivých horkovodních přípojek a domovních předávacích 

stanic (DPS) pro OS. 

C.4. V případě zcizení nově budovaného OS se Investor, společnost SEMIRA, a.s. zavazuje, 

převést prokazatelně závazky z této smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele, obdobně 

v případě zcizení Teplárny Brno, a.s. se zavazují Teplárny Brno a.s. převést prokazatelně 

závazky z této smlouvy a smluv budoucích na nabyvatele. 

C.5. Teplárny Brno a Investor se zavazují v ujednané lhůtě uzavřít za níže uvedených podmínek 

následující: 

 Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie 

 Smlouvu o zřízení služebnosti 

Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie 

bude uzavřena s obsahem těchto podstatných náležitosti: 

1. Smluvní strany 

Prodávající: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Kupující: SEMIRA, a.s., IČ: 277 58 648 

2. Předmět smlouvy 

Dodávka tepelné energie do odběrného místa v rozsahu průběžně aktualizované potřeby 

s těmito parametry: 

Místo odběru: Obytný soubor Šedová II. etapa, objekt E1, E2, E3 

Tepelný výkon: 0,200 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

 

Místo odběru: Obytný soubor Šedová II. etapa, objekt F1, F2, F3 

Tepelný výkon: 0,200 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

 

Místo odběru: Obytný soubor Šedová II. etapa, objekt G1, G2 

Tepelný výkon: 0,140 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 
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Místo odběru: Obytný soubor Šedová II. etapa, objekt H1, H2 

Tepelný výkon: 0,200 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

 

Místo odběru: Obytný soubor Šedová II. etapa, objekt I1, I2, I3 

Tepelný výkon: 0,200 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

 

Místo odběru: Obytný soubor Šedová II. etapa, objekt J1, J2, J3 

Tepelný výkon: 0,350 MW 

Předpokládaný roční 

odběr tepla: xxx GJ/rok 

 

U veškerých uvedeným odběrných míst viz výše, se jedná o parametry dodávky: 

 

Zahájení odběru: bude písemně Teplárnám Brno oznámeno minimálně 9 měsíců před 

zahájením odběru 

Dodávané médium: teplá voda 

Provozní teplota: teplota výstupního média ÚT z DPS je regulována dle venkovní 

teploty, při venkovní teplotě -12 °C je 75 °C. Teplota TeV je 60°C 

 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba určitá, 15 let, po uplynutí sjednané doby 15 let dojde automaticky ke změně trvání kupní 

smlouvy na dobu neurčitou a výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. 

4. Cena tepelné energie, cenové podmínky (vč. možnosti změny ceny) 

Cena tepelné energie se stanoví v souladu s platnou legislativou, při respektování cenových 

rozhodnutí ERÚ v cenách platných od 1. 3. 2023 ve výši: 

platba za odebranou tepelnou energii 1 350,00 Kč/GJ 

Cena je uvedena bez DPH. 

Ke změně ceny může v době trvání smlouvy dojít v následujících případech: 

 dojde-li k prokazatelnému růstu/snížení nákladů vstupujících do výrobního procesu 

prodávajícího, 

 při změně ceny tepelné energie v době podpisu Kupní smlouvy oproti sjednané ceně 

v této smlouvě. 

Kupující vyzve Teplárny Brno k uzavření Kupní smlouvy alespoň 20 dnů před datem 

plánovaného zahájení dodávky tepelné energie. Po vyzvání k jejímu uzavření Teplárny Brno 

předloží kupujícímu přihlášku k odběru tepelné energie, kterou se kupující zavazuje vyplnit před 

zasláním návrhu Kupní smlouvy. Kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději ve lhůtě 

20 dní od doručení výzvy k jejímu uzavření. 
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5. Postoupení práv a převzetí závazků 

V případě změny vlastnictví objektů (zcizení objektu), do nichž je dodávána tepelná energie, 

zavazuje se kupující převést závazky z této smlouvy na nabyvatele objektů nebo zajistit přechod 

závazků z této smlouvy. S převodem závazků prodávající souhlasí. Převod se uskuteční 

uzavřením nové kupní smlouvy na odběr tepelné energie s tím, že doba trvání takové smlouvy 

bude uzavřena minimálně do doby platnosti původní smlouvy. 

Smlouva o zřízení služebnosti 

bude uzavřena na základě ustanovení § 76 odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

s obsahem těchto podstatných náležitostí: 

1. Smluvní strany 

Oprávněný ze služebnosti: Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534 

Povinný ze služebnosti: SEMIRA, a.s., IČ: 277 58 648 

2. Předmět smlouvy 

Povinný ze služebnosti, jako subjekt vykonávající práva vlastníka pozemků p. č. 7229/1, 7229/2, 

7230/1, 7232, 7233, 7234, 7237, 7242/1, 7248, 7256, 7259, 7268, 7272, k. ú. Židenice, Brno, 

jejichž součástí jsou objekty E1, E2, E3, F1, F2, F3, G1, G2, H1, H2, I1, I2, I3 J1, J2 a J3, tvořící 

část OS Šedová II. etapa, Brno zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti, služebnost 

v právu umístění a provozování Horkovodního rozvodu a přípojek na pozemcích p. č. 7226, 

7228, 7230/1, 7242/1, 7248, 7249, 7256, 7257, 7259, 7268, 7795/1, k. ú. Židenice, Brno a 

domovních předávacích stanic umístěných v objekty E1, E2, E3, F1, F2, F3, G1, G2, H1, H2, I1, 

I2, I3, J1, J2, J3 Obytného souboru Šedová II. etapa, Brno. Rozsah služebnosti bude vyznačen 

v geometrickém plánu a dokumentaci skutečného provedení, které nechá vyhotovit na své 

náklady oprávněný služebnosti. 

Služebnost se zřizuje jako právo věcné, omezující stávajícího vlastníka a každého dalšího 

vlastníka. 

3. Doba trvání smlouvy 

Doba neurčitá. 

4. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

Služebnost se zřizuje za náhradu jednorázové úhrady ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

5. Vznik služebnosti 

Smluvní strany se zavazují uzavřít po ukončení a zprovoznění stavby – „SO Horkovodní rozvod“, 

„SO Horkovodní přípojka“ a „Domovní předávací stanice“ pro vlastníka SEMIRA, a.s., IČ: 277 

58 648, nejpozději však do tří kalendářních měsíců ode dne ukončení výstavby, resp. 

zprovoznění „SO Horkovodní rozvod“, „SO Horkovodní přípojky“ a „Domovní předávací stanice“ 

smlouvu o zřízení služebnosti, a to na základě písemné výzvy oprávněného ze služebnosti k 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti doručené povinnému ze služebnosti na adresu majitele 

objektu, zaslané oprávněným ze služebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne ukončení výstavby. 

V případě změny vlastnictví vlastníka OS, do níž je dodávána tepelná energie, před uzavřením 

smlouvy o zřízení služebnosti s Investorem, zavazuje převést práva a závazky z této smlouvy 

na nové nabyvatele. Smluvní strany s  převodem souhlasí. 
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III. POSTUP PŘI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků v čl. II, písm. A a B této smlouvy postupovat, 

spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků tak, 

aby zejména účel smlouvy byl zachován a termíny sjednané touto smlouvou byly dodrženy. 

2. Dojde-li v průběhu přípravy nebo realizace nové investice k odstoupení jedné ze smluvních stran 

od sledovaného záměru uvedeného v čl. I této smlouvy bez toho, že by byla porušena tato 

smlouva, je smluvní strana, která z důvodu na své straně zmaří účel zprovoznit investici a uzavřít 

budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie a Smlouvu o zřízení služebnosti, je 

povinna uhradit druhé straně veškeré účelně vynaložené přímé i nepřímé náklady, které ji 

vzniknou jak z důvodů změn v přípravě a realizaci investic, tak i z důvodů neuzavření těchto 

smluv. Účelně vynaloženými náklady vzniklými smluvní straně z důvodů změn v přípravě 

a realizaci investic nebo z důvodů neuzavření uvedených smluv, se rozumí pouze náklady, které 

nebudou smluvní stranou vynaloženy či využity při plnění vůči třetí straně. Výše takto vzniklých 

nákladů musí být druhé smluvní straně prokazatelně doložena. Pro odstranění veškerých 

pochybností strany konstatují, že toto ujednání nebrání uplatňování náhrady škody dle 

příslušných právních předpisů jednou smluvní stranou v případě, že druhá smluvní strana poruší 

své závazky dle této smlouvy.  

3. Pro splnění závazků sjednaných v čl. II, písm. C této smlouvy předloží Teplárny Brno návrh 

budoucí smlouvy v uvedeném termínu. V případě, že Investor na základě řádné a včasné výzvy 

Tepláren Brno neuzavře budoucí Kupní smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie, budoucí 

Smlouvu o zřízení služebnosti s  dohodnutým obsahem právních náležitostí, mají Teplárny Brno 

právo požadovat, aby obsah smlouvy určil soud, nebo mohou požadovat náhradu jim vzniklé 

škody porušením závazků uzavřít tuto smlouvu. Obdobně nesplní-li své závazky sjednané v čl. 

II, písm. C této smlouvy Teplárny Brno, a.s. má právo Investor právo požadovat, aby právo 

smlouvy určil soud, nebo může požadovat náhradu jim vzniklé škody porušením závazků uzavřít 

tuto smlouvu.  

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato smlouva je platná po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami za podmínek 

vymezených touto smlouvou, do doby než budou jednotlivé přijaté závazky splněny. 

2. Závazek uzavřít budoucí smlouvy dle této smlouvy o spolupráci zaniká, jestliže se okolnosti, ze 

kterých obě smluvní strany vycházely při uzavírání této smlouvy, změnily do té míry, že nelze 

rozumně požadovat, aby závazky byly splněny. Tato změna okolností musí být bez zbytečného 

odkladu oznámena druhé smluvní straně. V takovém případě je každá ze stran oprávněna od 

této smlouvy jednostranně odstoupit. Důvody zániku závazků z této smlouvy o spolupráci budou 

popsány v písemném záznamu, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Strany jsou povinny vyrovnat své vzájemné oprávněné pohledávky vzniklé z důvodu nastalé 

situace. Neoznámí-li Investor Teplárnám Brno změnu okolností bez zbytečného odkladu, 

nahradí Teplárnám Brno škodu z toho vzniklou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že práva a závazky z této smlouvy přechází na 

jejich právní nástupce. 
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V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy: 

 sobě mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace), 

 mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím 

přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

2. Získá-li smluvní strana důvěrné informace druhé smluvní strany, zavazuje se vyvinout pro 

zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 

důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace ostatních stran jinak, 

než za účelem plnění této smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z příslušných 

ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

VI. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob, a to osob jednajících za statutární orgán nebo osob pověřených k zastupování. 

2. Osoby pověřené k zastupování jsou: 

za Teplárny Brno: 

ve věcech obchodních: xxx 

 

ve věcech technických: xxx 

 

za Investora jedná: 

ve věcech obchodních 

a technických: xxx 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy. 

2. Smlouvu lze měnit či jinak doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. 

3. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto 

smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží 

Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 
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5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení smlouvy.  

 

V Brně dne ……………… V Brně dne ……………… 

Teplárny Brno, a.s. SEMIRA, a.s. 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Marek Vinter 

generální ředitel předseda představenstva 

 


