Smlouva o dilo na zhotoveni
stavby

Nazev zakazky:

,Rekonstrukce vyhybek €. 4 a 6 v ZST
Vcelna“

~,Rekonstrukce prejezdu P5578 v km
111,662 trati H. Dvoristé - C. Budéjovice"

Smluvni strany:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, nédméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni ¢. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
(ddle jen ,Objednatel®)

Cislo smlouvy: E618-S5-1239/2023
ISPROFOND: 5313510016

ISPROFOND:5313510023

EDIKT a.s.

se sidlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice

1CO: 25172328, DIC: CZ25172328

zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich,

spisova znacka B 904

bank. spojeni: NG
|

zastoupena: Ing. Pavlem étindlem, predsedou predstavenstva
Radimem Blahou, mistopredsedou predstavenstva

Korespondencni adresa:
EDIKT a.s.

Rudolfovska 461/95

370 01 Ceské Budéjovice

(ddle jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: 132/22 043/210
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dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (ddle jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obéansky zakonik™).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smilouvy:

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.2

2.3

2/10

UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zédkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
7elezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozd&jsich predpisl, splfiuje vedkeré podminky
a pozadavky v této Smlouveé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné plinit
povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje veSkeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vii¢i nému vedeno Fizeni
dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho teseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o viech
skute¢nostech o hrozicim Upadku, popr. o prohldSeni upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pIlnéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smysilu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu €. 1 této Smlouvy (dale
jen ,,Obchodni podminky").

Objednatel pouziva informacni systém pro fizeni a monitoring staveb. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude Objednateli na vyzadani predavat ndsledujici sestavy v otevieném
datovém formatu XML (viz datovy predpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz):

= danovy doklad,

= souhrn fakturace,

= soupis zjistovacich protokold,
= zjistovaci protokoly.

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele:
https://zakazkyv.spravazeleznic.cz/ dne 06.02.2023 pod evidencnim cislem 61823027
sv(j umysl zadat vetejnou zakazku s ndzvem ,,Rekonstrukce vyhybek €. 4 a 6 v ZST
Véelna“ a ,Rekonstrukce prejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvoristé - C.
Budéjovice" (dale jen ,Verejna zakazka"). Na zakladé tohoto vybérové rizeni byla pro
plnéni Verejné zakdzky vybrdna jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Utelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakdzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky
a vSech ztoho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadifazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejSirSi mire zohledriovala ucel Verejné
zakazky vyjadireny Zadavaci dokumentaci,
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2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v rdmci vybérového
fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztah(
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsididarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
vesSkerou prislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pri¢emz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila souboru staveb bez DPH: 39 500 456,00 K¢
slovy: tficetdevétmiliondpétsettisicctyristapadesatsest korun ceskych

Cena Dila stavby ,Rekonstrukce vyhybek €. 4 a 6 v ZST Véelna"
(dle prilohy &. 4) bez DPH: 27 405 861,00 K&

slovy: dvacetsedmmiliontictyristapéttisicosmsetSedesatjedna koruna ceska

Cena Dila stavby ,Rekonstrukce prejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvoristé - C.
Budéjovice"
(dle ptilohy ¢. 4) bez DPH: 12 094 595,00 K¢

slovy: dvanactmilioniidevadesatctyritisicpétsetdevadesatpét korun ceskych

Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objektl (SO) a provoznich soubord (PS) je
uvedena v Priloze €. 4 této Smiouvy.

Fakturace probéhne u kazdé stavby samostatné.

Dariové doklady bude Zhotovitel doruCovat Objednateli nékterym (jednim) z nize
uvedenych zplsobd:

a) v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

b) datovou zprdvou na identifikator datové schranky: uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni
finanéni uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., Zze Zhotoviteli
nevznikne vi¢i Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o0 Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Zze je ve vztahu k prijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na Gzemi Ceské republiky, u nichz je
mezi platci v tuzemsku uplatiiovan rezim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale
jen ,zakona o DPH"“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zédkona o DPH, nebot
prijata plnéni pouzije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou priznat
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a, zdkona o DPH, nebo darovy doklad Zhotovitele bude obsahovat cCislo
bankovniho Gc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
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spolehlivych Gétll, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finanéniho plnéni
uhradit DPH piimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je rozdélen dle
jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborll & jinych &asti plnéni, pricemz
zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté dle odst. 2.1.1 Prilohy
€. 2 b) Smiouvy.

Celkova lhita pro dokonceni Dila c¢ini celkem 12 mésicti ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je
Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhdta pro dokonéeni stavebnich praci ¢ini celkem 6 mésicli ode dne zahajeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal Objednateli
veSkera plnéni pripadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o predani a prevzeti Dila).

Predani posouzeni interoperability, véetné& zajist&ni véech souvisejicich dokladd, podle
ust. § 49b zadkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisti, predani osvédceni
o bezpelnosti zpracovaného nezdvislym posuzovatelem podle provadéciho nafrizeni
Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni narizeni (ES) ¢. 352/2009, predani souborného
zpracovani geodetické C¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby a kompletni
technické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby bude provedeno nejpozdé;i
do 6 mésicii ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smiouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno
tehdy, je-li dokon&eno Fadné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Misto pInéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni povoleni
a prislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSI USTANOVENI

Bankovni zaruka za provedeni Dila nebo Pojistnd zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek cini alespori 10 % z Ceny Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této
Smlouvy, tj. 3 950 045,60 K¢.

Zhotovitel mize pozadat o vyluku nad rdmec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
MUze se jednat bud o vyluku dodate¢nou, ktera je blize specifikovana, véetné thrady za
ni a s ni souvisejici, v odst. 3.15 a v odst.3.17 Obchodnich podminek, nebo o vyluku
prekrocenou, kterd je blize specifikovana, véetné uhrady za ni a s ni souvisejici, v odst.
3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni dpravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovdvat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalSi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizac¢ni opatieni podle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto
Gdajll a o zruseni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajd) (dale
jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti
na vyzadani dolozit Objednateli.
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Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v priib&hu pinéni veiejné zakazky, dojde-li
k pred¢asnému ukoncleni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukonéeni Smlouvy ze strany Objednatele z ddvodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle &l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pripadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
a nové urc¢enému zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro dalSi provadéni Dila.

NEOBSAZENO.

Objednatel vydd na zadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédcéeni o fadném pinéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi. Podminkou pro vydani tohoto osvédleni je
predloZeni dale uvedenych udajii Zhotovitelem, a to zaroveri s predloZenim zavéreéné
fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vletné hodnoty vyhrazeného pinéni,
v pripadé dvou a vice spole¢nikl specifikovana v K¢ dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢&end koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatel(l/ ¢lenl koncernu, a to jak v K¢, tak v %,
véetn& vé&cného rozsahu plnéni (oznadeni dle &sel a nazvd jednotlivych PS a SO,
pripadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
vesSkerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované udaje, predlozené formou Cestného prohlaseni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vydani OsvédCeni o fadném pinéni verejné zakazky uvedeného
v priloze ¢. 10 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/
Clenové koncernu pozadaji. OsvédCeni o radném plnéni verejné zakazky bude
vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se na
plnéni Dila (Zhotovitel/ spolec¢nici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych ¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smiuvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani

49.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti
dariovych dokladd, jaka je sjednana v této Smlouvé.

4.9.2  Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit Objednateli do sedmi dn{
od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (vcetné jejich pripadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat spinéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 4.9.1.
Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Udaje & obchodni tajemstvi Zhotovitele & smluvnich partnerd
Zhotovitele; musi z ni vSak byt vzdy zifejmé splnéni povinnosti dle odst. 4.9.1
této Smiouvy.

4.9.3 Jednani, ktera budou probihat dle odst. 2.1.2 Prilohy €. 2b) této Smlouvy, budou
probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napf. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setienim.
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49.4

4.9.5

4.9.6

Zhotovitel se zavazuje, ?e v prib&hu pInéni Dila umozni v souvislosti
s provadénim praci na Dile provedeni studentské exkurze na Stavenisti.
Podrobnosti k provedeni exkurze jsou uvedeny v Obchodnich podminkach.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnii od kondani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o kole, predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu ucastnikd.

Zhotovitel bude dodrzovat povinnost recyklovat kamenivo vyziskané
z kolejového loze v souladu s ustanovenimi 3.2.2 prilohy €. 2b) této smlouvy.

NEOBSAZENO

Zhotovitel je povinen zacit odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, kterd
zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritah(, nejpozdéji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich posSkozenim a jejich
znedisténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich predpisli. Zhotovitel odpovida za
vzniklé $kody zplisobené nedodrzenim té&chto povinnosti. Po ukonéeni uzivani pristupové
cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na sv(j naklad do plivodniho stavu.

Mezinarodni sankce

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

4.12.5

4.12.6

Zhotovitel prohladuje, Ze on, ani 2adny z jeho poddodavateld nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) €. 269/2014
ze dne 17. brfezna 2014, o omezujicich opatifenich vzhledem k dinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozd&jsich predpisl, a daldich provadécich predpisl k tomuto
narizeni Rady (EU) €. 269/2014 (dale jen ,Sank¢ni seznamy™).

Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 4.12
také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu
na pravni formu tohoto sdruzeni.

Pfestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani
verejnych zakdazek, splfiovat vySe uvedené podminky dle tohoto odst. 4.12,
ozndmi tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do
3 pracovnich dn ode dne, kdy prestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pri plnéni této Smlouvy v souladu
s Narizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich
opatrenich vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské
agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisli, nafizeni Rady (EU)
¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, ve znéni pozdéjsich predpisl, a dalsich
provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne
17. brezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim
nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve
znéni pozdéjsich predpisl, zavazuje, 7e finan¢ni prostfedky ani hospodarské
zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych
dodatk(i, nezpfistupni ptimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam,
subjektdim & organiim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech,
nebo v jejich prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.12.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.12.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcl 4.12.4 nebo 4.12.5 této
Smilouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.12.3 této Smlouvy, smluvni
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4.13

5.2

5.3

5.4

5.5

pokutu ve vysSi 300.000 KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.12.3, smluvni pokutu
ve vysSi 100.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Oblanského zakoniku a § 2050
Obcanského zakoniku se nepouziji.

PoZzadavek na Poddodavatele

4.13.1 Zhotovitel prohladuje, e 7adny z jeho Poddodavateld (uvedenych v Pfiloze €. 8
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny
¢in podle pravniho fadu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym
odsouzenim se nepiihlizi. Je-li Poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto
podminku splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazdy clen statutarniho
orgdanu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele pravnicka osoba, musi
tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutarniho organu
této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim
organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zdvodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato prdavnickd osoba a vedouci
pobocky zavodu; v pripadé pobocky zdvodu ceské prdvnické osoby musi
podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy Clen statutarniho orgdnu této
pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

4.13.2 Prestane-li néktery z Poddodavatell (uvedenych v P¥iloze & 8 této Smlouvy)
spliiovat vySe uvedené podminky dle odst. 4.13.1 této Smlouvy, oznami
Zhotovitel tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 3
pracovnich dnli ode dne, kdy Poddodavatel prestal splfiovat vy$e uvedené
podminky, Objednateli.

4.13.3 Objednatel miZe pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery ptestal splfiovat
podminky dle odst. 4.13.1 této Smiouvy.

4.13.4 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 4.13.1 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
4.13.2, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.13.2 této Smlouvy, smluvni
pokutu ve vysSi 100.000 KE. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 4.13.2, smluvni pokutu
ve vysi 50.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obc¢anského zdkoniku a § 2050
Obcanského zakoniku se nepouZziji.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prisluSnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smiuv.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
v ’ o 7 ’ v ’

cislovanych dodatku této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pri pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy prdvniho
jednani se vylu€uje, a Zze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 oblanského zakoniku.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

8/10

Zadné ukony ¢ jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za prislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepripousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

VesSkerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechdzeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran
neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve Smlouvé uvedeno
jinak.

Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti
s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho zavodu, popripadé ¢asti zavodu,
je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnli ode dne, kdy nastanou pravni ucinky
zmény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici, Zze splfiuje kritéria kvalifikace
stanovena v zadavaci dokumentaci zaddvaciho tizeni. Marné uplynuti této Ihity je
dlivodem pro rozhodnuti TDS o preruseni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek
z divod{ na strané Zhotovitele.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykaijici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pired ukonéenim ucinnosti Smiouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Zze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost
neplisobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpisG jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsdna zaruenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfiloh
a metadata vyzadovana ZRS, ato do 30 kalendarnich dnl od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Zze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek)
na internetovych strankdach Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni
a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze smluvnich stran
oprdavnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné 4jmy, ktera by ji
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Gdaje a dalsi skutec¢nosti uvedené v této smlouve,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dlsledku toho bude pro tcely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneéitelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla
uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu
v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za
své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako
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s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Gjmu
takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty
se rozumi doruceni pisemného ozndmeni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou
identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, naplfuji soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obclanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skute¢nost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat
znaky obchodniho tajemstvi.

5.14  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajll, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

5.15 Soucdast Smlouvy tvori tyto prilohy:
Priloha €. 1: Obchodni podminky - OP/R/24/22
Priloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky - VTP/R/16/22
¢) Zvlastni technické podminky ze dne 19. 1. 2023

Priloha €. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha €. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha €. 6: Oprdvnéné osoby

Priloha €. 7: Seznam pozadovanych pojisténi
Priloha €. 8: Seznam poddodavatell

Priloha €. 9: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Priloha €. 10: Osvédceni

(213

Priloha ¢&. 11: Cestné prohldseni o splnéni podminek

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na diikaz toho k ni pfFipojuji svoje podpisy.

V Praze Ceskych Budéjovicich

ave Digitdlné podepsal
| M

06.04.2023 13:00 - Datum: 2023.03.27
) . 14:08:21 +02'00'
Podepsano elektronicky

Ing. Mojmir Nejezchleb Ing. Pavel Stindl
naméstek GR pro modernizaci drahy generalni reditel
Sprava zeleznic, statni organizace EDIKT a.s.
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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkdach a ve Smlouveé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatec¢na vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (ddle jen ,Ceska
banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti uc¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyvd, Ze ma byt v priib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako priloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opravnéna viéi Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zadavacim rizeni na Verejnou
zakazku

osoba, oznacdena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, ve znéni pozdéjsich predpisG jako
~Notifikovana osoba"™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvorici prilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*
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Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realizacni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

je finanéni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zdkonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojidtovnictvi, eskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v rdmci podnikani nebo zahrani¢ni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eska pojistovna®™) nebo zahraniéni
pojistovnou (financni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (déle jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, ktera musi byt zaruéena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v rdmci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci porizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby a to v€etné kompletni dokladové ¢asti DSP.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na drdze pro
provadeéni stavby, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfrilohy
¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jedna se o projektovou
dokumentaci, ktera dopliiuje a upresniuje DOS/DSP nebo DUSP do
uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, pouziji pro
zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy €. 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich
drahdch celostatnich a regionadlnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovdva v Clenéni arozsahu prilohy & 3  vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby projednani,
zejmena v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky prilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pifipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném rozsahu, v nezbytném
rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jednd
se o dokumentaci, kterd dopliiuje a upresfiuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadeéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zdsad transparentnosti,
pirimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametr(i pouzitych materiald, konkrétnich
vyrobkll, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a vetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou €. 4 a C.
5 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na
zelezni¢nich drahdch celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

seznam Internich ptedpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
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Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

Sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vys$si moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
ZkuSebni provoz

Z0v

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za uc¢elem zhotoveni Dila v prislusSném kalendarnim
mésici

tzemi ur¢ené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast pIinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zdkona ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zdkona.
souhrn dokumentd, tvoricich pfilohu & 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouveé jako ,Verejnd zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemUze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatteni
pired uzavienim Smilouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pricist druhé smluvni strané.

Vy&$i moc mizZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou spinény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a ob¢anska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou persondl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valetnd munice, vybusSny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nadlezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) prirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pidy,
povoderi apod.

dokument, oznac¢eny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veSkeré pinéni, pripadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel*

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu

zasady organizace vystavby

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
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2.3

2.4

2.5

2.6
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvij naklad a na své nebezpeti a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli doklddal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material(l a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednéno nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidll a zafizeni obvyklych,
bezpe¢nych a vhodnych pro poskytnuti fddného pInéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zaddvaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
piredmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢riovanych pti provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zavaznych pravnich predpisd,
Internich predpisii Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména internich predpisii Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pri¢emz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpis Objednatele se povaZuje za pokyn (prikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni ndklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméifené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvdleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamys$lené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
sjedndva jako souldst dozorového prdava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost vesSkerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svérené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veSkerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své &innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

téchto Cinnosti veSkera prislusna oprdvnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smilouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, 7e ve$kera opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zadkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisd.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fond( EU, z néhoZ vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatelll, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé& a bez
zbyte¢nych odkladd informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zakladé pravidelnych méFeni fyzickych ukazatel( a jejich plnéni. V pfipadé potfeby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliiujicich ¢&i chybéjicich informaci, pri¢emz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafrizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp. predpisu,
nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit Cinnosti
Notifikované osoby u téchto prvkl za ucelem vydani prohladeni o splnéni podminek
interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisté&ni vech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisl, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tieba dle uvedeného predpisu zajistit. Predané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokonéeni koneéného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spoleCné bezpelnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni natizeni
(ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tieba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl po dokonéeni kone¢ného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésic ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladdat a spravovat zaznamy ohledn& Ihdt a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi ptedpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedk(l ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po piedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazG a zaznamd. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, e zaznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo tietich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlauji, e povinnosti Poddodavateld dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucdinnost, vcetné predlozeni
doklad souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
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Poddodavateld ze strany kontrolnich organ@ CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urleny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmu Evropskych spoledenstvi proti zpronevéte a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dn ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim prislusnych smluv ¢i pisemnych
potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostate¢nym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS muze v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pri¢emz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento ukon TDS vi{& smluvnim stranam Géinny okamzikem ué&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalSi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni oprdavnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkt nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost leského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na
vlastni naklady prekladatele ¢&i tlumo¢nika ve Ih(tach a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka. U véech
Urednich listin musi byt takovy preklad aredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dadle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoz i vdechny
Zhotovitele spolené, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat darfiové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vi¢i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou c¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvori prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vici
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po dorudeni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.
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2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimainé 45
dni pred pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pired Objednatelem pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dni od plivodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi

2.23.2 Ulastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucniovskych Skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zameéreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotlenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gastnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym dinnostem.

DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pFislusné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z prislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné vesSkeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnoprdavnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Zze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy$si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ih(tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1 ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemdze
posunout zavazné Ihity pro dokonceni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je prilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trak¢nich),
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3) dcasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montadze a zkouseni, pripadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkouSek stanovenych ve Smlouvé a
5) praGvodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupd, v$eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tieba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dni poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Zze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, vnémz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se prfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadeéni Dila,
vyzadat si dodate¢né prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mlZe pozadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpokladaného dopadu budouci uddlosti nebo okolnosti a/nebo ndvrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vySSi moc,

4) jakékoliv zpoZdé&ni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo piicitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfiemz narok na adekvatni prodlouzeni Ih(ty
pro piedani Dila nebo prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni Ihlty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni divody pro
prodlouzeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, e mu vznikl narok na prodlouZeni Ihdty pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni piedlozeného naroku, tj. vedkeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdéji ptedlozenym argumenttm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni prislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prislugné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri prodlouZeni
termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.
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3.15

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalSi terminy
pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlivodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pterusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pri¢emz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V pripadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukongit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych prdavech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpelnosti, zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na dhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladd. Za G¢elem stanoveni vy$e nakladd v dlsledku prerudeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptisobem dle &l. 17 t&chto Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema ndrok na
Uhradu nakladd v ddsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto
prerudeni praci zapfi¢inéno z diivodd na strané Zhotovitele nebo jemu pricitatelnych.

Po dobu prerugeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, ptipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni usili k tomu, aby plvodni Ihity
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipad, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém piipadé vznikne narok na prodlouzeni IhGty pro
pinéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ihdty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materidll, které Zhotovitel pouzil nebo v ptipadg, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodate¢nd vyluka zahajena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodate¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
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k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pridané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trak¢niho vedeni tratové koleje  3.000 K¢/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢&/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocdata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zarizeni 3.000 K¢/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Uujmu a ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smilouvé. Objednatel je opravnén vystavit
darflovy doklad pro uhradu castek za poskytnuti Dodate¢né vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjedndva, Zze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodate¢né vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zasahy vy$3i moci, napt. sesuvy svahd,

¢ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

2) mohl ptedvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutec¢nosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v priib&hu zadavaciho Fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 120 dnl pred zatatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, &i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti. V pripadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pirekrogenou vyluku Objednateli uhradit,
bude poditana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pripadé
vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se prfedchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery prekroceny ¢as
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
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Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pridané hodnoty. Nize uvedené
¢astky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trak¢niho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocdata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zarizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekro¢eni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcl pfimo dotéenych pfekro¢enou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcletné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Zze okolnosti, které vedly
k prekroené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
- zasahy vy33i moci, napt. sesuvy svahd,
- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl pfedvidat, patfi zejména:
- vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na

misté, které mohly byt identifikovany prfi pripravé na realizaci zakdzky
v priibé&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zridit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespori nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalSi skute¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dal$i Gdaje dle pozadavki platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, pfitemz dali podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku
jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Preddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
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predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zprdvu o postupu praci a ve trech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy predavany
za kazdy kalendaini mésic zpétn&, vzdy do sedmi (7) dnll po skonéeni kalendainiho
mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel neskonci
vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu dokonceni, uvedeném
v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dileZité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekdvané udaje o:

1) zahajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouSkach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikli Zhotovitele a pocty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledkd testl a certifikatl materialQ,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahlim s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veSkerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) prfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat miéenlivost ve vztahu ke viem osobnim (dajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich udajt.

4.4.2 Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatieni dle ¢I.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe¢nost osobnich udajd.

4.4.3 Zhotovitel miize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizac¢nich opatreni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajiStovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.
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4.4.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tidajt vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smiouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni tdaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovdvané osobni Udaje ze vSech svych
systéml nebo databazi, véetné vymazani véech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Oprdvnéné
osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své oprdvnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
tii (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu originaly nebo
Gfedné ovéiené kopie dokladd, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci oprdvnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Bé&hem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, rizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 ob¢anského zakoniku smluvni strany prohlasuiji,
7e povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢élanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatecny polet osob majicich dostate¢nou znalost Ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadeéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni ndklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
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odlivodnénou Z&dost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbald,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zzivotniho
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tifeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vySkolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veSkeré jeho ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho pocCtu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancdm Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim prisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s prislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zplsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét &innosti na
7elezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisi;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisti. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drézni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s t¢innosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfisludnych specialistt (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u prislusnych specialist(
(na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnickd zarizeni) vedle
osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vySsi
kvalifikaci dle vyhl. ¢ 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zarizeni, ve znéni
pozdé&jdich predpist, prilohy &. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Doklady zplsobilosti (original nebo ovéfenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd zpdsobilosti (originalt nebo
ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nemGze Zhotovitel
provadét prace na provozované zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi piredpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist veiejnosti nepristupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvdleny GR SZDC
dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s tc&innosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zdvazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fridit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pritom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s prisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyzadované prislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpisl. Zhotovitel
se zavazuje pied zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zptsobilost vyzadovanou obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predlozenim kopii pfedmétnych dokladd zpGsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil drive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouSkou na pritomnost alkoholu
aslinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napojd a uzivani jinych
navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcita vécné
vymezena Cast predmétu pInéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiredky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 ob¢anského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smilouvy, které je pro prisluSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smiouvy.

7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije
v pripadé, kdy je tieba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich ¢innosti nebo zarizeni, které predstavuji pouze dil¢i a doplfiujici
¢ast plnéni dotteného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou
ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto Obchodnich podminek,
které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni provozniho
souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostiedky plivodniho
Poddodavatele. V takovém piipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit TDS nazev
takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které ma tento dalSi poddodavatel
realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti
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pracovnich dnd nové navrhovaného dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni ddvodd,
neodmitne. Pokud TDS takto oznameného dalSiho poddodavatele odmitne, nesmi se
tento odmitnuty poddodavatel ?adnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle Smlouvy.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele
osoby, které budou pouze doddavat materidl a/nebo zarizeni nebo poskytovat sluzby,
jejichZ soucdsti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Zze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni piisluné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvorici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobdam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorici
se Zhotovitelem koncern se piimérené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se k plnéni takovychto
povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni v3ech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez dalsiho opravnén pinit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v priibéhu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako sou¢ast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo uredné ovérené
kopie doklad(, jimiz prokaze, ?e tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim tizeni prostiednictvim
plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Zze Zhotovitel
jako soucCast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie dokladl, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni zpdsobilost minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokdzana v zadavacim fFizeni prostiednictvim pdvodniho
Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dn( pfedem predpokladané
datum zahadjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané ¢innosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotiebi urlitého opravnéni Ci dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veSkera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obé&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.
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BEZPECNOST

Zhotovitel se pri provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrzovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbdt na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené Uusili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
piekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikd, ochrannych zatizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dtvodd provadéni Dila a k uzivani
a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemcl prilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist. O této skuteénosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostiedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, ze bude byt jen ur¢ita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem, napr.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel& nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostiedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel ur& asmluvné zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soudinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potiebna opatrfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikii Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasSle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpec¢nosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oddivodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani pracovnikt
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit prislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pripraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
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dohodnuto jinak, budou piejimaci zkousky provedeny do &trndcti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to naridi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Casti Dila s tim, Ze piejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby cela Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto piedanad a prevzata ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkoudek prislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouZiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo prislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkouSek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahajeni zkousek, miiZze Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mlze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkouSky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkouSek, provedenych Objednatelem, mohl zucastnit.

9.5.5 V pripadé, ze jsou pozadované zkousSky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouSkach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro piislunou Cast Dila jen s piredchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Zze plné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pii méreni asistovat TDS, a poskytne vesSkeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila prob&hne
tak, ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
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dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Mériciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pri¢emz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Mérici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace mérfeny podle zaznami, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUc¢astni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznamd
nezucéastni, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Mérici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu prisluiné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méFeni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze prislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je ptislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, je ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani prejimacich
zkous$ek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou Ihdtu pro odstranéni nedostatki odhalenych pfi
prejimacich zkoudkach. Jestlize zdrzeni a opakované zkou$eni zpUsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, Ze se Objednatel rozhodne pievzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamysSlenému ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplisobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o predani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodatedné ptimérené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila, se prislusna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pievzatou a pfisluéna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pricemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni prislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o piedani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4

seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamySlenému ucelu funkéné nebo
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esteticky, ani jeho uzivani k zamy$lenému Ulelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich dprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pdvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni dévodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjedndvaji, Zze se ust. § 2605
odst. 2 oblanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vS8echny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfeddvaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Gpravy a upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vCéetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutecného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a original( stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Pfedavaci protokol bude dokladem konecného pievzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS z(stavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejich? povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, Zze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho prislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo piedavanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drdzni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem:.
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Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihiita, ktera byla za
soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnf
od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(té k prvni verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za
zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve |hdté priméfené povaze vyhrady), nejpozdéji vdak do 5 dnl, provést veskeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnf
od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(ité k druhé verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za
zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spole¢né jednani za Gcelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dni od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, Zze dokument predstavuje zménu Smilouvy, véetné, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu termin( dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubor( ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veSkeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfiéemz mlze byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pficemz v takovém pFipadé se Cena Dila upravi zptsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zafizeni a material( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vletné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potifebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veSkeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdé&jsich predpisd. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
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méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potifebnych komplexnich zkousek,
naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné
poplatky. UZivani nemovitosti pro tcely zafizeni Stavenisté a vyuZiti do¢asnych zaborl
hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC. Casti obsahujici vykresovou cast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k pirerugeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z ddvodld nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi ne? 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratSich preruSeni praci), po¢inaje prvnim dnem ndsledujiciho roku se bude
dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rtistu
indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendarni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Ufadem. V piipadé prerudeni z diivodd na strané Zhotovitele se tprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priib&zné na zakladé dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendainim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za U¢elem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchdazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pied ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pricemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢. 41. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy darnovy doklad ve trech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla
povinnost priznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni pinéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - daflového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60) dnd od doruéeni
radného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pfiméFenou i s ohledem na sjednani pribézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
i¢et uréeny Zhotovitelem v piislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pFipsanim
prislusné penézni ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnad, a to
pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Gredné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.
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Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nadlezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisti a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, zZe danovy doklad nebude mit vySe uvedené ndlezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih{ta splatnosti pocina b&%et znovu od opé&tovného doruéeni
nalezité doplnéné Ci opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych pInéni na dariovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendairniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dariovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohledavku vG(& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez pifedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapo¢tu vG¢& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob¢anského zakoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (ddle v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vysi uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termin(l provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Zze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna finan¢ni pinéni podle této
Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy$i splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele viéi
Objednateli, nakladli nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych plnénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pripadnych vad a nedostatk( uvedenych v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

C) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.
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Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel oprdvnén uplatnit v pripadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dtvodi na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vi¢&i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvené¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprdva podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny piipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfedavacim protokolu, do data tticeti (30) dnl pred datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Preddvaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pripadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfitemz za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do étyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano spinéni takové
povinnosti. V pripadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vySe urcené zarudni listinou zajiSténa penézita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaru¢ni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Preddvaci protokol, Zhotovitel odstranil vesSkeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o pfedani a pifevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé;i.

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn( poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladnég, tj. nejpozdé&ji do $edesati (60) dnl ode dne podpisu
Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vySi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukoné&eni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarué¢ni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v piipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pripadé, ze jeji platnost bude kratsi,
ne? je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti mdZze Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vySe ¢astky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera viéi nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do étyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zaru¢ni vady, nebo
v jiné pfiméfené Ihdté dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Uhradé primétené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nakladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno Ci nikoliv,

V pripadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni ucinky zmény, predloZena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdr#i Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno StaveniSté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen ,zakon
o statnim podniku™) nebo e k pozemkdm Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou souddsti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel souCasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu
zadkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného darfiového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 ob¢anského zakoniku
neni dotéeno. Pro vylouc¢eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Gpravé
vlastnického prdva k Dilu a jeho ¢astem vzaly v ivahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém prdavu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, kterd je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
neprechazi a zlistava zachovano plvodnimu vlastnikovi.
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V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfiujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smilouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfimérenému, s izemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veSkerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pipadé licence dle predchazejiciho €lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpisob
pouziti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sém navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smiouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Vedkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené primo ¢i nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény spliiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splfovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise pfedmét zmény, jeji divody, pfedpokladané technické
FeSeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude ozna¢ena poiadovym &islem,
timto ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jedndni navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled veskerych nakladd nebo Gspor touto zménou zplisobenych) a pripadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
nakladt nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
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V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VeSkeré viceprace schvdlené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho rizeni budou fakturovany samostatnym darfiovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprdace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvySena uréena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pri zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpisd. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné pinéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
prfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy3ly najevo v pribé&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvidat Ci se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku &i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potifeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu piislusného Zapisu o piedani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich piedpisli nebo v disledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokl tietich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k duSevnimu ¢& pramyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, ze
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.
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Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy do¢asné nebo trvale zabranila Vy3&i moc. Prekazka vznikla ze $kldcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl $klidce s pInénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kiidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho véak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky Objednatele plynouci
z poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze €. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za vechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v priib&hu zaru¢ni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zpisobeny po pfechodu nebezpeti
$kody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovidd za viechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zatizeni, materiali nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zdvazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaru¢ni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzelezni¢ni svrsek (uzity materidl) a geometrické usporddani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrarfovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranfovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.
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Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkli nebo nékterych materiall & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delSi zaru¢ni doby nez vySe uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcd, po¢ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésicq.

Objednatel je opravnén v piipadé, ze pifevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
tfeti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo ti'eti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle pifedchoziho
odstavce nebo v pripadé, ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priibéhu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnénd osoba
v nahlageni vady uvede, zda se jednd o vadu brénici fadnému uzivani Dila nebo Césti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila m& vady v&etné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruSeni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |hit&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ihiité pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptiméfené Ihiité stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené 1h(té&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho piipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemlze byt vada G¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mize Zhotovitel odvézt ze Staveni$té pro Gely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvySil ¢astku Bankovni zdruky za odstranéni vad
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nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na ndhradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mdze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznéamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Zze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za ndklady na odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnll od zjidténi této skutec¢nosti nebo
poskytnout Objednateli primérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel prijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
predchozim uplatnénim jiného prdva z vad. V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé nakladd na provedeni nahradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k uhradé svého ndroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalSi prace,
které by plGvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana oprdvnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob¢anského zakoniku povazovany za soucdst nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predéanim radné provedené Césti Dila (nebo jeho ¢asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢& plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poiadi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, v¢éetné vad v zarucni dobég, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy ptipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
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brani radnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadg, Ze v priibéhu realizace stavby nebo v priib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvadlené dokumentace (napriklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievl vyhybek
apod.) v dobé trvani delSi nez 10 minut od ohldseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapodaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroveri uhrazeni piné vySe smluvni pokuty
uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popf. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouzije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dné na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysSi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté ¢i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapoCaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho c¢asti, maximalné
1.500.000 K¢ za mésic.

V piipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotCeny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vCetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popi. cas) vyluky
zverejnéné ve stiednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivhéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své diléi opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, e prekroenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena z dlivod(
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfedloZil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobég, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejiti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ceskych) za kazdy zjiStény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnl ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit
dalSi smluvni pokutu ve vysSi 10.000 K¢ za kazdy dalsSi den, az do dne, kdy odstrani
veSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zprdvu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 % z Ceny Dila, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun ¢eskych)
za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do étrnacti (14) dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
dalsi den, az do dne, kdy predda TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pripadné, na néz pro
takové Ucely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zalozZila pravo predmétné
nemovitosti za ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K& za
kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruSeni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.
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V pripadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z celkové ceny Dila za kazdy pripad,
minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy byt i zapocaty den prodleni se spInénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ihité dle odst. 4.11
Smilouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Dojde kvdli nedbalosti, Gmysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem,
Persondlem zhotovitele nebo jakymkoli jejich prislusnym zastupcem pripadné nékym
jinym, kdo je pfimo nebo nepiimo zaméstnan kymkoli z nich, ke $kodé na jakychkoliv
nemovitych & movitych v&cech nebo jinému porudeni technologické kazné, které zplsobi
omezeni provozovani drahy nize specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o 7 ’ 7 7 ~ 7 . . ’ ’ 7w,
e za zpusobené omezeni provozovani (kazde) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplisobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplisobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisd je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delSim nez tricet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dlivodu
na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji povinnost
predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil diisledek poruseni povinnosti
ve stanovené primérené |hité.
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21.1.13

Zhotovitel nezahaji Cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle prilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, ze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohldSen upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky navrh na zahajeni
insolvenc¢niho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢&.
182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi) nebo byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitel(l, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému udkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahdch, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vse v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zelezni¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pripadé
zmeény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst.5.6
Smiouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli,
které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii 0oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

2151

21.5.2

21.5.3

prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

pireda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafrizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

odstrani ze Stavenisté vesSkeré dalSi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste; a

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
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21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

224
22.5

23.
23.1

21.5.4 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na vé&domi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokontit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Gc¢innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze prdvo na uhradu
prfiméFenych, prokazatelnych a G¢elné vynalozenych naklad( za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni u¢innosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
darfiovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladd, na jejichz uhradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema prdvo na dhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zarizeni a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pri provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel prokazatelné splinil veSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o piredani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
0 predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih(té, tak muze Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice nez $edesat (60) dni od
vypréeni |hity splatnosti pfislusného darfového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZziji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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PRILOHA C. 2
Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb plné
seznameny a ze v souladu s ust. § 1751 oblanského zakoniku TKP Staveb tvori ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zadvazné s aplikaci platnych predpist
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

b) VSeobecné technické podminky VTP/R/16/22
c) 2Zvlastni technické podminky ze dne 19. 1. 2023

Pfiloha €. 2
Smlouva o dilo
Zhotoveni stavby
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PRILOHA C. 3

Souvisejici dokumenty

Schvalovaci protokol stavby v ptipravé ,,Rekonstrukce vyhybek ¢. 4 a 6 v ZST Véelnd®
- posuzovaci ¢ast

Schvalovaci protokol stavby v pripravé ,,Rekonstrukce prejezdu P5578 v km 111,662
trati H. Dvoristé - C. Budéjovice" - posuzovaci ¢ast

DUSP ,Rekonstrukce vyhybek ¢ 4 a 6 v ZST Vé&elna", zpracovatel: SUDOP Project
Plzeni, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzen, datum 11/2021

DUSP ,Rekonstrukce prejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvoristé - C.
Budéjovice", zpracovatel: SUDOP Project Plzen, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzen,
datum 06/2022

Spole¢né povoleni ,Rekonstrukce vyhybek & 4 a 6 v ZST Veelnd“, &.j. DUCR-
9523/22/Kmi

Spolec¢né povoleni ,Rekonstrukce piejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvoristé -
C. Budéjovice", ¢.j. DUCR-78333/22/Kom

P5578_Rozhodnuti o opravé ziejmych nesrovnalosti

Pfiloha ¢. 3
Smlouva o dilo
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PRILOHA C. 4

Rekapitulace Ceny Dila

Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objektd (SO) a provoznich soubort (PS):

Pfiloha ¢. 4
Smlouva o dilo
Zhotoveni stavby



Rekapitulace ceny

$632100050-zm01 Rekonstrukce piejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvofisté — C. Budéjovice % Aspe

ZR 20230214
Celkova cena bez DPH: 12 094 595,00
Celkova cena s DPH: 14 634 459,95
Obijekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH | Pocet neocenénych polozek

D.1 Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zafizeni | |
PS 21-01-11 Uprava SZZ - Rozpocet ]
D.9898 VVSeobecny obiekt ]
SO 98-98 \VSeobecny obiekt L
E1.1.1 Zelezniéni svrsek []
SO 21-10-01 Zelezniéni svrsek []
E112 Zelezni¢ni spodek 1 []
SO 21-11-02 Zelezni€ni spodek L
E13 Zelezni¢ni preiezdy | |
SO 21-13-01 Rekonstrukce preiezdu P5578 Ll
SO 21-13-02 Prechod pro pési v km 111,660 L]
E1.8 Pozemni komunikace __ —
S0 21-50-01 Pristupové chodniky | 1 | i
E.3.1 Trakéni vedeni | |
SO 21-81-01 Uprava TV ]
E.3.6 Rozvodny vn, nn. osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu - | |
SO 21-86-01 Uprava rozvodd SEE | [

12 094 595,00

27 405 861,00
39 500 456,00




Rekapitulace ceny

$632000074-zm01 Rekonstrukce vyhybek €. 4 a 6 v ZST V&elna 2 Aspe
ZR 20230214
Celkova cena bez DPH: 27 405 861,00
Celkova cena s DPH: 33161 091,81
Obijekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH Pocet neocenénych polozek

D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zarizeni T R L
PS 11-01-11 Uprava SZZ ]
D.4 Ostatni technologicka zaftizeni |
SO 98-98 \VSeobecny obiekt L
E1.1.1 Zelezniéni svrsek []
SO 11-10-01 Zelezni¢ni svrsek | ]
E112 Zelezni¢ni spodek ]
SO 11-11-02 Zelezniéni spodek L
E.3.1 Trakéni vedeni ]
SO 11-81-01 Uprava TV Ll
E3.4 Ohtev vvmén (elektrickv - EOV. plynowy - POV) L
SO 11-84-01 Uprava EOV | |




PRILOHA C. 5

Harmonogram postupu praci

Do prilohy smlouvy bude vlozeno grafické zndzornéni postupu praci (Harmonogram postupu praci)
predlozené v nabidce uchazece.

Pfiloha &. 5
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AKCE: Soubor staveb

Rekonstrukce prejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvofisté - C. Budéjovice
Rekonstrukce vyhybek €. 4 a 6 v ZST V&elna

HARMONOGRAM

st.sv.
05-2024 &t pa sa ne po ut ¢t paA so ne po at st & pA so ne po at st & pA so ne po at st & pa so ne
Iﬂ)pis praci 2V| 3.v|] 4v| 5Vv| 6.v] 7.Vv| 8.v] 9.V|10.V|11.V]|12.v| 13.V| 14.V| 15.V| 16.V]| 17.V| 18.V| 19.V] 20.V| 21.V| 22.V| 23.V| 24.V| 25.V| 26.V| 27.V| 28.V| 29.V| 30.V| 31.V| 1.VI 2.VII
Pfipravné prace

Demontaz EOV+SZZ, demontaz ukolejn&ni, vypnuti TV

SO 201+202 Zelezniéni svriek a spodek

Vyhybka &.4

Vyimutl vwhybky + pfipojna pole, demontaze

Vyména KL

VlozZeni vyhybky, montaz KR

Uprava GPK + doplné&ni KL

Svarovani + zfizeni BK

Serizeni vyhybky

Vyhybka &.6

Vyimuti vwhybky + pfipojna pole, demontaze

QdtéZeni KL

Sanace Zel. spodku, zfizeni odvodnéni

Predstérkovani

VlozZeni vyhybky, montaz KR

Uprava GPK + dopIn&ni KL

Svarovani + zfizeni BK

Serizeni vyhybky

|Prejezd P5578

Demontaz Zel. pfejezdu a vybourani vozovky silnice 111/14325

QdtéZeni KL

Zfizeni odvodnéni, napojeni do kanalizace, ZKPP prejezdu

Predstérkovani

Polozeni koleje na prejezdu, dopinéni KL

Montaz Zel. pfejezdu a prechodu pro pési

Uprava okraje vozovky silnice 111/14325, osazeni obrubniku

Napojeni pfejezdu na vozovku silnice 111/14325, frézovani, pokladka asf. vrstev

ZFizeni pfistupovych chodniki k pfechodu pro pési a k nastupisti ZST

Uprava GPK + dopInéni KL ve stanici dle PD

Uprava hrany nastupist u koleje &. 1 a koleje &.2

Zfizeni stezek

MontaZ zajiStovacich znagek, vystroj drahy

Montaz EOV+SZZ, regulace TV, zpétna montaz ukolejnéni, zapnuti TV,

J|Dokoncovaci prace

Uzavirka prejezdu P5578

Nasledna uprava GPK+doplnéni KL (v dodateéné projednané vyluce - cca 3
mésice po ukonceni stavby)

MILNiKY:
Vyluka v Zst. Véelna - 3.5.2024-29.5.2024; 27N



PRILOHA C. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

=

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve véci kontroly poiiti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech geodetickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinator BOZP na stavenisti

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Pfiloha €. 6
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Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Odborny personal Zhotovitele (na prislusné pozici ¢lena odborného persondlu miize byt pouze
jedna fyzicka osoba; toto omezeni se netyka pozice Ufedné opravnény zemémeéricky inzenyr)

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na Zzelezni¢ni svrsek a spodek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zarizeni

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Pfiloha €. 6
Smlouva o dilo
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Specialista (vedouci praci) na trakéni vedeni a silnoproud

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista (vedouci praci) na geotechniku

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovédna za kontrolu kvality

Jméno a prijmeni

|
Adresa I
E-mail I
Telefon ]

Osoba odpovédna za oblast bezpe¢nosti a ochrany zdravi pFi praci

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostredi

Jméno a prijmeni

|
Adresa |
E-mail (——
Telefon —

Osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Pfiloha €. 6
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Ufedné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a prijmeni ]

Adresa |
E-mail |

Telefon ———

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich jsou opravnény v ramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jedndni technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a Ukony, o nichz to stanovi tato Smilouva.

Pfiloha €. 6
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici

pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poSkozeni nebo
zni¢eni pozdrem, vybuchem, uUderem blesku
a narazem nebo zficenim letadla, povodni,
zaplavou, vichfici, krupobitim, sesuvem pldy,
zficenim skal ¢ zemin, lavinami, padem
stroml, stozard  ajinych  predmétd,
zemeétresenim, tihou snéhu a namrazy, vodou
vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pfipad odcizeni nebo umysiného posSkozeni
stavebnich soucasti, ato vdetné pojisténi
stavebnich a montaZnich vykond.

39 500 456,00 K¢

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou
Zhotovitelem pri  vykonu podnikatelské
¢innosti tretim osobam

Minimalné 100 mil. K¢ na jednu pojistnou udalost
a 200 mil. K¢ v dhrnu za rok

Pfiloha ¢. 8
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavateld

IDENTIFIKACE
PODDODAVATELE
(obchodni firma,
a ICO)

sidlo

VECNY ROZSAH
PODDODAVKY
(oznaceni dle cisel a nazvi
jednotlivych PS a SO
pripadné jinym vhodnym
zplisobem, nelze-li oznacit
dle SO a PS)

HODNOTA PODDODAVKY
V % Z CELKOVE CENY DiLA

FOXGeo s.r.o.
Za trati 928/6

Geodetické prace

4 —
196 00 Praha 9 - Cakovice
1CO 050 90 709
EPLcond a.s.
Purkyriova 2873/19a Prace elektro =
301 00 Plzen
ICO 263 46 575
Priloha é. 8
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PRILOHA C. 9

Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Pfiloha ¢. 9
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PRILOHA €. 10
Osvédceni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokondeni stavebnich praci

Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy zeleznic (CES):

Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci (stavebnich
nebo technologickych):

7 w7

Uvedeni posledni ¢asti stavby do
zkusebniho provozu:

Datum dokonceni dila (vcC.
dokumentace):

Koneéna cena dila celkem v K¢:

Zhotovitel dila (nazev dle SOD)

Spravce/vedouci spolecnik (v pripadé,
kdy se jedna o spole¢nost na zakladé
spolecenské smlouvy — dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna
o spole¢nost na zakladé spolecenské
smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna
o spole¢nost na zakladé spolecenské
smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna
o spole¢nost na zakladé spolecenské
smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna
o spole¢nost na zakladé spolecenské
smlouvy - dfive sdruzeni):

Identifikace
poddodavatele (obchodni
firma, sidlo a ICO)

Vécny rozsah
poddodavky (oznaceni
dle &isel a ndzvl
jednotlivych PS a SO
pfipadné jinym vhodnym
zpUsobem, nelze-li
oznacit dle SO a PS napr.
popis vykonanych c¢innosti
nebo doddvek)

Hodnota poddodavky v
% ze smluvni ceny dila a
konkrétni ¢astka v K¢

Priloha ¢. 10
Smlouva o dilo

Zhotoveni stavby 1/4




Rozsah praci:
(dle predmétu dila / predmétu plnéni VZ)

Charakter praci
(oprava/udrzba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)

Délka tratového Gseku* (v km)

Dilo probihalo na trati* jednokolejné / vicekolejné

Dilo probihalo na trati* elektrifikované /
neelektrifikované

Dilo probihalo na trati* Siré (mezistanicni Usek)/ ve
stanici

Stavebni prace zahrnovaly prace na zelezni¢nim
svrsku (ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ a
délku tratového Useku, v pripadé Zelezni¢ni stanice
pocet vyhybek)

Stavebni prace zahrnovaly prace na zelezni¢nim
spodku (ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ a
délku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na zelezni¢nim
mostnim objektu (ANO/NE, v pripadé ANO uvést
hodnotu v K& a délku mostniho objektl/mostnich
objektl, pfipadné jinou specifikaci)

Stavebni prace zahrnovaly prace na trakénim
vedeni (ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ a
délku tratového useku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zabezpecovacim zarizeni (ANO/NE, v pripadé ANO
uvést hodnotu v K¢ a délku tratového Useku, v pfipadé
zeleznicni stanice pocet vyhybek)

Stavebni prace zahrnovaly prace na sdélovacim
zarizeni (ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢
a délku tratového useku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na
silnoproudych zarizenich (ANO/NE, v pfipadé ANO
uvést hodnotu v K¢)

Stavebni prace zahrnovaly prace na tunelové
stavbé (ANO/NE, v pripadé ANO uvést délku tunelu)

Stavebni prace zahrnovaly prace na pozemni
stavbé (ANO/NE, v pripadé ANO uvést typ objektu —
budova osobniho nadrazi, technologickd budova apod.)
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Stavebni prace zahrnovaly prace na stavbé s
pamatkovou ochranou (ANO/NE, v pripadé ANO
uvést druh objektu a hodnotu K¢)

SOD obsahovala vyhrazené plnéni realizované
vlastni kapacitou (ANO/NE, v pfipadé ANO uvést nize
uvedené podrobnosti):

Popis vyhrazeného plnéni dle SOD (oznaceni dle
gisel a ndzvl jednotlivych PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného pInéni v KC:

Obchodni firma Hodnota provadénych
praci v K¢ (bez DPH)

Spravce/vedouci
spolecnik (v pripadé, kdy
se jedna o spolec¢nost —
drive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v
pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy —
drive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v
pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy —
drive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v
pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy —
drive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v
pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy —
drive sdruzeni):

Celkem v K¢ XXX

Hodnoceni objednatele: . ) e i
Sprava zeleznic osvédcCuje, ze stavebni

prace uvedené v tomto osvédceni byly
radné poskytnuty a dokonceny.
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Kontaktni osoba:

Jméno a prijmeni vystavitele (viz
poznamka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystaveni osvédceni

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantni.

Poznamka 1: Osvédéeni je za Spravu Zeleznic opravnéna potvrdit (podepsat)
vyhradné osoba, ktera za Spravu Zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo pinéno,
podepisovala (uzavirala). V pfipadé, kdy smlouva byla za Spravu zZeleznic uzavrena
Feditelem odboru & ndméstkem GR, je moZné Osvédceni potvrdit (podepsat) Feditelem
organizacni jednotky, do jejiz gesce kontrola pinéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: Osvédceni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokonceni stavebnich
praci je vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vsechny
zhotovitele/spolecniky/poddodavatele. Tzn. Osvédceni se nevyhotovuje pro kaZzdého ze
zhotoviteld/spoleéniki/poddodavatel( zvIast.

Poznamka 3: VSechny Castky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.
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PRILOHA C. 11

Cestné prohlaseni o splnéni podminek v souvislosti se situaci na Ukrajiné

Zhotovitel prohlasuje, ze:

1.1 on, ani ?adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejich? zplsobilost byla vyuZita ve

smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich
vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjSich
predpisl, jim? se zakazuje zadat nebo dale pinit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni
smlouvu spadaijici do oblasti plsobnosti smé&rnic o zadavani verejnych zakazek, jakoZ i ¢&l.
10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lanki 11, 12, 13 a 14 smérnice
2014/23/EU, ¢lank( 7 a 8, &l. 10 pism. b) aZ f) a pism. h) aZ j) smérnice 2014/24/EU, &lanku
18, &l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism.
a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,

1.2 on, ani ?adny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejich? zpUsobilost byla vyuZita ve

smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2
narizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bifezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem
k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve zné&ni pozd&jsich predpisl, a dalsich provadécich predpisii k tomuto nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 (dale jen ,Sankéni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také jednotlivé

1.4

pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruZzeni.

Pfestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejich?
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
splfiovat vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutec¢nost bez zbytecného
odkladu, nejpozd&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal splfiovat vy$e uvedené
podminky, Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dadle zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Narizenim Rady

(ES) &. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatrenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a dalsich provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna

2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim dzemni
celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich predpisl, zavazuje, ze
finan¢ni prostiedky ani hospodaiské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd, nezpfistupni piimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & organim s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Pfilohy ¢. 11 jako

nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavch 1.5 nebo 1.6 této PFilohy &. 11, je Objednatel opravnén
odstoupit od uzaviené Smilouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4
této Prilohy €. 11, smluvni pokutu ve vysSi 300.000 K&. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za
kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi
100.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku
se nepouziji.
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