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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ESD ...........  Elektronický stavební deník



1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

2.

2.1

2.1.1

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem Díla je zhotovení následujících staveb (dále jen „předmětných staveb"):

a) „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná", jejímž cílem je rekonstrukce 
opotřebovaného vybavení dráhy, především železničního svršku a spodku 
v železniční stanici Včelná, a zvýšení jeho životnosti;

b) „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - 
Č. Budějovice", jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti uživatelů přejezdu P5578, 
rekonstrukce opotřebovaného vybavení dráhy a optimalizace přístupové 
komunikace na nástupiště železniční stanice Včelná za účelem zvýšení 
bezpečnosti provozu, komfortu pro cestující a zajištění bezbariérového přístupu 
k nástupištím železniční stanice Včelná.

Rozsah Díla předmětných staveb:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati č. 196 (Summerau) - Horní Dvořiště - České Budějovice
v TUDU 169118 a 1691|1.

Údaje o stavbě „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná"

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 0 0 0 0 7 4

K ra j J ih o č e s k ý

O k re s Č e s k é  B u d ě jo v ic e

K a t a s t r á ln í ú z e m í V č e ln á

S p rá v c e O Ř  P lzeň

Údaje o stavbě „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště -  Č. Budějovice"

O z n a č e n í (S -k ó d ) S 6 3 2 1 0 0 0 5 0

K ra j J ih o č e s k ý

O k re s Č e s k é  B u d ě jo v ic e

K a t a s t r á ln í ú z e m í B o rš o v  nad  V lt a v o u ,  V č e ln á

S p rá v c e O Ř  P lzeň

____ O
PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro společné povolení:

a) „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná" (zpracovatel SUDOP Project 
Plzeň a. s., 2022);

b) „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - 
Č. Budějovice" (zpracovatel SUDOP Project Plzeň a. s., 2022).

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.



2.2 Související dokumentace

2.2.1 Posuzovací část schvalovacího protokolu ve stádiu 3:

a) „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná", č. j.: 85534/2022 - SŽ - GŘ 
- O6 - Hor ze dne 14. 12. 2022;

b) „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - 
Č. Budějovice", č. j.: 3911/2023 - SŽ - GŘ - O6 - Hlo ze dne 19. 1. 2022.

2.2.2 Společné povolení:

c) „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná", č. j.: DUCR-9523/22/Kmi 
ze dne 16. 2. 2022;

d) „Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - 
Č. Budějovice", č. j.: DUCR-78333/22/Kom ze dne 19. 12. 2022 včetně 
Rozhodnutí o opravě zřejmých nesrovnalostí ve výrokové části rozhodnutí, č. j.: 
DUCR-54/23/Kom ze dne 9. 1. 2023.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Jižní tangenta České Budějovice (investor Jihočeský kraj, předpokládané ukončení
realizace nejpozději 6/2023).

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,".

4.1.3 Objednatel zajistí uzavření smlouvy o právu provést stavbu se Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, dohodu o právu provést stavbu s Českými dráhami, a. s., smlouvu 
o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu k nově oddělenému pozemku 
z kmenového pozemku parc. č. 594 v k. ú. Včelná se Statním pozemkovým úřadem.



4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP 
pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.2.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno Zhotovitelem podle příslušných platných vnitřních předpisů Objednatele 
a členění souborného zpracování geodetické části DSPS bude v souladu s odst. 4.2.3 
VTP/R/16/22.

4.2.4 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). Na tomto portálu se mohou 
registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 
železnic úsekem modernizace.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011").

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 
3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové

https://modernizace.spravazeleznic.cz


požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 
bude účastnit odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin.

4.7 Železniční svršek

4.7.1 „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná"

4.7.1.1 Výhybka č. 4 [Oj49 1:12-500 (536,000/258,270)-l-zlp-Pp-ČZP-b-KS-SK-K1; 
SO 11-10-01; v soupisu prací pořadové číslo č. 23] (dále jen „Položka č. 1") 
a výhybka č. 6 [Oj49 1:14-760 (379,000/252,243)-zlp-Lp-ČZP-b-KS-SK-K1; 
SO 11-10-01; v soupisu prací pořadové číslo č. 24] (dále jen „Položka č. 2") 
byly předem objednány Objednatelem u výrobce DT-Výhybkárna 
a strojírna, a. s. (dále jen „Výrobce") s termínem dodání 30. 4. 2023. 
Součástí plnění Zhotovitele je uhrazení částky za předem objednané výhybky 
(Položka č. 1 a Položka č. 2) Výrobci, jejich vyzvednutí, zajištění jejich 
dopravy od Výrobce na místo stavby dle projektové dokumentace a další 
nezbytné úkony. Pro tuto potřebu budou v soupisu prací pro Položku č. 1, 
varianta 1 a Položku č. 2, varianta 1 užity uvedené, pevně stanovené ceny 
za dodávku předmětu dané položky. V Položce č. 1, varianta 2 a Položce č. 2, 
varianta 2 budou oceněny nezbytné související činnosti uvedené v poznámce 
pod předmětnou položkou.

4.8 Kabelovody, kolektory

4.8.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.

4.9 Vyzískaný materiál

4.9.1 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně předán 
Objednateli.

4.10 Životní prostředí

4.10.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 
prostředí.

4.10.2 Nakládání s odpady

4.10.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.



4.10.2.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 
procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů 
k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy 
o nakládání s odpady, respektive do Prohlášení o odpadech je Zhotovitel 
povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 
likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 
k přípravě pro opětovné použití.

4.10.2.3 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.10.2.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.10.2.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.10.2.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV v Projektové dokumentaci a dodržet množství a délku předjednaných 
výluk.

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů;
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami.

5.1.3 Pro stavební část předmětných staveb je v ročním plánu výluk přiřazena nepřetržitá 
výluka drážního provozu v rozsahu 27N od 3. 5. 2023 do 29. 5. 2023.

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce:

Stavební postupy

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

1. S ta v e b n í S t a v e b n í p rá c e  p ři ú p ln é m  v y lo u č e n í
2 7 N 3. -  29 . 5. 2 0 2 3

p o s tu p d rá ž n í d o p ra v y

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.6 Zhotovitel podá s dostatečným časovým předstihem žádost o stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušných silničních správních úřadů. 
Dočasné dopravní značení během realizace stavby musí odpovídat platným právním 
předpisům.

5.1.7 Zhotovitel si smluvně zajistí přístup (nájem) na pozemky dotčené dočasným záborem 
dle Projektové dokumentace.



6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Lukáš Sieber, DiS. 
Elektronicky podepsáno:

.........
Digitálně 
podepsal ..........  
............

. ............................Datum:............. 2023.01.19
14:58:19 +01 '00'

Schválil: Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC 
Elektronicky podepsáno:

'  r  r  Digitálně

......... . p °dePsa|...........
.........

. .......................v  i Datum:

. . . . . . . . . . 2023.01.19
15:52:50+01'00'

„Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - Č. Budějovice"
Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 9/9

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/

		2023-04-11T14:10:24+0000




