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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2023 (dále též ,,SOD")

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinnosti smluvních stran z této
sod vyp/ývaj/c/ch se bude řídit příslušnými ustanoveními SOD zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též

,,NOZ'), konkrétně ustanoveními § 2586 a nás/eduj/c/mi.

Smluvní sträňY
Objednatel: Obec Lašovice
Se sídlem: Lašovice 9, 270 21 Pavlíkov
lČ: 00243990

l
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Adéla Jirásková,
starostka obce, tel. "420 603 190 819, e-mail: obec-lasovice@outlook.cz

a

Zhotovitel: Aleš Vrábík

Se sídlem: Všetaty 139, 270 21

lČ: 61075167 DIČ: CZ7508081889 Zhotovitel je plátcem DPH.

bankovní spojeni: 244163076/0600 vedené u Moneta Money Bank a.s.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Aleš Vrábík, tel.
+420 733 500 451, e-mail: vrabik.a@seznam.cz (dále jen zhotovitel)

Oddíl l.

Předmět SOD a doba plnění, cena díla

l. Pňedmět SOD

1. Předmětem plněni podle této SOD je zhotoveni stavebního díla (dále též DÍLO)
rekonstrukce zvoničky (Lašovice, parč. č. st 73 - služba občanské vybavenosti) a to na
základě výsledku poptávkového řízeni a usneseni zastupitelstva ze dne 23. 3. 2023. Předmět
veřejné zakázky přesně specifikuje tato SOD a výkaz - výměr a položkový rozpočet. který je
přílohou této smlouvy.
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2. Smluvní strany nemají k tomuto dílu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že
se v plném rozsahu seznámd s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k reahzaci díla a že k provedení díla disponuje
veškerými znalostmi, informacemi a technickým předpoklady

3. Zhotov|te| se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastni
odpovědnost v terminech. rozsahu a za podmínek sjednaných v této SOD, ve věcném rozsahu
vymezeném výše uvedeným výkazem a položkovým rozpočtem (příloha SOD). Objednatel se
zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SOD převzít a zaplatit cenu
ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.

4. Součásti ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizaci
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související
montážni pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, odvoz suti a
demontovaného materiálu aj.

5. Případné změny závazku z této SOD se budou řídit zákonem č 134/2016 Sb.. o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále též ,,ZZVZ") nastane-li zejména, nikoli
však výlučně, některá z následujicich skutečnosti: a) objednatel požaduje práce, které nejsou
zahrnuty v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, C) při
realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu SOD známy. a dodavatel je nezavinil
ani nemohl předvídat, d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od výkazu výměru předaného
objednatelem.

6. Veškeré změny SOD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SOD Věcná
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

7. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

n. Termin a místo plněni

1. Terminy plněni: Předáni a převzetí staveniště: proběhne na základě dohody obou stran po
uzavřeni SoD. Zahájeni stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předáni a převzetí
staveniště. Dokončeni stavebních prací: nejpozději do 13 (třinácti) měsíců od předáni a
převzetí staveniště. Předáni a převzetí díla: nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dni po
dokončeni stavebních prací.

2. Místo plněni předmětu SOD: Lašovice, parč. č. st. 73

3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s
plněním z důvodu neočekávaných okolnosti, které nastaly bez zaviněni objednatele nebo
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodlouženi terminu plněni DÍLA o stejný počet dni, kolik
trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozvi, je povinna
neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
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4 Změna ceny díla je moŽná za ¢~pokladu dcxjrženi ZZVZ

5 Překročenl vyše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve vyši odpovlda]ici nárůstů cen za
dotčené ČáSti zakázky které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečnosľi
dodatečně zjištěnych otMednatelem v pruběhu prací Uvedené překročeni ceny musí byľ

předem odsouhlaseno objednatelem

IV. Placeni díla a fakturace

1 Faktu'y vystavené zhotov[te|em budou mít splatnost 30 kalendářních dnu ode dne
vystaven|
2 Objednateí je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu oclpovldajici max
1ó % z celkové ceny DÍLA Takto pozastavená částka bude s|ouž|t jako zádržné jako
prostředek zaj|štěnl nároku Objednatele z této SOD. zejména řádného provedeni díla a
Ddstranén! pňpadnych vad či nedodělku DÍLA

3 ZádrZné bude Oblednate|em uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předáni a
p/evzeb předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp do 15 kalendářních dnů po podpisu
závěrečného protokolu o odstraněni vad a nedodělku

4 Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele

5 Úhrada provedených zrněn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem
na základě samostatné fakturace zhotov|te|e v souladu s cenou dohodnutou v příslušném
písemném ujednáni

Oddíl ll. Realizace díla

I. Odevzdáni a pNvzetl staveniště

1 O p/edani sfaveništé strany sepíši zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto
zápisu zhotov|te| prohlašuje, Ze se seznámd se stavem staveniště k provedeni DÍLA, a tento
je mu znám Odmitne4 zhotovitel převzít staveniště je povinen uvést do zápisu důvody
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nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to. že zhotov|te| je obeznámen s lokalitou
staveniště.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout

opatřeni plynoucí z předaných vyjádřeni a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek,
opatřeni k maximálnímu omezeni prašnosti, hluku, ochraně životniho prostředí a dodržováni
předpisů BOZP při prováděni DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při

prováděni díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady V případě havárie bude
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému

poškozeni zdraví.

II. Kvaliňkačni podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péči v rozsahu stanoveném
výkazem výměrem, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy
a organizaci a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické

postupy.

III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předáni a převzetí DÍLA. Pokud
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto
prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupusobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předáni a převzetí DÍLA
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedeni kontroly účetní
(daňové) evidence, použiti veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel si zajisti případný zábor dle vlastni potřeby.

5. je-li relevantní, zhotovitel si zajisti s dostatečným předstihem stanoveni dopravního značeni
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudováni veškerého zařízení staveniště,
v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostoru dotčených
prováděním díla.
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8. Zhotov|te| na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody
způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě.

9. V případě jakéhokoliv narušeni či poškozeni okolních ploch zhotov|te|em. uvede zhotovlte|
tyto plochy do původního stavu dle dohody s objednavatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván
zplnomocněný zástupce objednatele.

11. Zhotov|te| vyklidí staveniště a odstraní zařízeni staveniště ke dni dokončeni stavebních
prací a ke dni předáni a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.

12. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu
objednatele.

13. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

14. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývajici
z této SOD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předáni a převzetí
staveniště sepíši obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu věci přebíraných od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž pIati, zjisti-li se
skryté překážky bránici prováděni stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny
z podkladů poptávkového řízeni.

\
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnu a na tyto dny vysílat svého
zplnomocněného zástupce.

4. Objednatel vykonává na stavbě TOS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se SOD podle schváleného výkazu výměru, technických norem a jiných
právních předpisů jakož i rozhodnuti veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v
průběhu prací neprodleně upozorni zhotovitele.

5. TOS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu
s požadavky a potřebami objednatele.

6. Objednatel je oprávněn na základě skutečnosti dodatečně zjištěných v průběhu prací
upřesnit obsah a způsob provedeni prací.

7. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat prováděni DÍLA. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k porušeni SoD, je objednatel oprávněn od SOD odstoupit.
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8. Objednatel je povinen zorganizovat předáni a převzetí DÍLA.

V. Předáni a pňevzeti díla

1 DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SOD
a předáním objednateh v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělku
bránicích užíváni O předáni a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol Pokud objednatel
převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o
předáni a převzetí DÍLA dohodnou na terminu jejich odstraněni. nedohodnou-li se na tomto
terminu. pIati. že zhotov|te| je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti)
kalendářních dnu od předáni a převzetí DÍLA. Po odstraněni všech vytýkaných vad a
nedodělku bude vyhotoven závěrečný protokol o odstraněni vad a nedodělků.

5 O předáni a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předáni a převzetí DÍLA Protokol
vyhotoví objednatel Protokol o předáni a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat' - popis
stavu plněni v okamžiku předáni DÍLA, - soupis dokladů, jež zhotov|te| bude předávat
objednateli, - seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DÍLA, vC. těch, jež dosud
objednatel zhotoviteli neprovedl. Podepíše-li smluvní strana protokol o předáni DÍLA, přičemž
se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádři ke konkrétním zápisům anebo
bodům protokolu o předáni DÍLA, pIati, že s celým obsahem protokolu o předáni DÍLA
souhlasí. Podepsáni protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo
doplněni konstrukci provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných
norem a předpisu.

Oddíl Ill. pojištění, záruky, vady a garance

l. pojištěni zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SOD uzavřeno pojištěni odpovědnosti za škodu
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho. Zhotovitel se zavazuje. že
po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni.

1/. Záruční Ihůfy

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 24 měsíců ode dne předáni
a převzetí DÍLA s výjimkou komponentu, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel
stanovi záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstraněni
poslední vady či nedodělku vyp|ývajiciho z protokolu o předáni a převzetí DÍLA. Po dobu
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstraněni vady, která bráni užíváni DÍLA k účelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

4 Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišt'ovat bezplatné odstraňováni
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o
terminu odstraněni vady umožnit zhotoviteli přistup k provedeni příslušných prací.
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IV. Vady díla
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SOD a následně
ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatněni práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele u
Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se
projevuji a stanovit lhůtu pro jejich odstraněni.

4. V případě, že objednatel uplatni v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotov|te|
povinen zahájit práce na odstraněni vad bez zbytečného odkladu. popř. ve lhůtě stanovené
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž pIati. že
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, pIati ustanovení NOZ.

5. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném terminu, má Objednatel právo odstranit
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele

6. O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíši obě smluvní strany. V tomto
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob
jejího odstraněni, datum zahájení a ukončeni odstraněni vady, celková doba trvání vady (doba
od zjištěni do odstraněni vady) a vyjádřeni, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému
bylo určeno.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledniho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulaci nebo
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisejici s činnosti zhotovitele.

ODDÍL lV. Smluvní pokuty, odstoupeni od SOD, závěrečná ustanovení

l. Smluvní pokuty
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO
protokolárním odevzdáním v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v
této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdáni
upravuje oddíl ll. ČI. V. této SOD.

a s jeho řádným
oddíle l. ČI. 1\. 1.
% z celkové ceny
a převzetí DÍLA

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plněni zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po
terminu splatnosti.
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v terminech dle oddílu
Ill. ČI. lV bod 4 je zhotov|te| povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
(maximálně však 10.000 KČ) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a
každý i započatý kalendářní den prodlení.

4 Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

5 V případě uplatněni nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních
stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, at' již
jednotlivých, či dilčich nároků kteroukoli smluvní stranou.

II. Odstoupeni od SOD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
a. v případě, že probíhá insolvenčni řízeni proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
zhotovitele byl zcela nepostačujici;
b. v případě podstatného porušeni této SOD zhotovitelem, zejména v případě: - prodlení s
řádným provedením díla, po dobu delší než 80 (osmdesát) kalendářních dnů, - porušeni
smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10
(deseti) kalendářních dnů, - zjisti-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně
nezaplatil splatný finanční závazek byt' jen jedinému poddodavateli, - nepředloženi originálu
bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD, - nezahájeni (od předáni staveniště),
zastaveni či přerušeni prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na vice než 10 (deset)
kalendářních dnů, - prováděni díla v rozporu s touto SOD, opakované nedodrženi ČSN, EN,
technologických předpisů a pIánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SOD v případě, kdy vyjde najevo, že
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízeni nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavřeni této SoD.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupeni od SOD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupeni od této SoD
druhé straně, účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni oznámeni druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupeni bylo doručeno do deseti dnu od jeho odesláni v
poštovni zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnu od jeho odesláni
prostřednictvím informačního systému datových schránek.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončeni SOD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončeni platnosti a účinnosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá
potřebná opatřeni k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončeni
činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném
případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušeni této povinnosti.
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6 Objednatel je pcMiňen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věci, které
zhotovitel opatřil a které se staly součásti díla

7 Dojde-h k ukončeni SOD způsoby uvedenými v tomto článku SOD, povinnosti smluvních
stran jsou následujici:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

- zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10
(deseti) pracovních dnů po obdrženi výzvy zahájit ndílČi přejímací řízeni",

- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi)
kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SOD, a uhradí zhotoviteli cenu věci,
které opatřil do dne doručeni výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnu ode dne
předloženi vyúčtováni,

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodělků a sjednáni způsobu jejich
odstraněni.

Ill. Ustanoveni závěrečná

1. Tam. kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny. pIati ustanoveni NOZ
v platném znění.

2. Tuto SOD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným ,,Dodatek ke
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SOD.

3. Právni vztahy vyplývajici z této SOD se řidl zákony České republiky, zejména, občanským
zákoníkem. Spory vzniklé z této SOD se smluvní strany zavazuji řešit nejprve dohodou a není-
ii to možné, pak podle příslušných ustanoveni právních předpisů České republiky.

4. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této Sod přecházejí i na případné právni nástupce obou
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SOD bez
předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Tato Sod nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejněni
provede dle zákona objednavatel.

6. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této
SoD nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez
stanoveni jakýchkoliv omezeni či podmínek.

7. Smluvní strany tuto SOD přečetly, prohlašuji, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
že nebyla sjednána v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu
doplňuji zástupci obou smluvních stran své podpisy.
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B PMohy Wo a na něZ tato SoD odkazuje Noň součást
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položkový 'ozpočet (oceněný soupis stavebních prací. dodávek a služeb)
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