Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10291/2023/0IMH

Smlouva o dilo ¢. 10291/2023/0IMH

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik)

Clanek |
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Darina Babjakovd, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

a
Intoza s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani:  Varsavska 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulvaky

ICO: 25873261

DIC: CZz25873261

Penézni Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo Gctu: XXXXXXXXXX

VS: XXXXXXXXXX

Zapsan: v obchodnim rejstiiku Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 23847
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vSe za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Energetické ispory — ZS0, Mati¢ni 5, PO — vytapéni“.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Predmétem plnéni dle této smlouvy je vyména zdroje topné soustavy, kterd bude kompletné
nahrazena novym zafizenim vcetné pfislusenstvi a potrubnich rozvod(. NavrZeny jsou 2 plynové
kondenzacdni kotle o topném vykonu 2x80kW, pti teplotnim spadu 60/40°C. V kotelné budou taktéz
nové nataZzeny vnitini omitky a po prebrouseni podlahy bude proveden epoxidovy natér.

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnozstvi vyrobk( a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.9 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem , Energetické Uspory — ZSO, Maticni 5,
PO“ zpracované v fijnu 2022 spoleénosti FAKO spol. s r.o., ICO 181 88 711, Kotojedska 2588/91,
767 01 Kroméfiz (zodpovédny projektant xxxxxxxxxx), ktera je zpracovana vrozsahu stanoveném
jinym pravnim predpisem — wvyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. (dale jen ,projektova dokumentace”).
Pfedmétem plnéni dle této smlouvy NEN{ oprava a zatepleni fasady (objekt S002). Projektova

dokumentace bude zhotoviteli pfeddna na zakladé predavaciho protokolu.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy véetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, objekt Zakladni Skoly Ostrava, Mati¢ni 5, prispévkovd organizace, ulice
Maticni ¢p. 1082/5, pozemky parc. €. 661, 653/3, 666 a 653/1, katastralni Gzemi Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci stavby a timto zdroven provéfil, Zze zavazné podklady tykajici se
pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly
a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku Il odst.
3.1 této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost
zadavacich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou
v ¢lanku Il odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni
k vefejné zakazce s nazvem ,Energetické tspory — 280, Mati¢ni 5, PO — vytapéni“ (dale jen ,zadavaci
fizeni”), v némz byl zhotovitel objednatelem vybran. Zadavaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni,
jakoz i skute¢nosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zaddvacim fizeni, jsou soucédsti povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodriovat. Veskeré
zadavaci podminky vcetné nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coZ obé
smluvni strany berou na védomi.
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Zhotovitel podpisem této smlouvy prebird povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o vyuziti
poddodavatelll a k socidlné odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti
kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohldseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
predloZeni dokument(, zavazuje se zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od
doruceni vyzvy objednatele.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 3 646 800,00 K¢
DPH: 765 828,00 K¢
Cena vC. DPH: 4412 628,00 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu ucinnosti smlouvy
a zahrnujici vesSkeré ndklady zhotovitele nutné kradnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech predepsanych zadavacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim
fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla
dohodnuta na zakladé zadavaciho fizeni a je moZné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize
v tomto ¢lanku této smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je kalkulace nakladd — ocenény
souhrnny list stavby z ocenéného polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele (dale jen ,nabidkovy rozpocet”).

Dan z pridané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dlsledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Uctovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace Generélniho finan¢niho feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zdkon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel danovy doklad se vSsemi nalezitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prace zmensujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfredchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku
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spole¢nosti URS CZ a.s., se sidlem Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, platného
v dobé uzavreni dodatku, snizené o 10 %.

3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vyse uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
prekroceni a vysSi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakladd pravo zhotovitele
na zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o predani a prevzeti dila bude konecna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v ndsledujicim
terminu:

60 kalendafnich dni od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnli od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit sv(j zavazek v dlsledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit v disledku mimorfadnych nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle
na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku, a to zapisem do stavebniho deniku
podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery se stava nedilnou soucasti
této smlouvy. Nevhodnymi klimatickymi podminkami jsou zejména ty skutecnosti, které objektivné
znemoZiuji provedeni dila dle stanovenych technologickych postupl. Po dobu preruseni nebézi lhita
pro provedeni dila dle odst. 4.1 tohoto ¢lanku smlouvy. Lhita pro dokonceni dila se prodlouzi o takovy
pocet dni, v jejichz pribéhu prokazatelné panovaly nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky
vzniklé nezavisle na vili stran smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni a touto smlouvou.
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5.2  Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, jakoz i podminky vyplyvajici ze zaddvaciho fizeni a ze
stavebné — sprdvnich rozhodnuti, které byly soucéasti podminek zadavaciho fizeni nebo které budou
zhotoviteli objednatelem predany pred samotnou realizaci dila, a dilo provadét dle platnych predpisd,
nafizeni, CSN, evropskych norem, evropskych technickych schvéleni a technickych specifikaci
zvetejnénych v Urednim véstniku Evropské unie.

5.3  Soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) pred zahajenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Uradu méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, odboru stavebniho
fadu a prestupkd se zvlastnim uzitim mistni komunikace a ohldseni k mistnimu poplatku za
uzivani verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

e projedndni a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfti realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli pfedan nejméné 8 pracovnich dnl pfed zahajenim realizace dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak,

B) v pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zatizeni po celou dobu vystavby,

e zajiSténi schidnosti, sjizdnosti a cisténi komunikaci uzZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

e zabezpedeni podminek stanovenych v dokladové ¢asti projektu (napf. spravcl inZzenyrskych
siti, atd.),

e zabezpedeni postupnych dodavek materidlu na stavenisté z dlivodu, Ze objednatel v misté
plnéni nedisponuje skladovymi prostory,

e po celou dobu musi byt zajistén pfistup k nemovitostem, musi byt omezena hluénost
a prasnost pfi realizaci praci,

e zajiSténi maximalni bezpecnosti uZivatell objektu a chodcll vcetné oznaceni a osvétleni
prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. zabrany, tabulky, atd.),

e odstranéni Skod vzniklych v disledku ¢innosti zhotovitele, ptipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,

e porizeni fotodokumentace plvodniho stavu, priibéhu realizace a konecného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

e zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika, koordinatorem BOZP a vedenim
Skolského zafrizeni,

C) pfi prejimce realizovaného dila zajistit ve trojim vyhotoveni:

zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila,

atesty pouzitych materidld, prohlaseni o shodé, atd.,

potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni prislusnych dokladd,

veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpisi nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

a dale v jednom vyhotoveni:

e stavebni denik v origindle,

e celkové financ¢ni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splInit zejména tyto podminky:
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e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajiSténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné ndvaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, preddk),

e v pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si
takovd opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Ujmam,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, ani tfetich osob,

e odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému spravci,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znedistovany a po ukonéeni stavby budou
uvedeny do puvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpeéné a Cisté pFistupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat pofddek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provddéni dila se uskutecni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouzity materidly prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécich predpisU.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim z nedbalosti,
Umysiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pFislusného pravniho predpisu, CSN nebo jinych
norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu od ozndmeni rozsahu
a charakteru Skod, nejpozdéji vsak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dlvod uvést v zapise
o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), vcetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro ptipravu a provadéni stavebnich, montdznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je déle
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zafizenim stavenisté se pro ucely této smlouvy rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potrebdam
zhotovitele (nebo jeho pracovniki ¢i dalSich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pri pInéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebnika a ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a to v pfiméreném rozsahu.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitel mlZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pripadé vyuZiti poddodavatelll dodrZet poddodavatelské schéma obsazené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuzit jiného
poddodavatele nez toho, ktery je uveden v seznamu poddodavatell nebo hodla vyuzit poddodavatele,
ktery nebyl v seznamu identifikovdn, je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pred zahdjenim
plnéni casti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mQze zhotovitel provést pouze v pfipadé,
Ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém puavodni poddodavatel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpecnostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalS$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich
a o0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.”). Pfed predanim stavenisté
musi zhotovitel zajistit aktualizaci, pfipadné Upravu planu BOZP v souladu s poZadavky zdkona
¢.309/2006 Sb., nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. a dle vyhlasky €. 499/2006 Sb. (Cast Zasady
organizace vystavby) a v souladu s podminkami realizace stavby, v pfipadé, Ze nebude zpracovan
koordinatorem BOZP.

V souladu se zdkonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, dale jen
,koordinator BOZP“, kterého urci objednatel (koordinator BOZP je opravnén pozadovat po zhotoviteli
napravu zaleZitosti, které jsou v rozporu s bezpecnostnimi predpisy). Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze
pisemné zavaze k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou
provadét Cinnosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu
uklada uvedeny zékon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnikll na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizZuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusSnému testu).

Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materidlového
vyuziti veskerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodaistvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho Cinnosti odstraniovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd, véetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku, a to v souladu se zakonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umoZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepretrzity pfistup na
stavenisté a umozZnit jim nepfretrZitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrZovana bezpecénost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v priibéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo v zapisu z kontrolniho dne
a stanovi mu pfimérenou Ih(tu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta.

7/17 Smlouva o dilo — ,Energetické tuspory — ZS0, Mati¢ni 5, PO — vytapéni« OST RAVA ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRivoz



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10291/2023/0IMH

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dokonceného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnd predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predloZit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredlozZeni téchto dokladd je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel k ptedani a prevzeti dokonéeného dila pfizve osoby vykondvajici
funkci technického dozoru objednatele (stavebnika), pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fddnym dokoncenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V ptipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnl0 ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélki o vice nez 15 dnl je objednatel oprdvnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

O predani a prevzeti dila sepisi strany zdapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélkll, dohodu o opatfenich, pripadné lhtach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélk(i bude nezbytné pouzit néktera ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnli po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzdjemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(i, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyz je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstraniovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 a €l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany pripisy jednotlivych listd stavebniho deniku zdstupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist
jednotlivych listd stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.
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6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy oprdvnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykondvajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek ViI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli predaného dila (tzn.,
ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit stanovené potreby,
tj. vyuZitelnost, bezpecénost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho
prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky) a zarucuje se, Ze bude provedeno v souladu
s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci a doddvek bude odpovidat technickym
normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované
vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zaruc¢ni dobu zpUsobilé pro
pouziti k obvyklému ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zaruéni doba zacind bézet dnem protokoldrniho predani a prevzeti fddné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrarfiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou uddlosti ¢i tieti osobou.

Jestlize se v zdrucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyfeSeni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po ozndmeni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstranovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnfi
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, Ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatec¢né dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené lhaté nezacne s odstrafiovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(té neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je oprdvnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré ndklady
s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro mozZnost fadného a vcasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umoZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukondeni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.
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Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dilé¢ich plateb a kone¢ného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi za
mésicni zdanitelné plnéni soupis skute¢né provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci“), ktery pfedloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve |h(té do 5 dnd ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné dlvodu. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mési¢ni zdanitelné
plnéni dil¢i danovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje vsouladu s harmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zdkladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho danového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x mési¢né.

8.2  Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zdvérecného vyuctovani dila bude uskuteénéno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni dariovy doklad (tzv. kone¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle objednateli. Ke konecné
fakture je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o pfeddani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vidy vSak zejména:

a) oznacenifaktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
Statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

PFijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovana na adresu sidla méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) dcislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ih{tu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnozstvi a pfipadné dalsi cenové Gdaje véetné zjistovaciho protokolu a soupisu
provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢&islaidata vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické cinnosti — neni aplikovan
rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”“.

8.4  Fakturu, kterd nema poZadované naleZitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |h(té splatnosti, a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povazuje za nespravné. Radné
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vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ih(ta splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

8.5 Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, ndhrada skody apod.) je
stanovena stejna lh{ta splatnosti.

8.6  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v prlibéhu realizace dila a v zaruéni dobé, pfipadné sankce uloZené objednateli organy statni spravy
v dUsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

8.7 Vkonecné fakture zhotovitel uvede a zlctuje vsechny dil¢i faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadriné nasledovné:

a) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli po predani fadné provedeného dila, a to ve lhaté
splatnosti konecné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az
poté, co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dnl ode dne odstranéni
vSech drobnych vad a nedodélkd,

b) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dnl ode dne uplynuti zaruéni doby dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pripadé, ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpdno. Proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel oprdvnén jednostranné zapocitat své pohleddvky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

8.8 Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadrzné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli ndvrh zaru¢ni listiny ke schvaleni.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno do 15 dnl ode dne doruceni origindlu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zarucni listina bude spliovat nasledujici podminky:

e original zaruéni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské
republiky,

e bankovni zdruka bude vystavena za zadriné ve vysi touto smlouvou sjednaného
dlouhodobého zadrzného,

e bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
zdlvodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy nebo ze zdkona
v pribéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zarucni listina musi byt G¢inna po celou zaru¢ni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy,

e poskytnuta bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného cerpani.

8.9 Vpripadé cerpani dotacnich prostredkl na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadrzné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto clanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emzZ objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od
protokolarniho predani a prevzeti celého dila predloZit bankovni zaruku — original zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky ve vysi touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadriného. Bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v pribéhu zaruc¢ni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
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objednatele. Zarucni listina musi byt ucinnd po celou zaruéni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy.
Poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného Cerpani. Zhotovitel je povinen
navrh zaruéni listiny predlozZit ke schvaleni objednateli 14 dn0 pred protokoldarnim preddnim
a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné
uvolnéno do 15 dnl ode dne prevzeti originalu bankovni zaruky.

8.10 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zvefejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveri se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

8.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a Uhradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného financniho Uradu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZovano za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pripadech a v ndsledujici vysi:

za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle €l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle €l. Il odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté v terminu dle €l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila v€éetné DPH dle ¢l. Il odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkl uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy 2.500,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaru¢ni dobé
v terminech dle €l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 2.500,- K¢,

za kazdy i zapocCaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.20 této smlouvy
2.500,- K¢,

za kazdy zjiStény pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 2.500,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 2.500,- K¢.

9.2 Vpfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zdvazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

9.3 Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

9.4  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.
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9.5 Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a odst. 4.1 této smlouvy o vice neZ 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplsobem ani do 15 dnll ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlvodu nedostatku financi, napt. proto, Ze neplni své financni zavazky vici svym
poddodavatellim ¢i dodavatellm materidlu, nebo z dlvodu prodleni se zahajenim stavebnich
praci,

- v pripadé, Ze v insolvencnim tizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt dorué¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prdva objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihdty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou,
tzn. cenu za skutec¢né radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z dvodu prodleni
zhotovitele a nasledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismu. Nositelem nebezpeci Skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢dsti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpedi skody na dile pfechazi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v dlsledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 3.800.000,- K¢. Doklad o tomto pojiSténi je zhotovitel povinen objednateli
predloZit pfi prevzeti stavenisté zhotovitelem. V pfipadé, Ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne
pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem skoda, kterd nebude kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto
Ujmu uhradit z vlastnich prostredk.

10.4 V ptipadé zaniku zdvazku pred rfadnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu provadéni dila, nebo béhem zarucni doby k podani
navrhu na zahdjeni insolvencniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho ndvrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnutd cena dila sniZzuje o vysi veSkerého dohodnutého realizovaného i budouciho zadriného
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(pozastavky), a to bez zfetele k tomu, zda se objednatel tohoto ucinku vici zhotoviteli vyslovné
dovolal.

10.6 Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem na realizaci zadavaciho
fizeni v souladu se zdsadami spolec¢ensky odpovédného zadavani verejnych zakazek.

10.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodrZovani veskerych pravnich predpisl, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpocdinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a zdkona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to vici
véem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislu$nych registrech, jako naptiklad v registru pojisténc €SSz, a maji
prisluna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, e viechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provddény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle platné a ucinné legislativy.

10.8 Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli, Ze vi¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahdjeno Fizeni pro poruseni pravnich predpis(, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pfi plnéni zakazky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dn
od doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni. Soucasti oznameni zhotovitele bude téz informace o datu
doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni.

10.9 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se Fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci
o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.10 V pripadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného dle bodu 10.8 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku i jiného obdobného protipravniho
jedndni, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatreni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(té stanovené po dohodé s objednatelem.

10.11 Vzhledem ktomu, Ze objednatel se v zaddvacich podminkach hlasi k spoleéensky odpovédnému
zadavani vefejnych zakazek, je jako ekologicky Setrné feSeni vtomto pripadé zvolena také
minimalizace vzniku odpad(, které nejsou primym disledkem stavebnich praci pfi plnéni verejné
zakdzky, kdy zhotovitel se k tomuto pfistupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.12 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného obdobného
protipravniho jednani, v fizeni dle bodu 10.8 této smlouvy.

Clanek XI
Zavérecna ujednani
11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Ucinnosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této

v

smlouvy v registru smluv na zdkladé zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach uGc¢innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
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financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni
v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obcanského zakoniku sjedndavaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva ucinnosti pouze v ptipadé, Ze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uvefejnéna v registru smluv,

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finanéni prostfedky v rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény vSechny vySe uvedené podminky. O splnéni
véech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

11.3 Tato smlouva muzZe byt ménéna, nebo zruSena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Smluvni strany vylucuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni § 1765 a § 1766 obcanského
zadkoniku.

11.5 Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakdkoliv sva
prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, treti osobé nebo
jinym osobam. Zhotovitel je rovnéZz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit veskeré
skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména preménu spolecnosti,
vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu apod.).

11.6 Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zddné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Zze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

11.7 Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto udajd (napt. formou doporuceného dopisu, jehoZ pfilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu pfedmétnych udaji nebo jeji Uredné ovéreny opis). V pfipadé
téchto zmén neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

11.8 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.9 Tato smlouva obsahuje Uplné ujedndni o pfedmétu smlouvy a vSech ndleZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada jakykoliv zavazek Zadné ze stran.

11.10 Tato smlouva je sepsdna ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic skrtdno, pfepisovdno ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrZi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.11 Na dlikaz vaziné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.
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11.12 K uzavfeni a podpisu této smlouvy byl dle smérnice SME 2022 — 05 Postup pfi zadavani verejnych
zakazek schvalené usnesenim ¢. 4479/RMOb1822/75/22 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava
a Pfivoz ze dne 8. 8. 2022 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Pfiloha: Kalkulace nakladu

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 04.04.2023 V Ostravé , dne 06.04.2023
Ing. David Witosz XXXXXXXXXX

mistostarosta jednatel
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Priloha ke smlouvé o dilo €. 10291 /2023/0IMH

Kalkulace nakladu

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
L4
Stavba: 22012 Energetické uspory ZSO Matiéni 5
Zadavatel ICO:
DIC:
b | N L ]
Zhotovitel: Intoza ICO: 25873261
Varsavska 1866/103 b DIC: CZ25873261
70900 “Ostrava B
Vypracoval: FAKO spol. s
r.o.
Rozpis ceny Celkem
HSV 3384 822,01
PSV 190 477,99
MON 0,00
Vedlejsi naklady 43 500,00
Ostatni naklady 28 000,00
Celkem 3 646 800,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 3 646 800,00 czK
Zakladni DPH 21 % 765 828,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CczK
Cena celkem s DPH 4 412 628,00 czK
\Y dne
Za zhotovitele Za objednatele
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MORAVSKA OSTRAVA
A PRivVoZz
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