

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 23ZA-003130

Ze dne: 5. 4. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD č. 13
Adresa: U Dálnice 399, Poříčany 289 14
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady
IČO: 61677272
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zakrytí a odstranění reklamního zařízení – výzva MD-16688/2021-930/8:

Double Bigboard

2. **Místo dodání:** D11 km -0,225

3. **Termín dodání:** dílčí termíny viz příloha č. 2 – HMG, dokončení prací do 14. 9. 2023

4. **Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

5. **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 788.318,32/ 953.865,17**

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.

7. Zakrytí reklamní plochy bude provedeno před zahájením demoličních prací a řádně zdokumentováno. Zakrytí bude provedeno ve stejný den, kdy budou započaty demoliční práce.
8. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Položky DIO budou čerpány po odsouhlasení zástupcem SSÚD č. 13.
9. Položka Soupisu prací č. 4 práce pro zřízení přístupové cesty bude čerpána pouze v případě potřeby a po odsouhlasení vedoucím SSÚD.
10. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem.
Místo uskladnění reklamního zařízení: SSÚD č. 13, U Dálnice 399, Poříčany
Místo ekologické likvidace kov. konstrukce: KORONA Kolín, Starokolínská 966, 280 02 Kolín
Místo uložení základových patek: skládka odpadu dle volby dodavatele
11. Před zahájením realizace bude předložen k odsouhlasení HMG prací Zhotovitele a TePř dle PD, která je součástí zadávací dokumentace Rámcové dohody.
12. Dokumentace pro převzetí zakázky bude v souladu s bodem 16. Specifikace plnění RD.

Přílohy objednávky:

Příloha č. 1 Soupis prací
Příloha č. 2 Harmonogram

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Bc. Tomáš Skála, vedoucí Střediska SSÚD 13 Poříčany Správy dálnic

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.11
08:33:59 +02'00'

Stavba D11 km 1 - Horní Počernice Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup
 číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky
1	2	3	4
1 Oznámení			
0			
1	2018_OTSKP	02940.01	

0 V

2 Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY

9			
2	2018_OTSKP	94490.01	

9 C

3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY

0			
4	2018_OTSKP	03710	

5	2018_OTSKP	02720-DIO	
---	------------	-----------	--

6	2018_OTSKP	014102.02	
---	------------	-----------	--

0 V

1			
7	2018_OTSKP	13273.01	

8	2018_OTSKP	17411.01	
---	------------	----------	--

9	2018_OTSKP	17481	
---	------------	-------	--

10	2018_OTSKP	18130	
----	------------	-------	--

11	2018_OTSKP	18214	
----	------------	-------	--

1 Z

7			
12	2018_OTSKP	742K11.01	

13	2018_OTSKP	742Z23.01	
----	------------	-----------	--

14	2018_OTSKP	743Z33.01	
----	------------	-----------	--

15	2018_OTSKP	743Z35.01	
----	------------	-----------	--

7 P

9 C

16	2018_OTSKP	96616	
----	------------	-------	--

17	2018_OTSKP	96618A.01	
----	------------	-----------	--

18	2018_OTSKP	96618B.01	
----	------------	-----------	--

19	2018_OTSKP	967181	
----	------------	--------	--

9
5A Likvidace - BEŽNÉ INTENZITY

1

35	2018_OTSKP	16171.02	
----	------------	----------	--

1
9

36	2018_OTSKP	96718B	
37	2018_OTSKP	96618B.01	

9
6 Dokumentace

0

39	2018_OTSKP	02940	
----	------------	-------	--

0

Časový harmonogram - Odstranění reklamního zařízení						
Popis činnosti	Předpokládaný počet dnů realizace					
Administrace - výzva majitelům pozemku	15+5 dní					
Zakrytí billboardu - zahájení demontáže/přípravné práce (práce budou prováděny z dálnice za odsouhlaseního DIO)		max 14 dní (rozmezí kvůli příznivým podmínkám)				
Demontáž a snesení reklamních ploch (demontáž bude prováděna z dálnice za odsouhlaseního DIO)			max 14 dní (rozmezí kvůli příznivým podmínkám)			
Dokončení demontáže vč. naložení a odvozu kovových konstrukcí (demontáž bude prováděna z dálnice za odsouhlaseního DIO)						
Přestávka mezi I. a II. etapou kvůli klimatickým podmínkám, podmínkám v místě stavby (osetá pole) a minimalizaci možného poškození pozemku.	Předpokládaný termín srpen/září - nejdéle do 14.9.2023					
Bourání základů vč. kabelové přípojky (využití přístupových cest bez požadavku na DIO)					max 7 dní	
Zásyp, úprava uzemí a dokončovací práce (využití přístupových cest bez požadavku na DIO)						max 7 dní

Jednotlivé dny a konkrétní data budou určeny na základě možnosti vstupu ze strany vlastníků a projednání DIO a
 v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 k výzvě č. 1/2023/SSÚD.

Digitálně podepsal:

Datum: 05.04.2023 14:50:55 +02:00