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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1118/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3248-6629/17 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   ****************, pověřen řízením sekce technické 
oprávněn jednat o věcech technických:  ****************, pověřen řízením sekce technické 
      *****************, referent oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   ***************   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: ************  e-mail: ******************* 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
oprávněni k podpisu smlouvy:  Ing. Šárka Balšánková, 
      místopředseda představenstva 
      Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
oprávněni jednat o věcech smluvních:  Ing. Šárka Balšánková, 
      místopředseda představenstva 
      Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
oprávněni jednat o věcech technických: ******************, vedoucí oddělení říčních  
      systémů; ****************** 
IČO: 471 16 901 
DIČ:     CZ47116901 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   ****************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 
tel.: ***********    e-mail: ********** 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I.  Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“ – DSP, DPS, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  
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2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen „DPS“) akce Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín. 
 
Veškeré práce budou vycházet z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
(dále jen „DUR“) Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín, zpracované VRV, a.s., Nábřežní 4, 
150 56 Praha 5 - Smíchov, v listopadu 2016. 
 
Cílem záměru je revitalizace úseku toku řeky Vltavy v ř. km 5,6 až 10,2 ve snaze o funkční 
propojení pobřežní nivy s korytem toku, zvýšení biodiverzity břehů a úpravu stávajících 
koncentračních staveb. 
 

3. DSP bude zpracována v rozsahu a členění dokumentace pro stavební povolení podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále 
jen „vyhláška 499/2006 Sb.“). Za součást části díla v rozsahu DSP je považováno rovněž: 
 
a) Matematický model proudění 2D pro stávající a návrhový stav (výpočet úrovně hladin 

včetně potřebných kalibrací s mapovým a tabelárním výstupem), 
b) Doplňkové geodetické práce (zahuštění bodového pole geodet. zaměření provedeného 

v rámci DUR na ploše cca 26 ha, zahuštění o min. 1500 bodů), 
c) Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum – IGP (doplnění průzkumu zpracovaného 

v rámci DUR o 10 jádrových vrtů do hl. 5m se zatříděním zemin (pro směrodatné určení 
zrnitosti zemin, zpřesnění odhadu množství výkopku různých kategorií – štěrky, písky, 
zahliněné písky, orniční a podorniční materiál), 

d) Analýza možností využití výkopku dle výsledků kompletního IGP (terénní úpravy, 
rekultivace, další zpracování (štěrky, písky), uložení na skládky. Součinnost v uzavírání 
smluvních vztahů mezi objednatelem a subjekty u nichž bude výkopek ukládán, 

e) Inventarizace kácených dřevin, 
f) Variantní návrh logistického řešení přístupových tras a zařízení staveniště, přepravy 

materiálů a výkopku na dohodnuté lokality (s ohledem na řešení písm. d)) včetně 
projednání s vlastníky dotčených pozemků a správců dotčených komunikací, 

g) Zpracování geometrického plánu oddělujícího část trvale dotčeného pozemku (parc. 
číslo 2040, k.ú. Lužec nad Vltavou, vlastník Lesy ČR, s.p.) včetně potvrzení příslušným 
Katastrálním úřadem, 

h) Zpracování DSP, 
i) Zpracování orientačního kontrolního rozpočtu v členění dle navržených stavebních 

objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů, který bude předán spolu 
s DSP jako samostatná část, 

j) Předání DSP bez dokladové části v elektronické podobě na CD nebo DVD nosičích, a to 
1x ve formátu *.pdf. 

k) Inženýrská činnost související se zajištěním podkladů pro zpracování DSP a podání 
kompletní žádosti o stavební povolení, včetně podání samotného na příslušný orgán 
státní správy; zajištěné podklady budou přiloženy k DSP v dokladové části, 

l) Předání kompletní DSP 6x v listinné podobě a v elektronické podobě na CD nebo DVD 
nosičích, a to 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu *.txt, *.doc, *.xls, *.dwg 
apod. 

 
4. DPS bude zpracována v rozsahu a členění dokumentace pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále 
jen „vyhláška 499/2006 Sb.“). Za součást části díla v rozsahu DPS je považováno rovněž: 
 
a) Zpracování DPS, 
b) Zpracování kontrolního rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v členění dle 

navržených stavebních objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů, 
který bude předán spolu s DPS jako samostatná část, 
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c) Předání DPS 6x v listinné podobě a v elektronické podobě na CD nebo DVD nosičích, 
a to 1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu *.txt, *.doc, *.xls, *.dwg apod. 

 
5. Za součást díla je považováno rovněž: 

 
a) Účast na výrobních výborech akce (předpoklad 1x vstupní – po uzavření smlouvy o dílo, 

min. 5x v průběhu zpracování díla). Místem konání výrobních výborů se předpokládá 
sídlo objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

b) Návštěvy dotčeného území dle potřeb zhotovitele a veškeré další práce a činnosti 
potřebné pro splnění celého předmětu smlouvy. 

 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech: 

a) zahájení prací na DSP: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy 
 

b) předání DSP bez dokladové části (v rozsahu čl. I. odst. 3. písm. a) až j)): 
nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy) 
 

c) předání kompletní DSP, včetně dokladu o podání žádosti o vydání stavebního povolení 
na příslušný orgán státní správy: 
nejpozději do 60 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
a převzetí DSP v rozsahu podle písm. b)) 
 

d) zahájení prací na DPS: 
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu 
podle písm. c) 
 

e) předání DPS: 
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
doručení písemné výzvy podle písm. d)) 

 
2. Termíny dokončení částí díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Prodloužení termínu dokončení částí díla bude provedeno v souladu 
s čl. IX. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové 
povahy závazku z této smlouvy. 

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Cena částí díla v rozsahu DSP je stanovena částkou ve výši: 

1 372 500 Kč bez DPH 
(slovy: jedenmiliontřistasedmdesátdvatisícpětset korun českých) 

 
2. Cena části díla v rozsahu DPS je stanovena částkou ve výši: 

468 700 Kč bez DPH 
(slovy: čtyřistašedesátosmtisícsedmset korun českých) 
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3. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné 
úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

4. Podkladem pro stanovení ceny díla je Kalkulace ceny, která je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 
 

5. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu 
a kvalitě, není-li dále uvedeno jinak. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze 
strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou 
provedeny v souladu s čl. IX. odst. 8. této smlouvy. 

 
6. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady zhotovitele vynaložené na poplatky příslušným 

orgánům státní správy nebo jiným dotčeným subjektům, jejichž zaplacení je nezbytné pro 
výkon inženýrské činnosti podle čl. I. odst. 3. písm. k). Tyto náklady uhradí objednatel 
zhotoviteli ve výši dle dokladů o zaplacení daných poplatků. Objednatel je oprávněn 
odmítnout úhradu těch nákladů, u kterých zhotovitel neprokáže, že bylo jejich vynaložení 
nezbytné ve smyslu věty první. 
 

7. Cena částí díla podle odst. 1 bude společně s náklady podle odst. 4. zhotoviteli uhrazena 
na základě jedné faktury po řádném protokolárním předání kompletní DSP, včetně dokladu 
o podání žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný orgán státní správy. 

 
8. Cena části díla podle odst. 2 bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném 

protokolárním předání a převzetí DPS. 
 

9. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Přílohou faktury budou doklady o zaplacení poplatků podle odst. 4. 
 

10. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
 

11. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jeho části nejsou 

provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání 
a převzetí části díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
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díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 

minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia technického 
směru. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli předáním čestného prohlášení 
podepsaného studentem i zhotovitelem s uvedením, na jaké části předmětu plnění se 
student podílel a s doložením platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení 
studijního oboru.  

 
 

V. Předání a převzetí díla 
 
1. Části díla ve smyslu čl. II odst. 1 písm. b), c) a e) jsou po dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí části díla a posouzení 
předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda 
tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám 
a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. Část díla se považuje za dokončenou, je-li v době předání provedena v požadovaném 

rozsahu a kvalitě, je schopna plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání části díla je 
stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných 
osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí části díla. 

 
3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít část díla, která vykazuje vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání 
a převzetí části díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá 
smluvní pokutě podle článku VII. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

 
4. Nejpozději při předání části díla ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. e) je zhotovitel povinen 

předat objednateli doklady podle čl. IV. odst. 3. 
 

5. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 
práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.  
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VI. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba 

jednotlivých částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. d) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení, až do dne předání a převzetí DSP bez dokladové část (v rozsahu čl. I. odst. 3. 
písm. a) až j)).  
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b) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení, až do dne předání a převzetí kompletní DSP, včetně dokladu o podání žádosti 
o vydání stavebního povolení na příslušný orgán státní správy. 
 

c) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení, až do dne předání a převzetí DPS. 

 
d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 

1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 
 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 

neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele. 

 
5. V případě, že objednatel z důvodu nevydání stavebního povolení neučiní písemnou výzvu 

zhotoviteli k zahájení prací na DPS ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy do 12 
měsíců od předání a převzetí DSP v rozsahu podle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, 
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy v rozsahu čl. I. odst. 4., čl. II. odst. 1. 
písm. d) a e), čl. III. odst. 2. a odst. 8., čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy, ostatní 
ustanovení této smlouvy tím nejsou dotčena. 
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6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. 

 
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových 
schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 

 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení. 
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12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

není-li dále uvedeno jinak. Bude-li tato smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabývá účinnosti 
v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, není-li dále uvedeno jinak. 

 
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 

15. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č. 1: Kalkulace ceny 

 
 
V Praze dne …………………   V Praze dne ……………………. 
 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
………………………..…………  ……………………………………………… 
****************    Ing. Šárka Balšánková 
pověřen řízením sekce technické  místopředseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
      ……………………………………………… 
      Ing. Jiří Frýba 
  člen představenstva 
      Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 


