

## SMLOUVA O DÍLO

**“Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín“**

### I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

##### Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 00298212  
DIČ: CZ00298212  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín  
Číslo účtu: 326801/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
Zástupce ve věcech technických: [redacted] referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic  
Zástupce budoucího správce: [redacted] bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Se sídlem: Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín  
Zastoupený: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel společnosti  
IČO: 27833062  
DIČ: CZ27833062  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 43-1341830277/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Vytlačil  
[redacted] - stavbyvedoucí  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 30819  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby  
**“Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín“.**

### II. Základní ustanovení

**2.1.** Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

**2.2.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámit bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**2.3.** Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

**2.4.** Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

**2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

**2.6.** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

### III. Předmět smlouvy

#### 3.1. Předmět smlouvy

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo **“Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín“** (dále jen „dílo“).

3.1.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

#### 3.2. Rozsah předmětu díla

3.2.1. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností KAPEGO PROJEKT s.r.o., 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 29395933, a Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.2.2. Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek (tlaková, kamerová zkouška)
- b) Zajištění splnění podmínek závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření, které jsou součástí projektové dokumentace.
- c) Zajištění dokladů o atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytyčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky a nájemníky dotčených pozemků a prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky a prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- i) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, společných prostor budovy, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- o) Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům-provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření.
- p) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.
- q) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu.
- r) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- s) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- t) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- u) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu objektu (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické i písemné podobě).
- v) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla. Dokumentace bude předána objednateli po ukončení díla na přenosném nosiči.

### **3.3. Změny předmětu díla**

3.3.1. Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.

3.3.2. Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.

3.3.3. Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

#### IV.

#### **Základní povinnosti zhotovitele a objednatele**

##### **4.1. Závazek zhotovitele provést dílo**

4.1.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

##### **4.2. Kvalita a jakost díla**

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

##### **4.3. Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla**

4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

##### **4.4. Povinnost součinnosti**

4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

##### **4.5. Základní povinnosti objednatele**

4.5.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

#### V.

#### **Doba a místo plnění**

##### **5.1. Termín zahájení**

5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## 5.2. Termín dokončení a předání díla

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do **3 měsíců** od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit.

## 5.3. Přerušení prací

5.3.1. Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

## 5.4. Místo plnění

5.4.1. Místem plnění je budova č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, na pozemku parc. č. st. 109/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 519/25 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí.

# VI. Cena díla

## 6.1. Výše a obsah ceny díla

6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **1.037.000,00Kč** (slovy: jedenmiliontřicetsedmtisíc korun českých).

6.1.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.

6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

## 6.2. Platnost ceny

6.2.1. Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

## 6.3. Podmínky pro změnu ceny

6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,

- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla, a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.

## VII. Platební podmínky

### 7.1. Zálohy

7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

### 7.2. Postup plateb

7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

7.2.2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.

7.2.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

### 7.3. Náležitosti a splatnost faktury

7.3.1. Daňový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

7.3.2. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele
- b) DIČ objednatele
- c) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)
- d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla
- e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

7.3.3. Faktury budou dále označeny názvem díla „Oprava ležaté kanalizace a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP domu č. p. 617 na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín“ a číslem smlouvy o dílo.

7.3.4. Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo elektronicky do datové schránky Města. Splatnost daňového dokladu (faktury) je **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

7.3.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s předanou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

## **VIII. Subdodavatelé**

### **8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce**

8.1.1. Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.

8.1.3. Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

### **8.2. Vzájemné plnění závazků**

8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků subdodavatelů.

8.2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

## **IX. Provádění díla**

### **9.1. Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce**

9.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).

9.1.3. Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů uživatelů a vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen

v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací. Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hodin s vyloučením nedělí a státních svátků.

9.1.4. Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

9.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

## **9.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**

9.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky, vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

9.2.2. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

9.2.3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

## **9.3. Zástupci zhotovitele a objednatele**

9.3.1. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.

9.3.2. Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále též „KBOZP“). Osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta a KBOZP sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

## **9.4. Povinnost informovat objednatele**

9.4.1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

## **9.5. Kontrola provádění prací**

9.5.1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2. Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.5. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.6. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

## **9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

9.6.1. Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

# **X. Staveniště**

## **10.1. Předání a převzetí staveniště**

10.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektová dokumentace v tištěné podobě
- plán BOZP

## **10.2. Vybudování a údržba zařízení staveniště**

10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3. Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich pádu z výšky nebo jinému úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5. Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál (šachtice, potrubí, atd.) nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Na staveništi může být skladován pouze výkopek, který bude opětovně použit k zásypům a materiál pro nové montáže. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.2.6. Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které budou využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu.

## **10.3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**

10.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

## **10.4. Vyklizení staveniště**

10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

# **XI. Stavební deník**

## **11.1. Povinnost vést stavební deník**

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.

11.1.2. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

**11.2. Způsob vedení a zápisu**

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

**XII.****Předání a převzetí díla****12.1. Předání díla**

12.1.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

**12.2. Organizace předání díla**

12.2.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději **3** dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

**12.3. Protokol o předání a převzetí díla**

12.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

**12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu po ukončení realizace

- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce,
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x předávací protokol díla

**Současně je povinen předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi na CD.**

12.4.2. Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

## **12.5. Zkoušky**

12.5.1. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, revizích, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## **XIII.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla**

#### **13.1. Odpovědnost za vady díla**

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

#### **13.4. Záruční doba**

13.4.1. Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců** a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

#### **13.5. Výjimky ze záruky**

13.5.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce **24 měsíců**.

### **13.6. Způsob uplatnění reklamace**

13.6.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

### **13.7. Podmínky odstranění reklamovaných vad**

13.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.7.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.7.3. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

### **13.8. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad**

13.8.1. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.8.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

### **13.9. Postup po odstranění vad**

13.9.1. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).

13.9.2. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.9.3. O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

## **XIV.**

### **Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla**

#### **14.1. Vlastnictví díla**

14.1.1. Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

**14.2. Nebezpečí škod na díle**

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel, a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

**14.3. Pojištění díla**

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **XV. Sankční ujednání**

**15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X., odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH sjednané ke dni uzavření smlouvy za každý i započatý den prodlení.

15.1.4. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

**15.2. Sankce za neodstranění vad**

15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

**15.3. Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů**

15.3.1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.4. nebo 9.1.5., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4. V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

15.3.5. Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

#### **15.4. Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů**

15.4.1. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

15.4.2. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

#### **15.5. Společná ustanovení**

15.5.1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.5.2. Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.

15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15.5.5. Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

## **XVI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

#### **16.1. Způsob odstoupení od smlouvy**

16.1.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

#### **16.2. Důvody odstoupení od smlouvy**

16.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezačínání stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

### **16.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy**

16.3.1. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

## **XVII.**

### **Závěrečná ustanovení**

**17.1.** Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

**17.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

**17.3.** Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.

**17.4.** Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

**17.5.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

**17.6.** Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).

**17.7.** Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**17.8.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, po znečitelnění osobních údajů.

**17.9.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 11.04.2023

V Novém Jičíně dne 11.04.2023

.....  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....  
Ing. Tomáš Vytlačil  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

|           |                  |                                                                                    |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | <b>A168-2022</b> | <b>Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín</b> |
| Objekt:   | <b>01</b>        | <b>Architektonicko-stavební řešení</b>                                             |
| Rozpočet: | <b>2</b>         | <b>Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace</b>             |

|             |      |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
|             | DIČ: |

|             |                                |                        |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| Zhotovitel: | <b>VYKI TOOLS GROUP s.r.o.</b> | IČO: <b>27833062</b>   |
|             |                                | DIČ: <b>CZ27833062</b> |

Vypracoval:


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 530 323,69          |
| PSV              |  |  | 444 867,23          |
| MON              |  |  | 50 000,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 5 000,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 6 809,08            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 037 000,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 037 000,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>217 770,00</b> CZK   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>1 254 770,00 CZK</b> |
|--------------------------|-------------------------|

|                                                                                     |     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| v <b>Novém Jičíně</b>                                                               | dne | <b>03.04.2023</b>                                                                    |
|  |     |  |
| Za zhotovitele                                                                      |     | Za objednatele                                                                       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %    |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|------|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 41 808,33  | 4,0  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 10 000,00  | 1,0  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 6 565,90   | 0,6  |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 30 872,82  | 3,0  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 86 421,79  | 8,3  |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 105 559,84 | 10,2 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 17 090,00  | 1,6  |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 12 830,00  | 1,2  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 1 788,38   | 0,2  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 7 194,43   | 0,7  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 7 722,45   | 0,7  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 81 915,74  | 7,9  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 39 654,39  | 3,8  |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 36 692,67  | 3,5  |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 5 222,20   | 0,5  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 73 405,34  | 7,1  |
| 722   | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 24 987,38  | 2,4  |
| 725   | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 45 652,28  | 4,4  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 64 272,85  | 6,2  |

|             |                                 |     |  |  |              |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV |  |  | 58 464,71    | 5,6   |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 806,94       | 0,1   |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot    | PSV |  |  | 51 557,36    | 5,0   |
| 781         | Obklady keramické               | PSV |  |  | 54 945,21    | 5,3   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 28 860,29    | 2,8   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON |  |  | 50 000,00    | 4,8   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 80 899,62    | 7,8   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 5 000,00     | 0,5   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 6 809,08     | 0,7   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 1 037 000,00 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                          |        |          |           | <b>41 808,33</b> |
| 1             | 113107630R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm                                                                                                           | m2     | 20,00000 | 79,29     | 1 585,80         |
|               |               | splašková kanalizace : 20                                                                                                                                   |        | 20,00000 |           |                  |
| 2             | 113108410R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm                                                                                                          | m2     | 20,00000 | 50,80     | 1 016,00         |
|               |               | splašková kanalizace : 20                                                                                                                                   |        | 20,00000 |           |                  |
| 3             | 120001101R00  | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení                                                                                                           | m3     | 4,00000  | 687,00    | 2 748,00         |
|               |               | splašková kanalizace : 20*0,2                                                                                                                               |        | 4,00000  |           |                  |
| 4             | 132201211R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ                                                                                                            | m3     | 10,00000 | 252,01    | 2 520,10         |
|               |               | splašková kanalizace 50% : 20*0,5                                                                                                                           |        | 10,00000 |           |                  |
| 5             | 132201219R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ                                                                                                          | m3     | 10,00000 | 41,60     | 416,00           |
| 6             | 132301211R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ                                                                                                           | m3     | 10,00000 | 482,00    | 4 820,00         |
|               |               | splašková kanalizace 50% : 20*0,5                                                                                                                           |        | 10,00000 |           |                  |
| 7             | 132301219R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ                                                                                                          | m3     | 10,00000 | 83,51     | 835,10           |
| 8             | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m                                                                                                          | m2     | 40,00000 | 148,00    | 5 920,00         |
|               |               | splašková kanalizace : 10*2*2                                                                                                                               |        | 40,00000 |           |                  |
| 9             | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                                                                                          | m2     | 40,00000 | 31,09     | 1 243,60         |
|               |               | splašková kanalizace : 10*2*2                                                                                                                               |        | 40,00000 |           |                  |
| 10            | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                                                                                | m3     | 10,00000 | 144,00    | 1 440,00         |
|               |               | splašková kanalizace : 10                                                                                                                                   |        | 10,00000 |           |                  |
| 11            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                           | m3     | 4,20000  | 299,01    | 1 255,84         |
|               |               | splašková kanalizace : 20-15,8                                                                                                                              |        | 4,20000  |           |                  |
| 12            | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                                           | m3     | 21,00000 | 23,49     | 493,29           |
|               |               | 4,2*5                                                                                                                                                       |        | 21,00000 |           |                  |
| 13            | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                                         | m3     | 15,80000 | 139,50    | 2 204,10         |
|               |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                     |        |          |           |                  |
|               |               | splašková kanalizace - výkopkem : 20-1,5-2,7                                                                                                                |        | 15,80000 |           |                  |
| 14            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku                                                                                                  | m3     | 7,50000  | 1 367,00  | 10 252,50        |
|               |               | splašková kanalizace : 2,7                                                                                                                                  |        | 2,70000  |           |                  |
|               |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,15                                                                                                                             |        | 4,80000  |           |                  |
| 15            | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04                                                                                             | m3     | 4,20000  | 490,00    | 2 058,00         |
| 16            | 00523 R       | Zkoušky a revize                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         |
|               |               | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. |        |          |           |                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                        |        |          |           | <b>10 000,00</b> |
| 17            | 3-001.RXX     | Prostupy stávající zděnou konstrukcí pro ZTI, elektroinstalaci a venkovní kanalizaci vč. zapravení                                                          | soub   | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                 |        |          |           | <b>6 565,90</b>  |
| 18            | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                                                                               | m3     | 4,70000  | 1 397,00  | 6 565,90         |
|               |               | splašková kanalizace : 1,5                                                                                                                                  |        | 1,50000  |           |                  |
|               |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,1                                                                                                                              |        | 3,20000  |           |                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                           |        |          |           | <b>30 872,82</b> |
| 19            | 457621412R00  | Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m                                                                                                           | m      | 22,00000 | 82,21     | 1 808,62         |
|               |               | splašková kanalizace : 22                                                                                                                                   |        | 22,00000 |           |                  |
| 20            | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                                                                                                            | m2     | 40,00000 | 194,01    | 7 760,40         |
|               |               | pod asfaltovou plochu : 20*2                                                                                                                                |        | 40,00000 |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| 21             | 565131111RT3  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2     | m2 | 20,00000  | 531,00    | 10 620,00         |
| 22             | 573111113R00  | Postřík infiltrační s posypem, asphalt 1,5 kg/m2                         | m2 | 20,00000  | 59,19     | 1 183,80          |
| 23             | 577112113RT3  | Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2    | m2 | 20,00000  | 475,00    | 9 500,00          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                            |    |           |           | <b>86 421,79</b>  |
| 24             | 602011112RT3  | Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm                              | m2 | 40,05000  | 370,00    | 14 818,50         |
|                |               | 1NP sociální zařízení - pod obklad : 5,4*1,5*3-0,7*1,5*3                 |    | 21,15000  |           |                   |
|                |               | 14,2*1,5-0,7*1,5*3-0,8*1,5+0,65*1,5*2                                    |    | 18,90000  |           |                   |
| 25             | 602011174RT2  | Flexi štuk na stěnách, tl. 3 mm, ručně s výztužnými vlákny               | m2 | 165,92200 | 197,00    | 32 686,63         |
|                |               | vč. ostění                                                               |    |           |           |                   |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 205,972-40,05                                    |    | 165,92200 |           |                   |
| 26             | 602031101R00  | Přílnavostní a penetrační nátěr stěn                                     | m2 | 222,97200 | 50,00     | 11 148,60         |
|                |               | vč. ostění                                                               |    |           |           |                   |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 5,4*2,65*3-0,7*2*3                               |    | 38,73000  |           |                   |
|                |               | 14,2*2,65-0,7*2*3-0,8*2+4,8*0,65                                         |    | 34,95000  |           |                   |
|                |               | 13,5*2,65                                                                |    | 35,77500  |           |                   |
|                |               | 16,783*4-0,8*2*2                                                         |    | 63,93200  |           |                   |
|                |               | 12,9*2,65-0,8*2                                                          |    | 32,58500  |           |                   |
|                |               | po vybouraných zárubní : 17                                              |    | 17,00000  |           |                   |
| 27             | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                        | m2 | 10,00000  | 53,60     | 536,00            |
|                |               | 10                                                                       |    | 10,00000  |           |                   |
| 28             | 612403380R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS                       | m  | 50,00000  | 65,79     | 3 289,50          |
|                |               | eletro : 50                                                              |    | 50,00000  |           |                   |
| 29             | 612403385R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS                       | m  | 21,00000  | 139,49    | 2 929,29          |
| 30             | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS                       | m  | 7,00000   | 371,01    | 2 597,07          |
| 31             | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 17,00000  | 800,00    | 13 600,00         |
|                |               | po vybouraných zárubní : 17                                              |    | 17,00000  |           |                   |
| 32             | 612473185R00  | Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn                        | m2 | 222,97200 | 21,60     | 4 816,20          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                    |    |           |           | <b>105 559,84</b> |
| 33             | 271531114R00  | Polštář z kameniva                                                       | m3 | 6,40000   | 1 884,99  | 12 063,94         |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,2                                           |    | 6,40000   |           |                   |
| 34             | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20                                   | m3 | 2,09750   | 4 174,99  | 8 757,04          |
|                |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                         |    |           |           |                   |
|                |               | 1NP sociální zařízení :                                                  |    | 2,09750   |           |                   |
|                |               | (1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04)*0,05                                        |    |           |           |                   |
| 35             | 631315711R00  | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30                                 | m3 | 4,80000   | 4 090,00  | 19 632,00         |
|                |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                         |    |           |           |                   |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,15                                          |    | 4,80000   |           |                   |
| 36             | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm                          | m3 | 4,80000   | 105,50    | 506,40            |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,15                                          |    | 4,80000   |           |                   |
| 37             | 631343891R00  | Penetrace hloubková                                                      | m2 | 41,95000  | 113,50    | 4 761,33          |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                       |    | 41,95000  |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 38             | 631361921RT9  | Výztuž mazanin svařovanou sítí drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm                                     | t   | 0,21600   | 69 450,00 | 15 001,20        |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 32*1,25*5,4/1000                                                           |     | 0,21600   |           |                  |
| 39             | 632415120R00  | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm                                                                | m2  | 41,95000  | 752,99    | 31 587,93        |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                                                 |     | 41,95000  |           |                  |
| 40             | 63-001.RXX    | D+M napojení nové betonové mazaniny na stávající pomocí ocelových trnů pr. 6 mm dl. 300 mm         | kus | 265,00000 | 50,00     | 13 250,00        |
|                |               | 265                                                                                                |     | 265,00000 |           |                  |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                               |     |           |           | <b>17 090,00</b> |
| 41             | 642944121RU3  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky dvoudílné zárubně 700 x 1970 x 150 mm | kus | 3,00000   | 3 400,00  | 10 200,00        |
|                |               | D14 : 3                                                                                            |     | 3,00000   |           |                  |
| 42             | 642944121RU4  | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky dvoudílné zárubně 800 x 1970 x 150 mm | kus | 2,00000   | 3 445,00  | 6 890,00         |
|                |               | D15 : 1                                                                                            |     | 1,00000   |           |                  |
|                |               | D16 : 1                                                                                            |     | 1,00000   |           |                  |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                               |     |           |           | <b>12 830,00</b> |
| 43             | 892571111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou                                                       | m   | 10,00000  | 33,00     | 330,00           |
|                |               | splašková kanalizace : 10                                                                          |     | 10,00000  |           |                  |
| 44             | 721176224R00  | Potrubí KG SN 8 svodně (ležaté) v zemi, D 160 vč. tvarovek                                         | m   | 10,00000  | 950,00    | 9 500,00         |
|                |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                  |     |           |           |                  |
|                |               | splašková kanalizace : 10                                                                          |     | 10,00000  |           |                  |
| 45             | 8-002.RXX     | Napojení venkovní kanalizaci na stávající šachtu vč. utěsnění                                      | kus | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00         |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                              |     |           |           | <b>1 788,38</b>  |
| 46             | 919735112R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm                                                   | m   | 22,00000  | 81,29     | 1 788,38         |
|                |               | splašková kanalizace : 22                                                                          |     | 22,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                    |     |           |           | <b>7 194,43</b>  |
| 47             | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                       | m2  | 41,95000  | 171,50    | 7 194,43         |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                                                 |     | 41,95000  |           |                  |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                |     |           |           | <b>7 722,45</b>  |
| 48             | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                             | m2  | 58,95000  | 131,00    | 7 722,45         |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                                                 |     | 41,95000  |           |                  |
|                |               | Mezisoučet                                                                                         |     | 41,95000  |           |                  |
|                |               | 17                                                                                                 |     | 17,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                          |     |           |           | <b>81 915,74</b> |
| 49             | 965042241R00  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2                                                 | m3  | 4,80000   | 2 654,99  | 12 743,95        |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,15                                                                    |     | 4,80000   |           |                  |
| 50             | 965049112RT1  | Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí              | m3  | 4,80000   | 1 528,00  | 7 334,40         |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,15                                                                    |     | 4,80000   |           |                  |
| 51             | 965081713RT1  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické                            | m2  | 41,95000  | 95,90     | 4 023,01         |
|                |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                                                 |     | 41,95000  |           |                  |
| 52             | 965082941R00  | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy                                                   | m3  | 14,40000  | 332,00    | 4 780,80         |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ   | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
|                 |               | 1NP sociální zařízení : 32*0,45                                                      |      | 14,40000  |           |                  |
| 53              | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                       | kus  | 6,00000   | 19,01     | 114,06           |
|                 |               | sociální zařízení : 6                                                                |      | 6,00000   |           |                  |
| 54              | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                      | m2   | 8,60000   | 430,49    | 3 702,21         |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : 0,6*2*3                                                      |      | 3,60000   |           |                  |
|                 |               | 0,8*2*2                                                                              |      | 3,20000   |           |                  |
|                 |               | 0,9*2                                                                                |      | 1,80000   |           |                  |
| 55              | 969021121R00  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm                                         | m    | 10,00000  | 225,00    | 2 250,00         |
|                 |               | splašková kanalizace : 10                                                            |      | 10,00000  |           |                  |
| 56              | 970251150R00  | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm                                                  | m    | 80,00000  | 400,00    | 32 000,00        |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : 40*2                                                         |      | 80,00000  |           |                  |
| 57              | 974031133R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm                                                | m    | 21,00000  | 132,49    | 2 782,29         |
|                 |               | vodovod : 21                                                                         |      | 21,00000  |           |                  |
| 58              | 974031164R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm                                               | m    | 7,00000   | 271,49    | 1 900,43         |
| 59              | 976085211R00  | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2                                      | kus  | 2,00000   | 68,29     | 136,58           |
| 60              | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 vč. podkladní omítky                        | m2   | 42,90000  | 125,00    | 5 362,50         |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : (4,8*1,5*3+14,2*1,5)                                         |      | 42,90000  |           |                  |
| 61              | 96-002.RXX    | Demontáž zařízení sociálního zařízení vč. likvidace                                  | soub | 1,00000   | 4 785,51  | 4 785,51         |
|                 |               | - vysoušeč rukou                                                                     |      |           |           |                  |
|                 |               | - průtokový ohříváč vody                                                             |      |           |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                       |      |           |           | <b>39 654,39</b> |
| 62              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                        | t    | 79,30877  | 500,00    | 39 654,39        |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                            |      |           |           | <b>36 692,67</b> |
| 63              | 711212002R00  | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka              | m2   | 41,95000  | 557,00    | 23 366,15        |
|                 |               | dvouvrstvá                                                                           |      |           |           |                  |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                                   |      | 41,95000  |           |                  |
| 64              | 711212601R00  | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m    | 71,78300  | 182,50    | 13 100,40        |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : 4,8*3+14,2+13,5+16,783+12,9                                  |      | 71,78300  |           |                  |
| 65              | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                    | t    | 0,17735   | 1 274,99  | 226,12           |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                               |      |           |           | <b>5 222,20</b>  |
| 66              | 713191221R00  | Dilatační pásek podél stěn včetně dodávky                                            | m    | 171,78300 | 30,40     | 5 222,20         |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : (4,8*3+14,2+113,5+16,783+12,9)                               |      | 171,78300 |           |                  |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                            |      |           |           | <b>73 405,34</b> |
| 67              | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm                                                | m    | 2,00000   | 285,50    | 571,00           |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                    |      |           |           |                  |
| 68              | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                | m    | 5,00000   | 320,00    | 1 600,00         |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                    |      |           |           |                  |
| 69              | 721176105R00  | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                               | m    | 5,00000   | 870,00    | 4 350,00         |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                    |      |           |           |                  |
| 70              | 721176222R00  | Potrubí KG SN4 svodné (ležaté), D 110 x 3,2 mm                                       | m    | 5,00000   | 871,00    | 4 355,00         |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                    |      |           |           |                  |
| 71              | 721176223R00  | Potrubí KG SN4 svodné (ležaté), D 125 x 3,2 mm                                       | m    | 5,00000   | 900,00    | 4 500,00         |
|                 |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                    |      |           |           |                  |
| 72              | 721177727R00  | Čistící kus, odpadní svislé, D 160 mm                                                | kus  | 2,00000   | 2 120,00  | 4 240,00         |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| 73                                                                            | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm                                                                              | m    | 52,00000 | 31,41     | 1 633,32         |
| vnitřní kanalizace : 52                                                       |               |                                                                                                                           |      | 52,00000 |           |                  |
| 74                                                                            | 722181214RV9  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm                                                                    | m    | 2,00000  | 140,00    | 280,00           |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.        |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 75                                                                            | 722181214RW6  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 50 mm                                                        | m    | 5,00000  | 156,50    | 782,50           |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.        |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 76                                                                            | 722181245RZ2  | Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 110 mm                                                                   | m    | 5,00000  | 705,00    | 3 525,00         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.        |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 77                                                                            | 721-001.RXX   | Demontáž stávajícího vnitřního kanalizačního potrubí vč.likvidace                                                         | soub | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 78                                                                            | 721-002.RXX   | D+M poklop na revizní šachty                                                                                              | kus  | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00         |
| 79                                                                            | 721176224R00a | Potrubí KG SN4 svodné (ležaté), D 160 x 4,0 mm                                                                            | m    | 30,00000 | 920,00    | 27 600,00        |
| Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                             |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 80                                                                            | 900 RT1       | HZS - nepředvídatelné práce a koordinace tras potrubních rozvodů                                                          | h    | 15,00000 | 350,00    | 5 250,00         |
| 81                                                                            | 913 R00       | Hzs - vyčištění stávajících revizních šachty                                                                              | h    | 16,00000 | 350,00    | 5 600,00         |
| 82                                                                            | 998721102R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                                         | t    | 0,14542  | 815,00    | 118,52           |
| <b>Díl: 722</b>                                                               |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                    |      |          |           | <b>24 987,38</b> |
| 83                                                                            | 722172311R00  | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D do 20, PN 16 vč. držáků                                              | m    | 21,00000 | 377,00    | 7 917,00         |
| Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| DN12 : 6                                                                      |               |                                                                                                                           |      | 6,00000  |           |                  |
| DN15 : 15                                                                     |               |                                                                                                                           |      | 15,00000 |           |                  |
| 84                                                                            | 722181213RT4  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm                                                        | m    | 6,00000  | 86,21     | 517,26           |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.        |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 85                                                                            | 722181213RT5  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm                                                        | m    | 15,00000 | 88,61     | 1 329,15         |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.        |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 86                                                                            | 722280106R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm                                                                              | m    | 21,00000 | 15,70     | 329,70           |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                    |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 87                                                                            | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                                                                        | m    | 21,00000 | 34,90     | 732,90           |
| Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                       |               |                                                                                                                           |      |          |           |                  |
| 88                                                                            | 722-001.RXX   | Demontáž stávajícího vnitřního vodovodního potrubí vč.likvidace                                                           | soub | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 89                                                                            | 722-002.RXX   | Napojení na stávající vodovod                                                                                             | kus  | 7,00000  | 300,00    | 2 100,00         |
| 90                                                                            | 900 RT1       | HZS - nepředvídatelné práce a koordinace tras potrubních rozvodů                                                          | h    | 20,00000 | 350,00    | 7 000,00         |
| 91                                                                            | 998722102R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                                                            | t    | 0,08442  | 726,99    | 61,37            |
| <b>Díl: 725</b>                                                               |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                |      |          |           | <b>45 652,28</b> |
| 92                                                                            | 725100001RA0  | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, připojovací flexi hadice, rohové ventily pro ohříváč vody                          | kus  | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00         |
| 93                                                                            | 725100006RA0  | Klozet kombi, odpad svislý, se sedátkem s antibakteriální úpravou, vyvedení a upevnění výpustek rohový ventil 3/8" - 1/2" | kus  | 3,00000  | 5 000,00  | 15 000,00        |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 94              | 725290010RA0  | Demontáž klozetu/ výlevky včetně splachovací nádrže/ baterie komplet vč. příslušenství                                            | kus    | 4,00000  | 274,98    | 1 099,92         |
|                 |               | 3+1                                                                                                                               |        | 4,00000  |           |                  |
| 95              | 725290020RA0  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol a připojovacího potrubí komplet vč. příslušenství                                       | kus    | 4,00000  | 382,98    | 1 531,92         |
| 96              | 725534112R00  | D+M zásobníkový ohřívač ESH 10 U-P Plus (tlakový, objem 10 l, příkon 2 kW)                                                        | soubor | 2,00000  | 4 190,01  | 8 380,02         |
|                 |               | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.                                                      |        |          |           |                  |
| 97              | 725-001.RXX   | D+M držák toaletního papíru - nerez                                                                                               | kus    | 3,00000  | 500,00    | 1 500,00         |
|                 |               | 1 : 3                                                                                                                             |        | 3,00000  |           |                  |
| 98              | 725-002.RXX   | D+M nástěnný dávkovač mýdla, objem 1,25 l - nerez                                                                                 | kus    | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00         |
|                 |               | 2 : 1                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |
| 99              | 725-003.RXX   | D+M zásobník na ručníky - nerez matný, uzamykatelný, rozměr 365x105x275 mm                                                        | kus    | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |
|                 |               | 3 : 1                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |
| 100             | 725-004.RXX   | D+M závěsný odpadkový koš 4,5 l - nerez matný                                                                                     | kus    | 3,00000  | 800,00    | 2 400,00         |
|                 |               | 4 : 3                                                                                                                             |        | 3,00000  |           |                  |
| 101             | 725-005.RXX   | D+M wc štětka - kartáčovaná nerez                                                                                                 | kus    | 3,00000  | 500,00    | 1 500,00         |
|                 |               | 5 : 3                                                                                                                             |        | 3,00000  |           |                  |
| 102             | 725-006.RXX   | D+M zrcadlo nad umyvadlo 600x400 mm                                                                                               | kus    | 2,00000  | 600,00    | 1 200,00         |
|                 |               | 6 : 2                                                                                                                             |        | 2,00000  |           |                  |
| 103             | 725100003RAX  | Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou, zápachová uzávěrka a montážní sada páková baterie k ohřívači TV s dlouhým raménkem | kus    | 1,00000  | 7 000,00  | 7 000,00         |
| 104             | 998725102R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                                | t      | 0,39862  | 854,00    | 340,42           |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                      |        |          |           | <b>64 272,85</b> |
| 105             | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m                                                                                 | kus    | 5,00000  | 706,00    | 3 530,00         |
| 106             | 766-002.RXX   | D+M vstupní dveře dřevěné vč. rámu 900x2095 mm, kování, zámek                                                                     | kus    | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00        |
|                 |               | Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.                                                                              |        |          |           |                  |
|                 |               | D13 : 1                                                                                                                           |        | 1,00000  |           |                  |
| 107             | 766-003.RXX   | D+M dveřní zarážka                                                                                                                | kus    | 2,00000  | 200,00    | 400,00           |
| 108             | 549146421R    | Bezpečnostní kování klika-klika nerez mat                                                                                         | kus    | 5,00000  | 1 588,00  | 7 940,00         |
| 109             | 54915350R     | Set WC zámek                                                                                                                      | kus    | 3,00000  | 550,00    | 1 650,00         |
| 110             | 54964011R     | Cylindrická vložka oboustranná FAB                                                                                                | kus    | 2,00000  | 300,00    | 600,00           |
| 111             | 61165441R     | Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 70x197 odlehčená DTD, bílé                                                                     | kus    | 3,00000  | 2 000,00  | 6 000,00         |
|                 |               | D14 : 3                                                                                                                           |        | 3,00000  |           |                  |
| 112             | 61165442R     | Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 80x197 odlehčená DTD, bílé                                                                     | kus    | 2,00000  | 2 000,00  | 4 000,00         |
|                 |               | D15 : 1                                                                                                                           |        | 1,00000  |           |                  |
|                 |               | D16 : 1                                                                                                                           |        | 1,00000  |           |                  |
| 113             | 998766102R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                 | t      | 0,12150  | 1 258,00  | 152,85           |
| <b>Díl: 771</b> |               | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                |        |          |           | <b>58 464,71</b> |
| 114             | 771575109R00  | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm                                                                                      | m2     | 41,95000 | 680,00    | 28 526,00        |
|                 |               | 1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04                                                                                |        | 41,95000 |           |                  |
| 115             | 597642030R    | Dlažba Realonda Octagon black 33x33 cm                                                                                            | m2     | 46,98400 | 621,00    | 29 177,06        |
|                 |               | 41,95*1,12                                                                                                                        |        | 46,98400 |           |                  |
| 116             | 998771102R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                  | t      | 1,11352  | 684,00    | 761,65           |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                          |    |          |           | <b>806,94</b>    |
| 117             | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC                                                  | m  | 20,20000 | 14,71     | 297,14           |
|                 |               | 1PP umývárna + přípojka plynu : 10,1+10,1                                                         |    | 20,20000 |           |                  |
| 118             | 776511810R00  | Odstranění PVC lepených bez podložky                                                              | m2 | 11,56000 | 44,10     | 509,80           |
|                 |               | 1PP umývárna + přípojka plynu : 5,78+5,78                                                         |    | 11,56000 |           |                  |
| <b>Díl: 777</b> |               | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                               |    |          |           | <b>51 557,36</b> |
| 119             | 777116041RT1  | Podlahy lité epoxidové tl. do 3 mm                                                                | m2 | 17,98000 | 1 016,00  | 18 267,68        |
|                 |               | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.                                                           |    |          |           |                  |
|                 |               | 1PP umývárna, chodba, přípojka plynu : 5,78+6,42+5,78                                             |    | 17,98000 |           |                  |
| 120             | 777-001.RXX   | Podlahová samonivelační stěrka zušlechťená epoxidovou pryskyřicí s křemičitým pískem vč.penetrace | m2 | 22,10000 | 1 500,00  | 33 150,00        |

- penetrace (Penetrace a impregnace na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice. Penetrace na minerální podklady pro následné povrstvení materiály a impregnace betonových povrchů. Dobrá snášenlivost s mladými a vlhkými betony. Nanáší se válečkem nebo štětcem. Míchací poměr, hmotnostně: (A: B) = 1,14 : 2,86)

- finální povrchová úprava pomocí samonivelační lité stěrky (Samonivelační litá stěrka na bázi cementu, zušlechťená epoxidovou pryskyřicí. Dočasná bariéra proti vlhkosti na mladé nebo neizolované betony. Nanáší se na suché nebo matové vlhké betonové podklady nebo potěry jako ohranová vrstva nebo jako podklad pod podlahoviny. Síla vrstvy: 1,5 - 3 mm. Míchací poměr, hmotnostně: (A:B:C) = 1,14: 2,86: 19. Litá stěrka bude doplněna o jemný mletý, tříděný, praný a sušený křemičitý písek do EP a PU pryskyřic

sanace balkonu nad hlavním vstupem : 3,1 3,10000  
rampa - vodorovná část : 12,5 12,50000  
schodiště - vodorovné části vč. podesty : 6,5 6,50000

|                 |              |                                                                                        |    |           |        |                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| 121             | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m                                      | t  | 0,18477   | 755,99 | 139,68           |
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                               |    |           |        | <b>54 945,21</b> |
| 122             | 781475111R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x30 cm                                      | m2 | 40,05000  | 700,00 | 28 035,00        |
|                 |              | 1NP sociální zařízení - pod obklad : 5,4*1,5*3-0,7*1,5*3                               |    | 21,15000  |        |                  |
|                 |              | 14,2*1,5-0,7*1,5*3-0,8*1,5+0,65*1,5*2                                                  |    | 18,90000  |        |                  |
| 123             | 781-001.RXX  | Příplatek za D+M systémových rohových a ukončujících lišt                              | m  | 40,05000  | 100,00 | 4 005,00         |
| 124             | 59781345R    | Obkládačka Ragno Brick glossywhite 10x30 cm lesk                                       | m2 | 44,85600  | 500,00 | 22 428,00        |
|                 |              | 40,05*1,12                                                                             |    | 44,85600  |        |                  |
| 125             | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                       | t  | 0,69767   | 684,00 | 477,21           |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>                                                                           |    |           |        | <b>28 860,29</b> |
| 126             | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                     | m2 | 219,23600 | 39,79  | 8 723,40         |
|                 |              | 1NP sociální zařízení - stěny :<br>(5,4*1,15*3+14,2*1,15+13,5*2,65+16,783*4+12,9*2,65) |    | 172,05200 |        |                  |
|                 |              | 1NP sociální zařízení - strop klenby :<br>(1,8*3+12,54+8,23)*1,2                       |    | 31,40400  |        |                  |
|                 |              | 1NP sociální zařízení - strop rovný : 8,74+7,04                                        |    | 15,78000  |        |                  |
| 127             | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x                                                      | m2 | 230,10600 | 22,90  | 5 269,43         |
|                 |              | stěny : 165,922                                                                        |    | 165,92200 |        |                  |
|                 |              | 1NP sociální zařízení - strop klenby :<br>(1,8*3+12,54+8,23)*1,2                       |    | 31,40400  |        |                  |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č.                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ     | Množství                                                   | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                       |               | 1NP sociální zařízení - strop rovný : 8,74+7,04<br>po vybouraných zárubní : 17                                                                                                                          |        | 15,78000<br>17,00000                                       |           |                     |
| 128                                                                                   | 784195212R00  | Malba bílá, bez penetrace, 2 x<br>stěny : 165,922<br>1NP sociální zařízení - strop klenby :<br>(1,8*3+12,54+8,23)*1,2<br>1NP sociální zařízení - strop rovný : 8,74+7,04<br>po vybouraných zárubní : 17 | m2     | 230,10600<br>165,92200<br>31,40400<br>15,78000<br>17,00000 | 60,00     | 13 806,36           |
| 129                                                                                   | 784011222RT2  | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky<br>1NP sociální zařízení : 1,8*3+12,54+8,23+8,74+7,04<br>17                                                                                   | m2     | 58,95000<br>41,95000<br>17,00000                           | 18,00     | 1 061,10            |
| <b>Díl: M21</b>                                                                       |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                   |        |                                                            |           | <b>50 000,00</b>    |
| 130                                                                                   | M21-003.RXX   | Elektroinstalace - komplet viz samostatný položkový<br>rozpočet                                                                                                                                         | soub   | 1,00000                                                    | 50 000,00 | 50 000,00           |
| <b>Díl: D96</b>                                                                       |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                  |        |                                                            |           | <b>80 899,62</b>    |
| 131                                                                                   | 979990103R00  | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101<br>10,56                                                                                                                                        | t      | 10,56000<br>10,56000                                       | 900,00    | 9 504,00            |
| 132                                                                                   | 979990107R00  | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva,<br>skupina odpadu 170904<br>54,13158-10,56-4,4-33,36                                                                                              | t      | 5,81158<br>5,81158                                         | 900,00    | 5 230,42            |
| 133                                                                                   | 979990112R00  | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina<br>odpadu 170302<br>4,4                                                                                                                     | t      | 4,40000<br>4,40000                                         | 900,00    | 3 960,00            |
| 134                                                                                   | 97999973R00   | Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)<br>13,2+20,16                                                                                                                                       | t      | 33,36000<br>33,36000                                       | 500,00    | 16 680,00           |
| 135                                                                                   | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                       | t      | 54,13158                                                   | 394,51    | 21 355,45           |
| 136                                                                                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                            | t      | 54,13158                                                   | 256,50    | 13 884,75           |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |               |                                                                                                                                                                                                         |        |                                                            |           |                     |
| 137                                                                                   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                  | t      | 1 028,49994                                                | 10,00     | 10 285,00           |
| <b>Díl: VN</b>                                                                        |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                 |        |                                                            |           | <b>5 000,00</b>     |
| 138                                                                                   | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí<br>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                          | Soubor | 1,00000                                                    | 2 000,00  | 2 000,00            |
| 139                                                                                   | 00511 R       | Geodetické práce                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000                                                    | 2 000,00  | 2 000,00            |
| 140                                                                                   | 005124010R    | Koordinační a kompletační činnost                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000                                                    | 1 000,00  | 1 000,00            |
| <b>Díl: ON</b>                                                                        |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                                            |           | <b>6 809,08</b>     |
| 141                                                                                   | 005121 R      | Zařízení staveniště<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                               | Soubor | 1,00000                                                    | 3 809,08  | 3 809,08            |
| 142                                                                                   | ON-001        | Zabezpečení stávajících výpňových otvorů (okna, dveře) proti<br>poškození                                                                                                                               | soub   | 1,00000                                                    | 3 000,00  | 3 000,00            |
| <b>Celkem</b>                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                         |        |                                                            |           | <b>1 037 000,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | A168-2022 | Oprava fasády, WC a sanace objektu č.p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín |
| O: | 01        | Architektonicko-stavební řešení                                             |
| R: | 2         | Oprava sociálního zařízení a nové areálové splaškové kanalizace             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

| <b>Stavební objekt</b> | <b>Část</b>                | <b>M/CELKEM</b>     | <b>P/CELKEM</b>     | <b>C E L K E M</b>  |
|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Elektrotechnika        | Dodávky                    | 1 600,00 Kč         | 1 000,00 Kč         | 2 600,00 Kč         |
| Elektrotechnika        | Elektromontáže             | 14 700,00 Kč        | 6 600,00 Kč         | 21 300,00 Kč        |
| Elektrotechnika        | HZS                        | 0,00 Kč             | 14 000,00 Kč        | 14 000,00 Kč        |
| Elektrotechnika        | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 Kč             | 6 000,00 Kč         | 6 000,00 Kč         |
| Elektrotechnika        | Zednická výpomoc           | 150,00 Kč           | 5 950,00 Kč         | 6 100,00 Kč         |
|                        |                            |                     |                     |                     |
| <b>Elektrotechnika</b> | <b>C E L K E M</b>         | <b>16 450,00 Kč</b> | <b>33 550,00 Kč</b> | <b>50 000,00 Kč</b> |

Satvební objekt  
Elektrotechnika

Část

Dodávky

Elektromontáže

HZS

Vedlejší a ostatní náklady

Zednická výpomoc

| Položka | — | Počet | MJ  | M+P                                                    | M/MJ        | M/CELKEM    | P/MJ        | P/CELKEM    | C E L K E M |
|---------|---|-------|-----|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001    | M | 1,00  | kpl | RS - úprava rozvaděče                                  | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2 600,00 Kč |
| 0001    | M | 2,00  | kus | Vypínač č. 1, vnitřní                                  | 150,00 Kč   | 300,00 Kč   | 100,00 Kč   | 200,00 Kč   | 500,00 Kč   |
| 0002    | M | 4,00  | kus | Tlačítko do KP68                                       | 1 100,00 Kč | 4 400,00 Kč | 100,00 Kč   | 400,00 Kč   | 4 800,00 Kč |
| 0003    | M | 3,00  | kus | KR - krabice se svorkovnicí do zdi - 68 (přip. s WAGO) | 50,00 Kč    | 150,00 Kč   | 50,00 Kč    | 150,00 Kč   | 300,00 Kč   |
| 0004    | M | 12,00 | kus | montáž a zapojení svítidla nebo spotřebiče             | 5,00 Kč     | 60,00 Kč    | 300,00 Kč   | 3 600,00 Kč | 3 660,00 Kč |
| 0005    | M | 1,00  | kus | Zásuvka dvojnásobná vnitřní                            | 190,00 Kč   | 190,00 Kč   | 100,00 Kč   | 100,00 Kč   | 290,00 Kč   |
| 0006    | M | 3,00  | kus | Zásuvka jednoduchá vnitřní                             | 150,00 Kč   | 450,00 Kč   | 100,00 Kč   | 300,00 Kč   | 750,00 Kč   |
| 0007    | M | 9,00  | kus | KP - Kopos KP 68 krabice přístrojová (do zdi/do SDK)   | 10,00 Kč    | 90,00 Kč    | 50,00 Kč    | 450,00 Kč   | 540,00 Kč   |
| 0008    | M | 40,00 | m   | CYKY-J 3x1,5                                           | 17,00 Kč    | 680,00 Kč   | 20,00 Kč    | 800,00 Kč   | 1 480,00 Kč |
| 0009    | M | 30,00 | m   | CYKY-J 3x2,5                                           | 26,00 Kč    | 780,00 Kč   | 20,00 Kč    | 600,00 Kč   | 1 380,00 Kč |
| 0010    | M | 11,00 | ks  | Svítidlo nástěnné, stropní, LED, 13-17W                | 650,00 Kč   | 7 150,00 Kč |             | 0,00 Kč     | 7 150,00 Kč |
| 0011    | M | 1,00  | ks  | Multifunkční relé SMR-T                                | 450,00 Kč   | 450,00 Kč   |             | 0,00 Kč     | 450,00 Kč   |
| 0001    | M | 1,00  | kpl | Projektová dodokumentace skutečného provedení          |             | 0,00 Kč     | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| 0002    | M | 1,00  | kpl | Spolupráce s ostatními profesemi, investorem           |             | 0,00 Kč     | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0003    | M | 1,00  | kpl | Výchozí revize elektroinstalace                        |             | 0,00 Kč     | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| 0001    | M | 1,00  | kpl | Režie                                                  |             | 0,00 Kč     | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0002    | M | 1,00  | kpl | Podružný materiál                                      |             | 0,00 Kč     | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0003    | M | 1,00  | kpl | Doprava                                                |             | 0,00 Kč     | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 0001    | M | 13,00 | kus | vysekání kapsy ve zdivu pro KP, nebo otvor do SDK      |             | 0,00 Kč     | 150,00 Kč   | 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| 0002    | M | 50,00 | m   | vysekání rýh v cihle, hloubky do 3 cm, šířky do 3 cm   |             | 0,00 Kč     | 80,00 Kč    | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 0004    | M | 1,00  | bal | sádra elektrikářská 20 kg                              | 150,00 Kč   | 150,00 Kč   |             | 0,00 Kč     | 150,00 Kč   |

Poznámka