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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední škola technických oborů Havířov Šumbark, p.o.
se sÍdlem: Lidická 600/1a, 736 01 Havířov Šumbark
zastoupena: ředitel
IČO: 683 212 61
DIČ: CZ 683 212 61
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.
čísĺo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

, tel.: +420 596 802 101
(dále jen ,,objednatel")

2, jaTu stavby, s.r.o.
se sÍdlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
čÍslo účtu:

Zengrova 15, Ostrava-Vitkovice, 703 00
jednatelem

06669476
CZ06669476
KB, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72853

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
ondřej Sumara, tel.: 775 778 848

(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujÍ, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašujÍ, Že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašujÍ, Že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní spdečnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohláŠenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu ,,TPA-
Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Rekonstrukce učeben CLS -
STAVBA" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v 1/2023 společnostÍ KARASKO CZ,s.r.o., U Hrůbků 251/119, Ostrava - Nová Ves, IČO: 278 54 141,

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních.

Dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 2x v
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň
*.pdf. Případné vIcetisky budou účtovány zvlášť,

b) vybudováni a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),

C) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob
nebo využití v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s
předložen pÍsemný doklad vystavený přís|ušnou oprávněnou osobou
odpadech,

jeho odstranění
znění pozdějších
odpadem bude
podle zákona o

d) návrh provozních řádů a technických zařIzení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenI obsluhy,

e) předáni všech dokladů a náležitostI umožňujÍcÍch zahájeni řIzenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užÍváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudačnI souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užÍvání
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
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f) zřIzenI deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

i) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentaci potřebných pro provedeni

díla (jako je např. výrobni a realizačnÍ dodavatelská dokumentace),
k) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitálnľ podobě na CD,
l) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyskytnou-li se.
m) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejÍcÍch s bezpečnostními opatřeními

na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
n) vybavení stavby podle požární zprávy,

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizaci

stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizaci stavby,
C) koordinovat prováděné práce s firmami, prováděýcí jiné zakázky v okolI staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedeni díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázání kvalitativnÍch parametrů předmětu díla.

6. zhotovitel se zavazuje provést veškeré Činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla
nutné pro vydání kolaudačnIho souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povoIenI, překopů, záborů, souhlasů, oznámeni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNáni převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebráníchni řádnému užÍvánj díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými
nebrání užNání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užIvánI předmětu díla
podstatným způsobem neomezuji.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis¢1 (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den doby plněni dokončené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, jeli dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.
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2. M'stem plněn' je Lid"cká 600/1a, Hav'řov Šumbark

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky
přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plněni dle odst. 1 tohoto
Článku smlouvy, a to v tomto případě:
a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, ti v případě, Že

nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právnÍch/bezpečnostních předpisů
nebo technických/technologických norem.

V tomto případě bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavěni běhu doby plnění dle
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezeni postupu prací dle tohoto odstavce bude
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví,
bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele
k opětovnému zahájeni prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat
ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plněni sjednané
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací
z důvodů stavění doby plněni však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hhdáni
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušeni
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv
na dobu plněni díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí 2 435 882,43,- KČ
bez DPH.

Souhrnný rozpočet je nedIlnou přňohou Č. 1 této smlouvy.
1. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků
a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

2. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze
ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebudeli některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovjdajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací, Cena za vícepráce bude stanovena
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součtem nákladů jednotlivých položek vÍcepracÍ, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije niže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámcivIcepracI se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové poloŽky bude potom stanovena použitím niŽŠí
jednotkové ceny z tohoto porovnáni.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytujÍ v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy Urs (vybere a dop/n/'zhotov/'te/ typ
cenové soustavy resp. standardizovaného ceníku stavebních pracj který musí
vycházet z obecně př/)"ate/ných pr/"nc/Pů a transparentního základu sp/ňujlcl
de/inici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky Č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pracj
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předp/šů, např. ceníky
spo/ečnostl RTS, Urs, aspe) v její aktuálni cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny novépoložky vÍcepracÍ použít žádný z výše uvedených postupů, dobží zhotovitel
individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

C) v případě, že nové položky soupisu prací představuji srovnatelný druh materiálu
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahujÍcÍ nové položky soupisu
prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány,
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací stejné nebo vyšší kvality,

3. Rozsah případných méněprací nebo vIcepracI a cena za jejich realizaci, jakož i záměna
položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasenÍ osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Naplnění dletéto smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti

dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění
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vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě ná|ežitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - TPA-Inovačni centrum pro transformaci

vzdělávání - Rekonstrukce učeben CLS - STAVBA",
c) označení banky a čÍslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) přIlohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude
rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která
bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

4. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dňčí plněni v rozsahu
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářnIho měsíce do prvého
dne kalendářnIho měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho. DÍIČÍ plněni odsouhlasené za
objednatele podpisem osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka v soupisu skutečně
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářnIho měsíce
bezprostředně nás|edujÍcÍho, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání
a převzetí ukončených stavebních objektů Či jiných prací již v průběhu výše uvedeného
období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den
uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzeni převzetí prací zástupcem
objednatele na zjišt'ovacím protokolu. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné
plnění fakturu, jejíž nedňnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol
- oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli
nejpozději 16. den nás|edujÍcÍ po dni uskutečněni zdanitelného plněni. NesplnIh zhotovitel
tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne Škoda (např. uhrazením sankcí
uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplaceni k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebudeli faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

budeli chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budouli vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele.

Smlouva o dílo na stavbu ,,TPA-Inovační centrum pro transformaci vzděláváni - Rekonstrukce učeben
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Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátili objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, zadáni veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům
kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že budeli v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářnIch dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnouli se smluvní strany, zejména s ohledem na
klimatické podmínky a potřeby objednatele z hlediska vyučováni, písemně jinak.
Nejpozději však do 16.6.2023.
Dohoda o změně terminu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve
stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele
tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1
této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem
není nutno upravit dodatkem ke smiouvě.

2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předáni staveniště
objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médii.

Smlouva o dílo na stavbu ,,TPA-Inovačni centrum pro transformaci vzdělávání - Rekonstrukce učeben
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Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajki
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hKdáni staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla.
Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniŠtě, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Prováděni díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovidajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovÍdají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užÍÚnÍ, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka a objednateli,

e) dbát při prováděni díla na ochranu Životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženÍ těchto
atestů a jejich odsouh|asení osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka není
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka o skutečnostech majÍcÍch vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poštou na adresu: zemanekl@ssto-havirov. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistili při prováděni díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli další postup,
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b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistIli v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádři, zda budou vady odstraněny, či na provedeni
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraněni bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souviseýcich předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování OKON stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poŠkozením a krádežemi až do předání díla k užÍvánj objednateli, a to
na vlastní náklady.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatehch, kteří se budou podÍlet
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍse?ným souhlasem objed!)ate|e (osoby oprávněné jednet ve věcech
realizace stavby). žádost o souhlas se zmenou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručeni žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla po této osobě
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedeni stavby a odborného prováděni prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrdní a zkušební činnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolenI podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či křIženI těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
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13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucÍ.

14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy objednateli písemně
sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v
rozsahu ,,Přílohy Č. 4 k nařIzenI vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích".

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvo|ávajj vibrace a otřesy,
zajisti si taková opatřeni, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto Škody uhradí.

17. Bourací práce způsobujÍcÍ hluk nebo prach budou realizovány pouze po předchozím
oznámení objednateli.

18.Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

19. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrskoinvestorskou Činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

21.Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodařeni s odpady
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším
úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu inženýrské a investorské
Činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnIch dnů, s tím, Že:

· kontro|nj dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konáni kontrdnich dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnÍho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontro|ni dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· z kontrdních dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

Smlouva o dílo na stavbu ,,TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Rekonstrukce učeben

Klasifikace 10



r*', Spolufinancováno
* K

', ,r Evropskou Uňll Ministerstvo životního prostředí

O STÁTNÍ FOND

2|VOTNIHO PROSTŘEDÍ

ČESKE REPUBLIKY

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
23. Zhotovitel písemně vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka nejméně

3 pracovni dny předem k prověřeni kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Budeli
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku,

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. přeýmací řIzenI bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdrženi písemné
výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem
také osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 5 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNáni. Doba od zahájení přeýmacího řIzenI do převzetí díla (případně nepřevzetí
z důvodu vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užNání) se nepočítá do doby
plněni dle ČI. iv odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeni jejích dodatků,
d) datum vyklizení staveniště,
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e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončeni díla,
g) datum zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,
i) prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, jeli dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstraněni těchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášenI o shodě,
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebráníchni řádnému užÍvánj díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávaýcí technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

7. Smluvní strany tímto vylučuji aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj
právní vztah založený touto smlouvou.

XII.
Práva z vadného plněni, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil poruŠením své
povinnosti. projevIli se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak,

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
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odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňováni vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílů a dalšÍho materiálu.

5, Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámeni se
považuje i oznámeni emailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) email:
b) adresu:
C) do datové schránky:

info@jatustavby.cz, nebo
Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, 703 00, nebo
92awn7a

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; jeli vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručeni
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočneli zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užNáni díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. KČ. pojištění
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
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pojištěni dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištěni po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištěni, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednáni

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlenI s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodleni se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona Č. 309/2006 Sb.,
minimálnIch požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlenI zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, Že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k prováděni stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. v případě, že zhotovitel poruŠí jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 8
nebo 9 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý zjištěný případ.

11. V případě, Že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
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neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, Že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšhn porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenI s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočkávajI na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůČi kterým platí tzv.
individuálnI finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujÍcÍch opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařÍzení); bude-li
kterékoliv z nařIzenI v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu,
uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověřeni pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti
souvisejÍcÍch s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinností zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informaci

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni dokladů na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

Smlouva o dílo na stavbu ,,TPA-Inovační centrum pro transformaci vzděláváni - Rekonstrukce učeben
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se prováděni díla,
e) nedodržení smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodrženi jakéhokoliv smluvního ujednáni dle ČI. IX odst. 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojdeli k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při prováděni díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předáni díla, či jeho části objednateli;

b) byloli příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insdvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

c) podáli zhotovitel sám na sebe insdvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Část díla, Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanovÍli zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě vyhotoveni a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti p|ynoljcí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašuý, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plněni práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto

Smlouva o dílo na stavbu ,,TPA-Inovační centrum pro transformaci vzděláváni - Rekonstrukce učeben
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osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nÍch webových stránkách objednatele https://ssto-havirov.cz/.

8. NedIlnou součástí smlouvy jsou tyto přIlohy:
PřIloha Č. l: Souhrnný rozpočet stavby

V Havířově dne V Ostravě dne

za objednatele

ředitel Školy

za zhotovitele
jednatel

Smlouva o dílo na stavbu ,,TPA-Inovační centrum pro transformaci vzděláváni - Rekonstrukce učeben
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-JATU-043
Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

KSČ): CC-CZ:
Místo: Havířov Šumbark Datum: 23, 3. 2023

Zadavatel:
SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

projektant:
Karasko s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

1¢:
DIČ:

1¢: 06669476
DIČ: CZ06669476
IC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 2 435 882,43

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

2 435 882,43

výše daně
511 535,31

0,00

2 947 417,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: .. Razítko

""Óbjednavatel

.. Datum a podl!!s:

"' Zhotovitel

Razítko

Datum a podpjs.:. . _.. Razítko
.... Datum a podpis:. ..

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-JATU-043

Stavba: Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Havířov Šumbark

SŠTO Havířov Šumbark
JaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

001 Stavební úpravy

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 435 882,43 2 947 417,74

2 435 882,43 2 947 417,74

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

objekt:
001 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Havířov šumbark

Zadavatel:
SŠTO Havířov Šumbark

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

Projektant:
Karasko s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2023

1¢:
DIČ:

lC: 06669476
DIČ: CZ06669476

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

2 435 882,43

Základ daně Sazba daně výše daně
2 435 882,43 21,00% 511 535,31

0,00 15,00% 0,00

V CZK 2 947 417,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: , Razítko Datum a podpis: . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: .__.. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

001 - Stavební úpravy
Místo:

Zadavatel:
Zhotov itel:

Havířov Šumbark

SŠTO Havířov Šumbark
JaTu stavby s.r.o.

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 435 882,43

HSV - Práce a dodávky HSV 414 560,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 080,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 276 883,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 106,27
997 - Přesun sutě 54 998,66

998 - Přesun hmot 27 492,43

PSV - Práce a dodávky PSV 1 930 251,55

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 189,42
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 175,90

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 951,66
734 - Ústřední vytápěni- armatury 6 911,35

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 100,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud 597 841,42

763 - Konstrukce suché výstavby 406 916,44

766 - Konstrukce truhlářské 125 940,33

767 - Konstrukce zámečnické 456 904,72

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště

11 686,36

248 282,23

23 204,90

18 146,62

40 870,00

50 200,00
20 000,00

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

200,00

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
Stavební úpravy učeben CLS ( MTA07-SŠTTO Havířov)

001 - Stavební úpravy
Místo: Havířov Šumbark

Zadavatel: SŠTO Havířov Šumbark
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o,

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 23. 3. 2023

Projektant: Karasko s.r.o.
Zpracovatel: Sumara Ondřej

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

. ..
2 435 882,43

d HSV Práce a dodávky HSV 414 560,88

d 3 Svislé a kompletní konstrukce . 3 080,22_"' i É'řŮSka'"z pórobetonových hladkých tvárnic na
1 K 342272245 m2 2,400 1 007,76j 2 418,621

l , tenkovrstvou maltu ti 150 mm
VY "přizdění parapetu"
VY 2,4*1 2,400

. . vy Součet 2,400Ukotveni přÍtek k betonovým konstrukcím plochými
2 K 342291131 . m 4,000' 165,40 661,60kotvami

vy "přizdění parapetu"
VY 1*2+1*2 . 4.,000
VY Součet 4,000

d 6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Cementový postřik vniiŕních stěn nanášený celoplošně

3 K 612131101 V m2 l
ručne

vy "stěna"
VY (6,25*2-1,3*2*2+0,22*2)*3,2
VV Součet

|Penetračnj disperzn'Ĺ"nátěr vnitřních stěn nanášený ' l
4 K i612131121 ! V I m2

,ručne
vy "přizděni parapetu"
VV (2,4*1+2,4*0,15)*2
VY "stěna"

276 883,30

24,768 92,25 2 284,85!

24,768
24,768

30,288 57,71! 1 747,92)

5,520

VY (6,25*2-1,3*2*2+0,22*2)*3,2 24,768

... vy Součet 30,2885 I K 612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
- . . m2 2,760 253,06 698,45jvtlaceny.m do tenkovrstvé hmoty

vy "přizdění parapetu"
VV 2,4*1+2,4*0,15 2,760
vy Součet.. 2,760

6 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 27,528 195,73j 5 388,06
VY "přizdění parapetu"
VY 2,4*1"2,4'0,15 2,760
VY "stěna"
VY (6,25*2-1 ,3*2*2+0,22*2)*3,2 24,768
VY Součet 27,528

l 7 K 612321121 |Vápenocementovä omítka hladkÍi" jednovrstvá vnitřních. .. . . . m2 ! 24,768· 265,25 6 569,71isten nanasena ručne
VY "stěna"
VY (6,25*2-1,3*2*2"0,22*2)*3,2 24,768

, vy Součet 24,768Příplatek k vápenocement"ové" omítce vnitřn i'ch sién za
. . .. . . . m2 . 74,3041 66,99 4 977,628 K 612321191 každých dalsich 5 mm tloušťky ručne

. .VY 24,768*3 74,304""""'"""
vy Součet 74,304

9 l K )612325111 ' Vápenocementová h|adkä""omítka rýh ve stěnách š do

l 150 mm ., . _,_ m2 19,000 904,52 17 185,88|
VY

VY
VY

10 K 612325301
VY
VY
VY
VY
VY

11 K 613131121

"zaplněni rýh po odstranění příček ,zdi ,sok|ů,e|ektroinsta|ace"

19 19,000
Součet 19,000

Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpražÚ m2 : 56,440 766,74| 43 274,81)
l

"ostění kolem oken"
(8,805+0,22+2,75)*3,2-1,2*1,8*8 20,400
8,75*3,2-1,2*1,8*6 15,040
14*(1,2*2+1 ,8*2)*0,25 21,000
Součet 56,440
Penetrační disperzní nátěr vnitřních pi!iřů nebo sloupů '""'

.. . . . m2 56,440 76,59 4 322,74nanaseny ručne
VY
VY
VY

"ostění kolem oken"
(8,805+0,22"2,75)*3,2-1,2*1,8*8
8,75*3,2-1,2*1,8*6

20,400
15,040
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PČ Typ Kód Popis MJ

VY ""'""""""' """"' 14*{1 ,2*2+1,8*2)*0,25
vv Součet

12 K 613181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů m2
""" vy ' " "ostění kolem oken"

VY (8,805+0,22+2,75)*3,2-1,2*1,8*8
VV 8,75*3,2-1,2*1,8*6
VY 14*(1,2*2+1,8*2)*0,25
vy Součet

Ĺ 13 K 613321191 PřĹplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů
i za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2' 'VV'" 56,44*3

VY Součet '

14 K |619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou |epÍcĹ páskou m2
"" "" VV " " "' 162,982

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK])

ŽĹ",00Ó""
56,440

56,440, 279,04| 15 749,02|

20,400
15,040
21,000

VY
VV

"ostatní plochy" 200
Součet

15 ' K ,619991011 "'" Obalení konstrukcí a prvků řó|iÍ přilepenou lepIcí
páskou

'i/i/'"""" "1,8*1,2*14.
VY 45,692*2"10,25*2
VY "ostatní " 100

m2

56,440
169,320! 87,59j 14 830,74j

169,320' " """
169,320

362,982! 22,95' 8 330ÁÄJ

162,98ľĹ ""
200,000
362,982

242,124 41,56 10 062,67

30,240
111,884
100,000

vy Součet 242,124
"Ochrana "kon'strukcí nebo samostatných prvků

16 K 619996145 m2 120,000! 55,80 6 696,00obalenim geotextihi
'" " !Cementový rych1etuhnoucí potěr ze suchých směsí tí '

17 K 632452519 Ĺ V i "2 ' 3,000 1 330,03 3 990,09jpres 40 do 50 .mm
VY ' " "zaplnění rýh po odstranění příček ,zdi ,zárubní"
VY
VY

i 18 K 632453415

VV

3 3,000
Součet . , .. ._ . ._, .. 3,000 , .
Potěr průmyslový samonivelačni ze suchých směsí

, . , . . m2 169,320 772,35podkladni pro stredni provoz ti pres 20 do 25 mm :
.J_...169:ä2 " 169,320

Součet 169,320

130 774,30

VY

. . .,d 9 . Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ''19' K 949101111 . V .. . m2 162,982. 50.86lesenovou podlahou v do 1,9 m zat|zen| do 150 kg/m2

VV" """ '"162,98Ĺ? '"" ""' "' ""' "" '"ĹČ2,982
VY Součet . 162,982.._

' ŮyčištěnÍ"i)ud'ov bytové a obÓanské"'výstavby při výšce"
20 K 952901111 -. , m2 ) 222,982 100,39|pod|az| do 4 m ...

'VV " '""""""" 55+17,2+54,5 " " '""'" '" '" 126,Í'00 "
VY
VY

11 ,25*3,1+1 ,34*0,35*3
60

36,282
60,000

VV Součet

21 K |962031132 Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 100 mm , m2 ,
"VV ""' "" (2,46"0,45)*3-0,8*2
VY 2,46*3

222,982

49,329 119,29
Z130"'

52 106,27

8 289,26j

22 385,16

5 884,46j

VV
VV
VY
VY
VY

2,54*3
2,253*3
2,5'3
2,21*3+0,45*3-0,8*2
2,27*3+0,45*3-0,8*2

7,380
7,620
6,759
7,500
6,380
6,560

vy Součet 49,329 ...
Bouráni zdiva z cihel pálených ne6o vápenopískových l "' !

22 K 962032230 , m3 0,418| 1 659,25 693,57na MV nebo MVC do 1 m3 . .. i ..
'Jv "" 1":3*3*0,ZŽ" " '" ' ' 0,858
VV -1*2*0,22
vy Součet

23 K |965081611 Odsekání soklíků rovných\ii/ l 6,25*2

VY (8,805+0,22+2,774)*2
. VY 3,65*2+0,22*2

VY 6,25*2+8,75*2+0,35*2*6

-0,440
0,418

m i 78,038 36,15 2 821,07'|
12,50Ó
23,598

7,740
34,200

VV Součet 78,038
.24 l K |967031132 " Přisekání rovných ostění v cihelném 'zdivu na MV ne6o l "

MVC m2 6,000 156,78
25 K '968072455 }VyboljránÍ kovových dveřních zárubní pI do 2 m2 ' m2 6,800 307,90

'""iřv"' """ """" 0,Ô*2*3 """ "' """ "' 4,800
VY 1*2 2,000

940,68

2 093,72

VY Součet 6,800
' |Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech'pl do ' ' l

, kus l 1,000'26 ) K 971042431 j0,25 m2 ÉĹ do 150 mm l . l

VÍl ' "vybouráni otvoru ve sklobetonu 200*600mm BII"
VY 1 1,000
vy Součet 1,000

511,29 511 29!
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PČ Typ Kód Popis

27| K 973031151 Vysekání výklenků ve'zd vu 'cihelném na MV nebo

_. ... MVC .PI přes 0,25 m2VY " rozvaděč"

MJ

m3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,096 4 521,20 434,04

VY 0,6*0,8*0,2 0,096
....,.. VY Součet 0,096

28 K 977332112 Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50X50 mm m 3,000' 88,12

Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo
29 K 978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 81,208 95,91

100 %
vy "ostění kolem oken"
VY (8,805+0,22+2,75)*3,2-1,2*1,8*8 20,400
VY 8,75*3,2-1,2*1,8*6 15,040
VY 14*(1,2*2+1,8*2)*0,25 21,000
VV Mezisoučet 56,440
VY "stěna"
VY (6,25*2-1,3*2*2+0,22*2)*3,2 24,768
vv Součet 81,208

264,36

7 788,66

d 997 Přesun sutě
30 k 1997013213" ' Vnitrostaveništni doprava suti a recyklovaných hmot t !pro budovy.v.přes 9 do 12 m ručně

Příplatek k vnitrostaveníštní dopravě suti a
31 K !997013219 recyklovaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t

m
VY 1 3,537*10 "Přepočtené koeficientem množství
vv Součet

32 K !997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo tmeziskládku do 1 km se složením
33 k 1997013509 " "řřip|atek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

..... . ZKD 1 km přes 1 km

54 998,66
13,537 1 884,39 25 508,99

135,370 89,73 12 146,75

135,370
135,370

lOZ suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3,337 314,45 1 049,32
tiskládku do 1 km se složením
Aatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 33,370 13,74 458,50
) 1 km přes 1 km

VY 10*3,337
vv Součet

34 K !997013511 Odvoz recyklovaného materiálu na recyklační skládku t
vy 1,02*10 "Přepočtené koeficientem množství
vv Součet

35 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
, 36 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a t
: l demoličnIho kód odpadu 17 09 04

33,370
33,370

10,200 450,00 4 590,00

10,200
10,200

3,337 2 300,00' 7 675,10

10,200 350,00 3 570,00

D 998
37 K 998018002

38 K 998018011

Přesun hmot 27 492,43
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m i t i 13,655 1 501,82j 20 507,35
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro buÍjovyza ' " ! t 13,655 511,541 ' "" "' ' 6 985,08
zvětšený přesun,ZKD 100 m ..

D PSV

D 721
39 K 721170972
40 K 721171803
41 K 721171913
42 K j721174042
43 K !721174043
44 k 1721194104
45 K |721194105

l

46 K :721290111

47 K j998721102

48 k 1998721181

49 k 1998721194
. I
D 722

50 K j722170801

Práce a dodávky PSV 1 930 251,55

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 189,42
]PotrubÍ z PVC kráceni trub DN 50 kus 4,000 9,99 39,96
)Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 4,000 13,03 52,12
)Potrub1 z PP propojeni potrubí ON 50 kus 2,000 272,72 545,44
!Potrubi kanalizační z pp připojovací dn 40 m 0,500 453,87 226,94

:Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 50 m 2,000 499,60 999,20
!VyvedenÍ a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 82,54 165,08

!Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek ON 50 kus 1,000 91,48 91,48

jzkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou ON do 125 m 2,500 25,97 64,93
'! Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech ; t 0,002 759,91 1,52
Iv přes 6 do 12 m
!Příp|atek k přesunu hmot ionäžní 7áÍ1 prováděný bez : t 0,002 533,02 1,07
ipoužitÍ mechanizace
;Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 za zvětšen'ý "" t 0,002 840,38 1,68
:přesun do 1000 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 175,90
Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 l m 9,000 21,86 196,741
1,25*2*2+1 *2*2 ši'oóó' """""'
Součet 9,000
Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 3/4 I kus 4,000 326,92 1 307,68
"propojeni stávajÍcÍho potrubí"
2*2 4,000
Součet 4,000

50 kus 4,000 9,99 39,96
75 m 4,000 13,03 52,12
ON 50 kus 2,000 272,72 545,44
jvací DN 40 m 0,500 453,87 226,94
jvací DN 50 m 2,000 499,60 999,20
h výpustek DN 40 kus 2,000 82,54 165,08
h výpustek ON 50 kus 1,000 91,48 91,48

zace vodou ON do 125 m 2,500 25,97 64,93
Í'Ŕanalizace v objektech j t 0,002 759,91 1,52

.ní 721 prováděný be' : t 0,002 533,02 1,07

,ni 721 za zvětšený "" t 0,002 840,38 1;8

VV
VY

l 51 K 722170943

VY
VV
VV
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PČ Typ Kód Popis - MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"" " Ě'otrubi vodovodní 'pÍastové PPR svar poiyfí:e PN 16
52 K 722174002 m 3,000 341,87 1 025,61D 20X2,8 mm

53 K 722174022 " ""Ě'otrubí vodovodní plastové PPR svar poIyfúze PŇ"Ž0 """""""m 3,000 353,92 1 061,76D 20X3,4 mm
"""" Ňíplatek k rozvodu vody z""pĹastů za malý rozsah p"rac1

54 K 722179191 ' . , soubor 1,000 368,03 368,03na zakazce do 20 m
'" PřípÍatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32

55 K 722179192 . soubor 1,000, 262,87 262,87mm do 15 svaru
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

56 K 722181231 termoizolačními trubicemi z PE ti přes 9 do 13 mm ON m 6,000 74,57 447,42
do 22 mm

57 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 9,000 30,27 272,43
58 K 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku DN do 25 kus 6,000 223,45 1 340,70
59 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 3,000 503,47 1 510 4.1

Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým60 K 722220231 .. . . . kus 6,000 124,76 748,56vndrnim zavitém
'""' Žkouška těsnosti voáovodnÍho potrubí závi'iověho dn

61 K 722290226 m 6,000 55,38 332,28do 50
62 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON do 80 m 6,000' 47,33' 283,98

i 63 K 998722102 ""'"" Přesun hmotĹonážnI pro vnitřní vodovod' 'v objektech v t 0,009 680,65 6,13

. přes 6 do 12 m
64 K 998722181 iPřip|atek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný be" t 0,009 519,81 4,68., |použitÍ mechanizace

65 K 998722194 " ""Příplatek k přesunu hmoĹ'tonážnI 722 za zvéiéený t 0,009 735,75 6,62přesun d.o 1000 m. . .

d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty , 17 951,66
66 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor) 4,000' . 145,68 582:72

Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na ' "
67 K 725211615 ·f -· - · - - soubor 2,000 3 905,74 7 811,48si on prtpevnene na stenu šrouby

""" 'Doplňky zařjzenÍ'koupe|en a záchodů plastové
68 K 725291511 . . . . soubor' 2,000 936,37 1 872,74davkovac tekutého mydla na 350 ml

Ventů rohový bez připojovací trubičky nebo flexi' " " '
69 K 725813111 . ' soubor 6,000 256,10' 1 536,60hadičky G 1/2"
70 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 l 4 soubor 4,000 87,33j 349,32

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým71 K 725821325 . . . . . , soubor 1,000 1 631,86 1 631,86,ústim a delkou ramínka 220 mm , max. průtok 6Vmin
Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti' ' ' '" ""'"

72 K 725822611 . . ' soubor 2,000 1 684,58 3 369,16max průtok 6I/min
—I

73 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 4,000 16,99 67,96
74 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus 2,000 307,87 .,.. .., .. 615!,74.

75 K 998725102 ' " Přesun Fimot tonážní pro zařizovací předměty v t 0,044 845,19 37,19
.. objektech v přes 6 do 12 m

76 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonáŽní 725 provádČný be" t 0,044' 585,79 25,77použití mechanizace

77 K 998'725194 PÉiplatek k přesunu hmoi"'ionážnj 725 za'zvětšený t · 0,044. 1 161,79 51,12|. přesun do 1000 m.... ,...,.

d 734 .. Ústřední vytápění - armatury
78 ' K :734200821 Oemoniáž armatury závitové se'ávěma závity přes'"Č3"" "' kus1/2 do G 1/2

79 K 734221536 Ventil závitový termostatický rohový dvouregulaČnĹ G "'1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus

80 K 734221686 Termostatická hlavice vosková' PN 10 do 1'Ĺ 0°Čotopných těles VK kus

81 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro"armatury v obje"kie'ch"v přes 6 "' 't,do12 m

d 735 .. ,. Ústřední vytápění - otopná tělesa ._.
82 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregu[ačního stermostatickým ovládáním kus
83 K 735191901 Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem m2 !

84 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus !

6 911,35

7,000 104,84 733,88

7,000 501,87 3 513,09

7,000 380,14 2 660,98

0,003 1 134,06 3,40

5 100,20

7,000 299,78 2 098,46.

14,000' 183,78: 2 572,92
) .

7,000 61,26 428,82,

d . 741 .. Elektroinstalace - silnoproud ., , ... 597 841,42
! 85 K !741001 " '" !D"M elektroinstalace a slaboproudých rozvodů vi' kpl l 1,000 597 841,42 597 841[2

, ..ĺ_. ...,.__ 'samostatný rozpočet
d ,763 Konstrukce suché výstavby ... , . . . ... 406 916,44

SDK stěna předsazená ti 65 mm profil CW+UW 50 l86 K '763121448 . , . ' m2 121,610 799,66 97 246,65deska lx akusticka 12,5 s |zo|ac| El 30 Rw do 22 dB
_._L .. . .. . . ._.._ ...

vy "U3 -. pilíře""
VY 1*2*2,85 5,700

Strana 6 z 9



PČ Typ Kód Popis

VY 0,55*4*2,85*4
VY (0,55*2+0,85*2)*2,85
VY (0,4+0,6)*2,85
VY Mezisoučet
VY "U5"

MJ

VY
VY
VY

87j K |763121712
VY
VV
VY
VY
VY

88 K 763121761

6,25*3,2*2*2
Mezisoučet
Součet
SDK stěna předsazená zalomení m
"U3 - pilíře""
2,85*2*2
2,85*4*5
2,85*2
Součet
Příplatek k SDK stěně předsazene za rovinnost kvality "" "'"'"'

. Q3 _ ._ . m2

89 K 763131555 SDK podhled deska lx akustická 12,5 s izolacIjednovrstvá spodní Kce profil CD+UD Rw 60 dB
VV 6,25*(8,805+0,22+2,75)
VY 4*(6,07+5,2)
VY 6,25*8,702
VV "minerální podhled"
VY -76,68
vy Mezisoučet
vy "čela SDK"
VY 6,25*10*0,35
VY 8,702*0,45
VY (8,805+2,75)*0,45
VY (6,07"5,2)*0,2*2
VY Mezisoučet
vy Součet

90 K 763131711 SDK podhled dilatace
" SDK podhled - přechodové a ukončovací lišty mezi

91 K 763131711.1 druhy podhledu

VY 4,8*4*2+1 ,8*4.*2
VY 5,4*3*2+1 ,8*3*2
VY 2,4*2+2,4*2
VY 2,4*2+3*2
vy Součet

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

" ' 25,080
7,980
2,850

41,610

80,000
80,000

121,610
74,100 193,98 14 373,92

11,400
57,000

5,700
74,100

121,610 79,66| 9 687,45

131,881 921,90: 121 581,09;

73,594
45,080
54,388

-76,680
96,382

21,875
3,916
5,200
4,508

35,499
131,881

m 3,600

m 116,400i

294,79' 1 061,24

132,00j 15 364,80

52,800
43,200

9,600
10,800

116,400
T92 : k 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 105,297 281,42 29 632,68)

vy "čela SDK"
VY 6,25*10 62,500
VY 8,702 8,702
VY 8,805+2,75 11,555
VY (6,07+5,2)*2 22,540
VY Součet 105,297

93 K 763131771

94 K 763431011

!Příp[atek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 : m2 ) 131,881

1Montáž minerálnIho podhledu s vyjímatelnými panely :
V m2 l 76,680vel. do 0,36 m2 na zavesený polozapusteny rošt

90,85.j 11 981,39

600,31! 46 031,77

VV 4,8*1,8*4
VV 5,4*1,8*3
VY 2,4*2,4
VY 2,4*3
VV Součet

95
panel akustický hygienický povrch porézni skelná

M ;63126362.1 tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 A2-
s1,dO polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm

34,560
29,160

5,760
7,200

76,680

m2 78,214. 589,42 46 100,90

VV
VY

96 K 998763302

97 K 998763381

98 K 998763393

76,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Přesun hmot tonážni pro sádrokarĹonové konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný
bez použiti mechanizace
Příplatek k přesunu hmot tonážnI'Í63 "SDK za zvětšený '
přesun do 1000 m

78,214
78,214

t 4,989 1 270,50 6 338,52

t 4,989

t 4,989i

618,59 3 086,15

887,93 4 429,88

d 766 Konstrukce truhlářské 125 940,33
99 K 766001 D"M Věšákové stěny 1580*1913 mm včetně 21 kpl l 2,000 10 000,00 20 000,00. kusů nerezových věšáků viz PO

100 K 766002 D"M Ruci)yňské linky víetně spodních i horníchskříněk viz PO m ; 3,060 28 171,50; 86 204,79
"" Ď+Ň1 polic z překližky s povrchovou úpravou šířky

101 K 766003 400mm a ti. 40mm viz PO m 6,120 1 500,00 9 180,00
" VV ' '""'"" ' 3,06*2 "' " ií'iž6 '""""""'" """""'"' ' '""

vv ... . ._ .. Součet 6,120
102| K |766694126 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových ' """"" '"' '"" " :"' '""" " '"' "' "" ' ' ' " """"

Š přes 30 cm m i 7,200j 257,40j 1 853,28j
VV 1,2*6 '"" 7,200
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' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

VY """"' "Součet " """'"'" " ' '"""""' """""" 7,200
103 M 60794105 " " "barapet dřevotřl'skový vnitřní povrch /aminäový š " m 7,200 649,00 4 672,80400mm
104 M 60794121 koncovka PVC k parapetn/m dřevo"ij/'s/(ovým"aeskám ' " kus 12,000 50,60 607,20600mm
" VY """' ' 6*2 "" "'"""" "'"""" "" " "" " 12,006 ' '

vv Součet 12,000
105 K 998766102 Přesun hmot tonážni pro Kce truhlářsÚ v objektecň vpřes 6 do 12 m

106 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonäání 766 prováděný bezpoužití mechanizace

, 107 K 998766194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený
: ... přesun do 1000 .m

d 767 Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž skleněných polic z

108 K , 767001 ibezpečnostního skla tl.10mm šířky 370mm včetně
nerez držáků

'" VV ' "' '"'""" ;'Ž9"'

t

t

1,116 1 269,62|

1,116 679,52

1 416,90

758,34

t 1,116 1 117,40 1 247,02

m 14,100 1 950,00
I

456 904,72
__1

27 495,00

VV 2,5*3 7,500
VV 2,2*3 6,600
vv Součet

Montáž stěn prosklených kovovýcň pevných do zdiva "
109 K 767620225 . m2,plochy pres 6 m2 .. ...

VV "Z1" 2,21*2,85
VV "Z3" 2,5*2,85
VV "Z6" 2,21*2,85

14,100

19,723 495,78j 9 778,27'
éi:299 ""'
7,125
6,299

VY Součet ...,_.... . ... 1.9,723 ..
Prosklená stěna Al s fixním zasklením bezpečnostním

110 M 55341006.1 t/.9mm silence 4.4.2 přes plochu 1m2 přes v 2,5m 38 m2 19,723 5 568,20 109 821,61
,db barva stř/brný imitace nerez včetně po/epů

111 K 767620255 """ 1Montáž stěn"proskl'ených kovových pevných s dveřmi
Ldo...zdiva plochy přes 6 m2 ,. m2 36,219 551,41 19 971,52

vv"' "prosklené stěny s dveřmi"
VV "Z2" 2,44*2,85 6,954
VV "Z4" 2,44*2,85 6,954
VV "Z5" 2,42*2,85 6,897
VV "Z7" 2,08*2,85 5,928
VY "Z8" 3,06*3,1 9,486
VV Součet , 36,2.1.9 _.

ProskĹená stěna Al s fixním zasklením bezpečnostním

5341014.1 t/.9mm silence 4.4.2 přes plochu 1m2 přes v 2,5m 38112 M 5 db barva stříbrný imitace nerez včetně dveří včetně m2 36,219 7 878,20 285 340,53

po/epů

113 K 998767102 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v " t 1,377 1 652,98objektech v přes 6 do 12 m

114 K 998767181 Příplatek k přesun'u hmot tonážní 767 prováděný bez t 1,377 651,40lPOljŽití mechanizace

115 K 998767194 |Příp|atek k přesunu hmot tonážni 767 za zvětšený t 1,377j 961,99
.. . přesun do 1000 m

D 776
116 K i776201811

VY

Podlahy povlakové
Demontáž lepených povlakových podlaŕĹ bez podĹožky m2 162,982! 64,21
ručně
55+17,2+54,5 "" """""" """"""" ' "" 126,70Ó
11,25*3,1"1,34*0,35*3 36,282
Součet 162,982 .,.
Odstraněni soklIků a lišt pryžových nebo plastových ' m l, 78,038 15,65]

"78,038 """"' ' ' ' """"" " '" """' 78,038 """

Součet 78,038

2 276,15

896,98

1 324,66

11 686,36

10 465,07

VV
VV

117j K 776410811 1 221,29j

VV
VV

d 777 ,Podlahy lité
L!18! k 777_1_1_1111 |Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

""i/i/ " 55+1Í,2+54,5

248 282,23
m2 162,982, 7,70j 1 254Ä

126,700 " "" """ '
VY 11,25*3,1"1,34*0,35*3 36,282
vy Součet .... _.,... .. 162,982 .

119 K 777111121 Ruční broušeni podkladu před provedením lité podlahy [ m 78,114 71,50 5 585:15

120 K 777111123 Strojní broušeni podkladu před provedením lité podlahy, m2 162,982 121,00 19 720,82,
......._.._.___J

121 K j777131113 ' PeneĹrační polyuretanový nátěr podlahy na vihký nebo :"'""" 'nenasákavý podklad _. _ m2 162,982 217,80 35 497,48
""""""" 'VY """"' 162,982 "' " "' "" " 162,982

vv Součet 162,982
'"" Krycí polyuretanová stěrka tloušťky d'o 2 mm '" " ' l

, m2 : 162,982 1 045,00 170 316,19122 K 777521103 ._... dekora.tivní lite podlahy
.. ,..

123 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m I ..78,114' ... . . .184.:.80 14 435,47

VY (6,25*2"4*3"6,25*2) 37,000
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PČ Typ Kód

VY
VY
VV
VY
VY
VV

124 K 998777102

125 K 998777181

126 K 998777194

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] '

(8,702*2+6,07*2+5,2*2)
(8,805*2+0,22*2+2,75*2)
(0,55*8+0,25*14)
(4*2+0,22*2)
-(2,44+2,42+2,5+2,21+2,44+2,08+2,21+3,06)*2
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v pÝes t
6 do 12 m
'Nip|atek k přesunu hmot tonážni 777 prováděný bez t
použití mechanizace
Příplatek k přesunu hmot tonážní n7 za zvětšený" ' t
přesun do 1000 m

39,944
23,550

7,900
8,440

-38,720
78,114

0,832 754,57

0,832 520,18

0,832 494,67

d . 783 . Dokončovací práce - nátěry
' 127 K !783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2

VY (6,25*2+4*3+6,25*2)*1 ,5
VY (8,702*2+6,07*2+5,2*2)*1,5
VY (8,805*2"0,22*2+2,75*2)*1,5
VY (0,55*8+0,25*14)*1,5
VY (4*2+0,22*2)*1,5
VY -(2,44"2,42+2,5+2,21+2,44+2,08+2,21+3,06)*1,5*2
vy "průvlaky" 10
VY Součet

128 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru l m2

129 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých '""" "; ' ""'
zrnitých a štukových omítek , m2

130 K 783817121 K'ycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých ' '
tenkovrstvých nebo štukových omítek . m2

,
127,171j 18,86

55,500'
59,916
35,325
11,850
12,660

-58,080
10,000

127,171
127,171 6,23

127,171 61,78

127,171' 95,60

627,80

432,79

411,57

23 204,90
2 398,45|

. _

D 784
131 K 784181121

VV
VV
VY
VV

1132) k 1784211101

133j'K ŔZŽ221

VY
VY
VY
VV

[134 K HZS2231

VY

Dokončovací práce - malby a tapety
jH!oubková jednonásobná bezbarvá penetrace
!podk|adu v místnostech v do 3,80 m m2
27,528+56,44
121,61+131,881
-127,171
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2

792,28

7 856,62|

Ĺ12157,55|

18 146,62

210,288 24,22
.l. .. .

83,968
253,491

-127,171
210,288

' ! "'
r

l 210,268: 62,08
l

.Hodinové zúčtovací sazby __ .,
Hodinová zúčtovací sazba topenář hod
"Demontáž UT" 7
"zpětná Montáž UT " 14
"vypuštěni a napuštěni systému + topná zkouška" 8+8+24
Součet
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář l hod

"demontáže svítidel, stávajÍcÍch rozvodů ,vypínačů ,zásuvek "

61,000
7,000

14,000
40,000
61,000

24,000

350,00

5 093,18

13 053,44

40 870,00,
21 350,00

400,00 9 600,00

VY 24 24,000
vy . ..., Součet 24,000

!135 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí l hod 32,000! 310,00 9 920,00'

d VRN vedlejší rozpočtové náklady 50 200,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce ._ .. . _ .. . 20 000l)0,
136 K 013254000 "Ookumentace skutečného provedení stavby dle kpl 1,000 20 000,00'" " 20 000,00;obchodních podmínek .. . l . ......_. ... .J

_ _ __ d VRN3 Zařízeni staveniště 20 000,00
137j K 030001000 ZařIzenI staveniště - zřIzenI, provoz, likvidace kpl 1,000 20 000,00|

__....
20 000,00j

d VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
:'" "'"""138 K |045002000 KompletačnI a koordinační činnost kpl i 1,000 5 000,00 5 000,00

d VRN5 .__ Fi.nančni náklady 2.00,00
139 k 051002000 pojistné dle SOD kpl 1,000 200,00 200,00

__., d VRN7 . Provozní vlivy . 5 000,00
140j K 070001000 _ Provozní vlivy kpl I 1,000 5 00O,OO| 5 000,00|
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PČ typ POPIS VÝKONU Měrná MnožsNi materiál cena materiál montážiednotka cena montaz
Rozváděče 0,4kV

1 210 19-0003 Rozváděč R3.1-C1, dle výkresové dokumentace ks 1,00 42 790,00 42 790,00 8800,00 8800,00
210 12-0453

2 Doplněni rozváděče R3-C1, lx jistič 825/3, včetně vydrátováni ks 1,00 607,20 607,20 550,00 550,00
mezisoučet 43 397,20 9350,00
CELKEM 52 747,20

- ' -': .: " ' . '- ·" ' '.' , ,_ _ , , '
3 210 81-0001 CVKY-O 2x1,5, uložený volně m 85,00 11,77 1 000,45 25,30 2150,50
4 210 80-0105 CVKY-O 3X1,5, uložen pod omítkou m 25,00 15,62 390,50 25,30 632,50
5 210 81-0005 CYKY-J 3X1,5, uložen volně m 250,00 15,40 3 850,00 25,30 6325,00
6 210 81-0006 CYKY-J 3x2,5, uložen volně m 620,00 25,30 15 686,00 27,50 17050,00
7 210 80-0106 CYKY-J 3x2,5, uložen pod omítkou m 200,00 25,30 5 060,00 27,50 5500,00
8 210 80-0115 CYKY-J 5x1,5, uložený pod omitkou m 5,00 25,63 128,15 25,30 126,50
9 210 80-0118 CYKY-J 5x6, uložený pod omítkou m 20,00 99,99 1 999,80 38,50 770,00

10 210 10-0001 Ukončeni vodičů v rozváděči + zapojeni do 2,5mm2 ks 60,00 0,00 27,50 1650,00
11 210 10-0003 Ukončeni vodičů v rozváděči + zapojeni do 6mm2 ks 10,00 0,00 44,00 440,00

mezisoučet 28 114.90 34644,50
CELKEM 62 759,40

Svítidla

12 210 20-1526 Svítidlo typu A, dle knihy svítidel ks 4,00 3 113,00 12 452,00 385,00 1540,00
13 210 20-1526 Svítidlo typu B, dle knihy svítidel ks 24,00 3 857,70 92 584,80 385,00 9240,00
14 210 20-1526 Svitidlo typu C, dle knihy svítidel ks 4,00 3 162,50 12 650,00 385,00 1540,00
15 210 20-1526 Svitidlo typu D, dle knihy svítidel ks 4,00 1 544,40 6 177,60 385,00 1540,00
16 210 20-1526 Svitidlo typu NI, dle knihy svítidel ks 4,00 2 553,10 10 212,40 385,00 1540,00
17 210 20-1526 Svítidlo typu N2, dle knihy svítidel ks 4,00 5 351,50 21 406,00 385,00 1540,00
18 --- Piktogram pro N2 ks 4,00 110,00 440,00 385,00 1540,00

mezisoučet 155 922,80 18480,00
CELKEM 174 402,80

PŔĹSTROJE
19 210 11-0041 Vypínač č. 1, lP20, v provedeni pod omítkou 10A/230V ks 3,00 167,20 501,60 104,50 313,50

210 11-0062
20 detektor přitomnosti, stropní zapuštěný, 360 st, lP20, 10A/230V ks 1,00 2 652,10 2 652,10 143,00 143,00
21 650 05-1611- Ovladač DALI -CCW KIT ks 2,00 6355,80 12711,60 1 650,00 3300,00
22 650 05-1611- Ovladač CIRCLE TUNE-CCW 01/02/03 h+t ks 2,00 6 353,60 12 707,20 1 650,00 3300,00
23 210 01-0324 Krabice INT0-1CCX ks 4,00 1 930,50 7 722,00 330,00 1320,00

210 11-1011 Zásuvka 1VZ, IP 20, v provedeni pod omitkou, 16N230V, kompletni
24 vC. rámečku a krytu ks 8,00 152,13 1 217,04 110,00 880,00

210 11-1014 Zásuvka 2VZ, IP 20, v provedeni pod omitkou, 16A/230V, kompletni
25 vC. rámečku a krytu ks 18,00 303,93 5470,74 209,00 3762,00

210 11-1014 Zásuvka 3SZP, IP 20, v provedeni pod omítkou, 16N230V,
26 kompletní vC. rámečku a krytu ks 2,00 1 230,90 2461,80 374,00 748,00

210 11-1014 Zásuvka 4SZP, IP 20, v provedeni pod omítkou, 16A/230V,
27 kompletní vC. rámečku a krytu ks 4,00 1 384,90 5539,60 495,00 1980,00

210 11-1021
28 Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedeni na omítku, 16N230V ks 6,00 115,50 693,00 121,00 726,00
29 210 01-0301 Elektminstalačni krabice KP 68 (KOPOS) ks 65,00 6,60 429,00 77,00 5005,00

650 01-2121
30 E|ektroinsta|ačni krabice KU 68 1903 (KOPOS), vč.svorkovnice ks 10,00 55,44 554,40 104,50 1045,00
31 210 01-0351 E|ektroinsta|ačni krabice IP54, 8111 ks 45,00 200,75 9033,75 104,50 4702,50

přistrojový sloup oboustranný pro zásuvky, Al, čistě bílá,
32 140x110x3000mm, pro výšku délka 3,5 - 3,5m, vC. přislušenstvi ks 1,00 65 340,00 65 340,00 2750,00 2750,00
33 210 01-0022 Trubka pevná 4020, vC příchytek m 70,00 27,50 1 925,00 49,50 3465,00
34 210 01-0091 Lišta vkládací 40X20, včetně spojek, kolen atd. m 40,00 53,90 2 156,00 121,00 4840,00
35 210 02-0304 Drátěný kabelový žlab 100x55, včetně spojek a výložniků m 20,00 322,30 6 446,00 209,00 4180,00
36 210 02-0308 Drátěný kabelový žlab 200x55, včetně spojek a výložniků m 10,00 438,90 4389,00 242,00 2420,00

mezisoučet 141 949,83 44880,00
CELKEM 186 829,83

:. .;i;" ": '-' · ·. --· - '. :" "' '" ·: '· ' ' - ""' .· .', .'µ'", ,. ž, ' .'".. ·" "Sj :
37 900-.R25 Nepředvidatelné práce hod 25,00 0,00 495,00 12375,00
38 974 06-1132 Vysekáni kabelových rýh š.50x70mm ve stěně m 20,00 0,00 93,50 1870,00
39 974 06-1121 Vysekáni kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 95,00 0,00 82,50 7837,50
40 973 03-1514 Vysekáni kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihi. zdivu ks 75,00 0,00 77,00 5775,00
41 612 40-3380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 95,00 0,00 35,00 3325,00
42 612 40-3382 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5X5 cm maltou ze SMS m 20,00 0,00 47,00 940,00



612 42-3531 Oprava rýh stěn vápenná, šířky do 15 cm štuková, začištěni drážky,
43 konečná úprava m2 4,50 0,00 1 050,00 4725,00

612 40-1291 Drobné stavební práce a začištěni malých ploch, vápennou
44 štukovou omítkou ks 55,00 0,00 60,00 3300,00

670 03-1060 Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do D 50 mm do
45 stavebních materiálů m 1,00 0,00 3 800,00 3800,00
46 900-.R25 Spolupráce s ostatními profesemi" hod 10,00 0,00 495,00 4950,00
47 900-.R23 Demontáž stávající e|ektroinsta|ace hod 25,00 0,00 495,00 12375,00
48 210 29-0741 Napojeni spotřebičů ostatních profesi (230V, 400V) ks 5,00 0,00 440,00 2200,00

mezisoušet 0,00 63472,50
CELKEM 63 472,50

Slaboproudé rozvody
222 29-0007 Datová zásuvka 2XRj 45, kompletní VC. krabice, rámečku, masky,

49 keystone cat. 6A, provedeni pod omítku ks 6,00 697,40 4 184,40 308,00 1848,00
222 29-0102 Datová zásuvka 1xRj 45, komp|emi vc. krabice, rámečku, masky,

50 keystone cat. 6A, provedeni na omítku ks 1,00 410,30 410,30 176,00 176,00
51 222 29-0804 datový kabel STP cat.6A, 4p., vnitřní m 210,00 20,57 4 319,70 38,50 8085,00
52 222 26-0551 PVC trubka ohebná 125N pr. 16mm m 45,00 7,15 321,75 27,50 1237,50

222 26-0721 Drátěný kabelový žlab G50X50, včetně příchytek a hmoždinek
53 m 15,00 173,80 2607,00 198,00 2970,00
54 973 03-1514 Vysekáni kapes pro špalíky a krabice 5x5x5 v cihi. zdivu ks 6,00 0,00 77,00 462,00
55 974 06-1121 Vysekáni kabelových rýh š.30x30mm v cihelné stěně m 30,00 0,00 82,50 2475,00
56 612 40-3380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 30,00 0,00 35,00 1050,00
57 612 45-1220 Začištěni drážky, konečná úprava m 30,00 0,00 29,00 870,00
58 222 07-1301 Zařezávaci spojka cat 6a ks 7,00 185,13 1 295,91 133,10 931,70

11843,15 17253,50
29 096,65

Revizní zkoušky, měřeni, protokoly

-- Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně
59 vypracováni revizních zpráv kpl 1,00 0,00 7 700,00 7700,00
60 --- Funkční zkoušky a uvedeni do provozu kpl 1,00 0,00 3 850,00 3850,00

61 Zaškoleni obsluhy a pořízeni písemného dokladu o zaškoleni kpl 1,00 0,00 1 650,00 1650,00
62 --- Měřeni útlumu sitě LAN a vypracováni protkolu o měřeni. ks 7,00 220,00 1 540,00 330,00 2310,00

mezisoučet 1 540,00 15510,00
CELKEM 17050,00

56 Podružný materiál 3% BiŠŤ a &82767,88 11483,04

Soupis výkonů celkem l _ 597 841,42


