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DÍLČÍ SMLOUVA č. 6

D1580$D1579

„čssz - EESSI v NÁRODNÍCH APV“ — ÚPRAVY APV

UI3oo1

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

č. účtu: 1001885001/2700

zastoupená: _jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely na základě Rámcové dohody na podporu a rozvoj aplikačního programového

vybavení pro oblast Důchodové dávky — III uzavřené mezi nimi dne 22. 12. 2021 (dále jen „Rámcová

dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

jen „Občanský zákoník“), tuto dílčí smlouvu

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem

rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová

dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast

Důchodové dávky — III.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle

Přílohy č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze

č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech

specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

5.2 Maximální cena za poskytnutí Služeb dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

4 958 220,- Kč bez DPH,

tj. 5 999 446,20 Kč vč. DPH.

5.3 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

5.4 Na každé faktuře musí být ze strany Poskytovatele uvedená informace: Služba/y

byla/y poskytnuta/y v rámci projektu „EESSI v národních APV, registrační číslo

CZ.31.1.01/MV/22_23/0000023 z Národního plánu obnovy.“

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech smluvních jsou:
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Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e—mail:

 

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech obchodních:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e—mail:

 

6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

  

Za Poskytovatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e—mail:

7. Záruka

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace Služeb jako celku.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv, vsouladu se
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zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele

doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování

akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto

okamžiků nastane později. Nedojde—Ii ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a

prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky,

jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdě|i| Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách

obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského

zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj

obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně

vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504

Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese

odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný

význam, jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či

nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím

dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní

strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné

či nevymahatelné ujednání platným a vymahatelným, jehož obsah se v

maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

Vpřípadě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla Smlouvy.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to

s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem

měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován

zprogramu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je vdůsledku této

skutečnosti povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity.

Poskytovatel se proto zavazuje, bude-Ii to po něm ze strany Objednatele

požadováno, poskytnout Objednateli vtomto ohledu součinnost. Součinnost

Poskytovatelé dle předchozí věty bude spočívat zejména v opatření vybraných

výstupů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy (např. účetních dokladů —

viz čl. 5. odst. 5.4 této Smlouvy, jednotlivých dokumentací, analýz a protokolů

apod., případně samotného výstupu rozvoje aplikačního programového vybavení

dle Přílohy č. 1 této Smlouvy), logem či jinou informací (např. název projektu,

číslo projektu, zdroj podpory apod.). Konkrétní výčet výstupů, kterých se bude

povinnost publicity týkat, jakož i výčet a podobu požadovaných informací,
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kterými mají být tyto výstupy opatřeny, oznámí Objednatel Poskytovateli

s dostatečným předstihem v průběhu plnění této Smlouvy.

8.8 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou

jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou

oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

8.9 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha Č- 1: Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

  

  

Objednatel Poskytovatel

V Digitálně podepsal Digitally signed by

LUbOS Luboš Wimmer

Date: 2023.03.l 4Datum: 2023.04.11

15:23:44 +01 '00'WImmer 14:11:06 +0200

Česká republika — Česká správa sociálního Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

“bezpeč“ _
Ing. Lubos Wimmer

jednatel

ředitel odboru implementace APV
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Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

1. Specifikace Služeb

Poskytovatel je povinen provést pro Objednatele rozvoj aplikačního programového vybavení

UI3001 (dále jen „APV U13001“), spočívající v provedení implementace Objednatelem

požadovaných úprav do procesu rozhodování o nárocích na dávky důchodového pojištění v APV

UI3001.

Poskvtovatel ie povinen provést následuiící úpraw APV U13001:

. Objednatel požaduje provést úpravu volby Přidat instituci, v rámci které budou

zapracována odpovídající kritéria pro vyhledávání i použití dotčených zahraničních

důchodových institucí;

. v rámci plné integrace pro elektronickou výměnu dat požaduje Objednatel zajistit přenos

dat z APV UI3001 do aplikačního programového vybavení pro elektronickou výměnu dat

(dále jen „APV EESSI“) automatizovaně při předání řízení na aprobaci;

. Objednatel požaduje zajistit načítání zahraničních institucí z rozhraní APV EESSI přímo do

APV U13001, do části Dotčené instituce, v rozsahu Název instituce, Sídlo instituce, Sektor

včetně příslušného identifikátoru ID instituce, který je daný a je poskytován z rozhraní

z APV EESSI;

. pro komunikaci APV UI3001 s APV EESSI požaduje Objednatel rozšířit rozhraní o stav

„předodeslán“ pro strukturovaný elektronický dokument (dále jen „SED“) P6000

(Rozhodnutí o důchodu) v situaci, kdy je řízení aprobantem v APV EESSI směrováno na

oddělení 4211;

. pro komunikaci APV U13001 s APV EESSI požaduje Objednatel rozšířit rozhraní o atribut,

kterým bude u vybraných SED odlišena jejich příslušnost k přímému nebo pozůstalostnímu

řízení;

. Objednatel požaduje zajistit načítání dokladů a žádostí o důchodovou dávku doručených ze

zahraničí prostřednictvím APV EESSI a jejich odpovídající zobrazování v APV UI3001;

. Objednatel požaduje zajistit automatizované generování jednotlivých intervalů dob

pojištění, včetně počtu započtených dnů vykázaných zahraničním nositelem pojištění, které

jsou uvedeny v příchozím formuláři SED P5000 (Doby pojištění/bydlení) doručeného

prostřednictvím APV EESSI, do Osobního listu důchodového pojištění v rámci APV UI3001.

Poskytovatel zajistí převod dob pojištění evidovaných k danému pojištění v zahraničí do

podoby rozsahu dob hodnocených dle vnitrostátních právních předpisů pro oblast

důchodových dávek. Přesná pravidla převodu dob budou definována v Návrhu řešení,

v rámci fáze F2.

Uvedené úpravy mají dopad pouze na APV UI3001.

Detailní popis požadovaných úprav a způsobu implementace těchto úprav bude uveden

v dokumentu Návrh řešení, který Poskytovatel předloží Objednateli v rámci fáze F2 Návrh řešení

uvedené níže v této Příloze č. 1 Smlouvy.

Součástí Služeb je také:

. vyhotovení a předání analytické dokumentace popisující požadované změny APV U13001

(Návrh řešení);

strana 6



„ , Národní „, Financováno

_ .‘ plán

obnovy . * „

* ., CEBU SPMUJI

: Evropskou un|| »: sucmLNIH-n IABEEPECENI

NextGenerationEU CSS

I
t
"
!

. vyhotovení a předání protokolu o testování pro ověření nové funkčnosti;

. předání spustitelné verze APV U13001 se zapracovanými změnami (součástí Služeb není

realizace zátěžových testů ani migrace dat);

. předání zdrojových kódů APV U13001 se zapracovanými změnami;

. vyhotovení a předání aktualizované technické dokumentace APV U13001 (administrátorská

příručka a instalační dokumentace) — aktualizace uživatelské příručky pro APV UI3001 není

Objednatelem požadována;

. poskytnutí zvýšené podpory po nasazení APV U13001 do produkčního prostředí dle čl. 7.

odst. 7.3 Rámcové dohody.

1.1 Akceptační kritéria plnění

 

 

  

Fáze Kritérium Měřítko splnění

Uplnost dokumentu Poskytovatel předložil Plán řízení

projektu a byly do něho zapracovány

všechny oprávněné požadavky

Fáze F1 Objednatele.

Plán řízení projektu Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního

protokolu pro fázi F1 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto

je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost

dokumentu Plán řízení projektu.

 

Úplnost dokumentu Poskytovatel předložil závazný výstup

fáze projektu (Návrh řešení) a byly do

něho zapracovány všechny oprávněné

Fáze F2 požadavky Objednatele.  
Névrh řešení Potvrzením měřítka splnění je vzájemně podepsání Akceptačního

protokolu pro fázi F2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto

je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost

dokumentu Návrh řešení.

 

 

Provedení úprav APV U13001 bylo ověřeno vprostředí

požadovaných Poskytovatelé.

Objednatelem v souladu

sNávrhem řešení. APV UI3001 bylo instalováno do TP

Instalace do testovacího Objednatele.

prostředí (dále jen „TP“)

  

   
Fáze F3 Objednatele.

. Implementace zmen, Potvrzením měřítka splnění těchto dílčích kroků je vzájemně

instalaceatestovanivAPV podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

UI3001 Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem

akceptována správnost implementace změn a instalace APV UI3001

do TP CSSZ.

APV U13001 bylo APV U13001 bylo Objednatelem vTP

ověřeno VTP řádně otestováno.

Objednatele.
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Předání výstupní Je předána následující dokumentace:

dokumentace - protokol o testování

Poskytovatelem. - aktualizovaná technická

dokumentace (instalační

dokumentace a administrátorská

 

příručka).

Vytvoření a předání Poskytovatel předal Objednateli datové

datového média médium s instalací a se zdrojovými kódy

sinstalačními soubory APV UI3001.

pro zajištění instalace a

se zdrojovými kódy

sňnální verzí APV

U13001 pro produkční

prostředí (dále jen

„PP“) Objednatele  
 

Potvrzením měřítka splnění těchto dílčích kroků je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelemv a Objednatelem

akceptována správnost provedení testů vTP CSSZ, včetně předání

datového média sinstalací APV UI3001, se zdrojovými kódy a

s výstupní dokumentací.
 

Ověření funkčnosti APV Ověřena funkčnost APV U13001 po jeho

UI3001 po jeho instalaci do PP Objednatele.

nasazení do PP

Objednatele  
 

Potvrzením měřítka splnění tohoto dílčího kroku je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a vajednatelem

akceptováno provedení instalace APV UI3001 do PP CSSZ.

 

Poskytnutí zvýšené Poskytovatel poskytl Objednavateli

podpory po nasazení zvýšenou podporu po nasazení APV

APV U13001 do PP UI3001d° PP-

Objednatele.  
 

Potvrzením měřítka splnění tohoto dílčího kroku je vzájemně

podepsání Akceptačního protokolu mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem

akceptováno poskytnutí zvýšené podpory po nasazení APV UI3001

do PP CSSZ.   
 

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

2. Specifikace pracnosti

Maximální počty člověkohodin (dále jen „ČH“) pro provedení Služeb dle jednotlivých specialistů:

 

Jednotková cena v v

v Kč bez DPH/ Cena v Kc bez Cena v Kc

ČH DPH včetně DPH

činnost - role Počet ČH

 

 

 

Projektový manažer
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Architekt informačního systému

 

Procesní analytik

 

Senior vývojář

 

Integrační specialista

 

Tester

 

 Celkem

CEE—Foit SP MW-

čssz

4 958 220,- 5 999 446,20

 

SDCMLN | HCl IAE E 2 PECENI

 
 

3. Cena

Rozdělení maximální ceny dle milníků:

 

Cena bez DPH Cena vč. DPH
 

 

Zahrnuje fázi projektu F3

Fakturační milník Specifikace plnění

FM I Plán řízení projektu

Zahrnuje fáze projektu F1 Návrh řešení

a F2

FM II Implementace změn,

instalace a testování v APV

U13001 

 

 

 Celkem   
4 958 220,- Kč 5 999 446,20 Kč

 
 

4. Soulad se standardy ČSSZ

Služby budou prováděny dle platných standardů Objednatele. Soupis platných a nyní aktuálních

standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

č. Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace 3.00

stanice 3.00.pdf pracovní stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_2I.pdf Standard metodiky vývoje 1_O_21

8. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2 Standard Release managementu 1_2_7

_7.pdf

9. std_net_2.2.zip Standard sít'ové infrastruktury 2.2

10. Programátorské konvence.NEl' 2.0 — Programátorské konvence.NEl' 1_0_19

4.5_v1_0_19.pdf

11. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu aplikací pro 2.01

Microsoft BizTalk server
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12. AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.06.pdf Požadavky na nové aplikace při 9.06

integraci do AAA portálu

13. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0. Standard pro tvorbu, předávání a 0.5

5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle

 

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

 

 

 

 

 

 

 

 

14. WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 4.3

DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_3.pdf ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf Standard systémové konfigurace 0.43

aplikačních serverů

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku 1.00

v1_00.doc s externími firmami

19. Std provoz prostředí v4.pdf Standard provozvních prostředí 4.00

v prostředí IKT CSSZ.docx

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. Standard požadavků na formu a obsah logů Standard požadavků na formu a 1.10

v1.10.pdf obsah logů

22. Standard pro uživatelské rozhraní klient Standard pro uživatelské rozhraní 1.00

web apl v1.0.pdf klientských webových aplikací IIS

CSSZ pro interní i externí uživatele

 

56.1. Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na 0.4

 

 

 

     
data.pdf otevřená data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových 0.4

evidencí

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového 0.5

katalogu

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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5. Harmonogram

Služby budou Poskytovatelem provedeny vtermínech uvedených vtomto Závazném

harmonogramu plnění.

Závazný harmonogram plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze Postup realizace Zahájení Ukončení

Zahájení projektu (kick—off) T0 T0

F1 Plán řízení projektu T1=T0 T1 + 2 týdny

Vytvoreni prOJektoveho planu, zafixovanl 1 týden

rozsahu prOJektu

Zapracovani pripominek Objednatele 1 týden

k prOJektovemu planu

F2 Návrh řešení T2=T1 + 2 týdny T2 + 5 týdnů

Návrh řešení 4 týdny

Akceptace a zapracování připomínek 1 týden

Objednatele do Návrhu řešení

Fakturační milník FM I T2 + 5 týdnů

 

Implementace změn, instalace a testování

 

 

 

 

 

F3 v APV U13001 T3=T2 + 6 tydnu T3 + 13 tydnu

Implementace změn a instalace APV , o

u13001 do TP Čssz 9 tydnu

Provedení testů v TP ČSSZ včetně

předání datového média s instalací a se 1 týden

zdrojovými kódy a výstupní dokumentace

Instalace APV U13001 do PP ČSSZ 1 týden

Zvýšená podpovra po nasazení APV ,

u13001 do PP cssz 2 tydny

Fakturační milník FM II T3 + 13 týdnů      
Poznámka k Závaznému harmonogramu plnění:
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0 T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

Ukončením jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 se rozumí akceptace příslušné dílčí

fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 předpokládají

součinnost Objednatele v souladu s podmínkami uvedenými v článku 6. této Přílohy č. 1 Smlouvy.

6. Součinnost Objednatele

Vrámci provádění Služeb Poskytovatelem se předpokládá poskytnutí následující součinnosti ze

strany Objednatele.

Požadavky na součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro provádění Služeb je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s úpravami dle

této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

V rámci provádění Služeb předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany

Objednatele:

 

Součinnost Objednatele
 

Technická součinnost
 

v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.
 

Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.
 

testovacích dat.
 

nových verzí nebo opravných balíčků APV.
 

Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.
 

Poskytovatelem jejich zajištění.
 

provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.
 

Analytická součinnost
 

 

Poskytovatelé.
 

Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.
 

 návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.
 

Legislativní součinnost
 

implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.
 

 

charakteru.
 

Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.
   Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.
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HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB

Technické zajištění systémových funkčních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a

Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích

Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů

Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a

Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a případných konzultací, aktivní účast na schůzkách.

Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění

Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci etapy Návrh řešení, včetně poskytnutí

konzultací kdetailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení

Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti

Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.

Průběžné sledování předaných výstupů zdůvodu předcházení problémům legislativního  
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Personální předpoklady a role
 

Jmenování garantů APV, pracovního týmu, klíčových uživatelů, školitelů a správců, v rozsahu

nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
 

Dostupnost těchto pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
 

Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.
 

Projektové předpoklady
 

Vedení aktivit vsouladu stouto Smlouvou a organizace spolupráce všech poddodavatelů

neřízených Poskytovatelem.
 

Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci Služeb.
 

Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.
 

Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.
 

Připomínkování a schvalování předaných výstupů Poskytovatelé vpředem definovaných

termínech a lhůtách.
 

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatelé v rozsahu

nezbytném pro provádění Služeb.
 

Spolupráce Objednatele na vyhodnocení Služeb.
 

Konečné vyjádření se kpředávaným výstupům vtermínech nezbytných pro řádné plnění

Poskytovatelé a splnění jeho závazků vyplývajících ztéto Smlouvy, nejpozději však do 10

pracovních dní od předání daného výstupu.
 

Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů

a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro

vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů.

Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.
 

Objednatel bude organizátorem testování vtestovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při

provádění testů a jejich vyhodnocení.
 

Zajištění součinnosti dalších subjektů voblasti spolupráce sexterními systémy a s produkty

třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.
 

Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy v předem stanovených

termínech a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení funkčních testů v testovacím

prostředí Objednatele.
  Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.  
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