CN PROJEKTOVÉ PRÁCE
Koncepční studie
úprav vstupní a hospodářské části Botanické zahrady Rakovník

31.03.2023

Dodavatel:

Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.
Úvoz 5
110 00 Praha 1

IČO: 24271667
DIČ: CZ24271667

Objednatel:

Město Rakovník
Husovo nám. 27
26918 Rakovník

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je příprava koncepční Studie úprav východní části Botanické zahrady v Rakovníku.
Cílem úprav je zřízení nového vstupu z promenády kolem potoka, zbudování nového zázemí pro hospodaření, zbudování nového včelínu a koncepční návrh prostorového uspořádání přilehlých částí.
Předmětem zakázky není zahradnický návrh - koncepce výsadby atp. Výstup tohoto projektu bude sloužit jako podklad pro zahradníky / zahradní archititekty k vypracování těchto částí.

Postup práce:

1. První návštěva - dialog s uživateli a zadavatelem. Výstup = Písemně formulované zadání.
2. Druhá návštěva - prezentace rozpracovaného konceptu. Prostor pro připomínky Objednatele.
3. Třetí návštěva - prezentace hotové studie.

Výstup:
A3 PDF + 2 x tištěnné paré obsahující především celkovou situaci, textovou zprávu a koncepční vizualizace.
Situace v měřitku 1:200 v digitální a tištěné podobě na adekvátním formátu.

CENA + PODMÍNKY PROJEKTOVÝCH FÁZÍ							
č.			fáze			**NABÍZENÁ CENA**	poznámka
1	KS		koncepční studie			**160 000**	
			při odevzdání			**100%**	
			odevzdání do			**8mi týdnů**	
			objednávky +				
			dodání podkladů +				
			zaplacení zálohy				
			celkem bez DPH			**160 000**	
			DPH			**21%**	
			CELKEM S DPH			**193 600**	**Kč**

Rozsah práce dle Standardy kanceláře HAMR.

V ceně nejsou zahrnuty náklady na získávání podkladů, průzkumy a posudky, komerční vizualizace, fyzický model, profesionální fotografie, překlady do a z cizích jazyků, cestovní výlohy mimo Prahu při cestách delších než jeden den (ubytovací náklady), výroba vzorků a ověřovacích kusů, úpravy inženýrských sítí mimo dotčený pozemek (posilování řadu atd.), náklady na odvolací řízení.

Lhůty počítány od předání všech podkladů, obdržení první platby a vydání pokynu objednatele k zahájení prací.
Do lhůt se nezapočítávají poslední 2 týdny v prosinci a první 2 týdny v červenci.
Cenová nabídka platná 3 měsíce.