
SMLOUVA O DÍLO 

. objednatele: ............ č 

č. zhotovitele: 015/2023 

uzavřená ve smyslu ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: 

Adresa zadavatele: 

zástupce ve věcech smluvních: 

IČO: 

DIČ: 

Kontaktní osoba: 

telefon, e-mail 

Identifikační údaje dodavatele 

Název dodavatele: 

Sídlo dodavatele: 

Zapsaný v obchodním rejstříku : 

IČO: 

DIČ: 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

telefon, e-mail 

Moravské zemské muzeum 

Zelný trh 6, 659 37 Brno 

 generální ředitel 

00094862 

CZ00094862 

Gretes s.r.o. 

Kudlovice 107, 687 03 Babice 

u KOS v Brně, oddíl C, vložka 39099 

26235366 

CZ26235366 

jednatel společnosti 



2. Úvodní ustanovení 

2.1. Objednatel má právo hospodaření k nemovité věci ve vlastnictví České republiky, a to pozemku p. 

č. 380/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č. ev. jiná 

stavba, zapsanému na LV č. 408 pro obec a k. ú. Rebeševice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále též jen objekt). Objednatel hodlá na objektu provést 

rekonstrukci střešního pláště a v souvislosti s tím zveřejnil výzvu k podání nabídky na stavební práce 

pod názvem zakázky: „MZM Brno - rekonstrukce střešního pláště, Rebešovice“. 

2.2. V rámci shora uvedeného výběrového řízení podal zhotovitel objednateli vítěznou nabídku, která 

je podkladem pro uzavření této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na vlastní náklady a nebezpečí provést pro 

objednatele dílo na zakázce uvedené v čl. 2 odst. 2.1. smlouvy, v rozsahu specifikovaném v odst. 3.2. 

tohoto smluvního ujednání (dále jen dílo) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas 

zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

3.2.Dílem dle této smlouvy se rozumí: 

a) provedení projekčních prací, tj. zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukční práce 

střešního pláště objektu včetně položkového rozpočtu; 

b) provedení stavebních prací na střešním plášti objektu, zejména výměny střešní krytiny včetně 

latí, lokální opravy dřevěného krovu, osazení nových střešních větracích okének, rekonstrukce 

elektroinstalace (silnoproud), zednického vyspravení komínových těles a provedení nových 

klempířských prvků. 

c) zajištění veškerých dalších činností ve smlouvě neuvedených potřebných k řádnému a 

včasnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Detailní rozpis prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy je vymezen v položkovém 

rozpočtu, který jako příloha č. 1, tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, kterých je potřeba k dokončení 

a předání díla k řádnému užívání. Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

- © odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, dle$ 160 odst. 1 

u zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

- © Dodržování bezpečnostních norem, předpisů a směrnic pro ochranu osob, pohybujících se 

v prostoru staveniště. 

- likvidaci odpadů, vzniklých při realizaci díla, odvoz těchto odpadů na skládku včetně úhrady 

poplatků za uložení.



- © Provedení úklidu staveniště, kompletního úklidu stavby. 

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi podklady potřebnými 

pro zhotovení díla dle této smlouvy a tyto považuje za úplné a správné pro řádné zhotovení díla 

dle této smlouvy. 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána ve výši 

Cena bez DPH  ......................ss. 1.114.884,85 Kč 

DPH. o.. eee eee ee ee een 234.125,82 Kč 

Cena S DPH „ee 1.349.01067 Kč 

4.2. Cena za dílo je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze 

v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní 

provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i 

nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, předání, uvedení do provozu a užívání díla. Změna 

ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to 

na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny 

tzv. méněprací, respektive navýšení ceny o objednavatelem zadané a zhotovitelem řádně provedené 

vícepráce. 

4.4. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi (přílohami) . Rozpočet je 

jako příloha č.1 nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací nebo Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich 

ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen stanovit cenu 

Víceprací nebo Méněprací podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. 

Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle aktuálního ceníku RTS. Objednatelem 

odsouhlasený Změnový list bude podkladem pro zpracování a uzavření dodatku k této smlouvě. 

5. Doba plnění 

5.1. Zahájení prací: 11.4.2023 

5.2. Ukončení díla, vč. vyklizení pracoviště: 26.5.2023 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

povinností vyplývajících z této smlouvy.



5.4. Datum ukončení díla může být změněn v případě nepříznivých stavebních podmínek (povětrnostní 

podmínky — vítr, déšť, mráz) nebo pokud nastane větší množství nepředpokládaných víceprací. Tato 

změna se zaprotokoluje jako dodatek smlouvy a stane se nedílnou součástí smlouvy. 

6. Platební podmínky, fakturace 

6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží 

objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle položkového rozpočtu a po jeho 

odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data 

doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a 

dodávek. 

6.2. Objednatel se zavazuje vystavené faktury platit řádně a včas, dle data splatnosti uváděné a 

fakturách. 

6.3. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení a převzetí objednatelem. 

7. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště záznamy o pracích, které provádí, stavební 

deník v souladu s $ 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění. 

7.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze odborný stavební 

dozor, objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 

státní správy. 

7.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od pro- 

jektové dokumentace a informaci o potřebě víceprácí nebo méněprácí, které v průběhu realizace 

díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvý- 

šení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však 

do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 

této smlouvy o dílo. 

7.4. Stavební deník musí být stále na stavbě a přístupný kdykoliv k nahlédnutí. 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel je povinen písemné oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo jako celek 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat a 

pořídit zápis o předání a převzetí díla.



8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané 

etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. 

8.3. Úplným zhotovením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a vyčištění, podepsání 

zápisů o předání a převzetí, odstranění případných vad a nedodělků, předání všech předepsaných 

dokladů o zkouškách a revizích, předání dokumentace skutečného provedení stavby v ..... počtu 

vyhotovení 

8.4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel 

soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být 

odstraněny nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. 

8.5. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem 

objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči objednateli dle této smlouvy není řádně splněn, pokud 

nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky díla zjištěné v příjímacím řízení. 

9. Záruky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem potvrzeným objednatelem jako den odstranění poslední vady 

vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla. 

9.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 

dnů po obdržení reklamace. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté 

s objednatelem vzávislosti na charakteru vady, nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem 

k dohodě pak ve lhůtě do pěti (5) dnů od nástupu k odstranění vady. 

10. Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy 

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly, zápisy 

ve stavebním deníku, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

10.2. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla 

na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu 

díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i 

opakovaně.



10.3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě, že druhá smluvní strana 

poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

a) na straně zhotovitele: 

- © pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky plnění 

díla (oproti sjednaným či předepsaným stanovenými standardům, technické úrovni a pod.) a 

neučiní nápravu ani po předchozí písemné výzvě objednatele ve lhůtě, která nesmí přesáh- 

nout 5 kalendářních dnů od doručení výzvy; 

- © pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle této smlouvy více než ..... dnů od smluve- 

ného termínu. 

b) na straně objednatele: 

pokud bude objednatel v prodlení s úhradou, kterékoliv části ceny díle delší než ..... dnů od 

smluvené splatnosti a nepřistoupí k úhradě ani po předchozí písemné výzvě zhotovitele ve 

lhůtě která nesmí přesáhnout sedm (7) dnů od doručení výzvy. 

11. Sankce 

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla, a to 0,2% z celkové 

ceny díla za každý den prodlení. 

11.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 

0,015% z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením prací na díle, a to 1 000,- 

Kč za každý den prodlení. 

11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem k odstranění vad díla či za 

prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu či reklamovaných v záruční době, a to 

2 000,-Kč za každou vadu a den prodlení. 

11.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a podepsána prostřednictvím elektronického 

podpisu, kdy objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva 

obsahuje 1 přílohu, a to: 

Příloha č. 1: položkový rozpočet 

12.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 

právní předpisy.



12.4. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma mluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv s tím, že smlouvu 

v Registru smluv zveřejní objednatel. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 

důkaz připojují své podpisy. 

V Brně dne V Kudlovicích dne 11. 4. 2023 

Digitálně 
podepsal 

 
- Datum: 2023.04.12 m: 04. 

14:21:29 +02'00' 13:39:03 +02"00 
Za objednatel Queste tette tentent Za zhotovitele.............. sees 

. Digitálné 
podepsal Jan 

  

   
   

      

      

  

generální ředitel jednatel společnosti
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