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SMLOUVA 
o poskytnutí účelové podpory 

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
s názvem 

Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu  

č. j.: MSMT-53/2023 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající PhDr. Lukášem Levákem, ředitelem odboru výzkumu a vývoje, 
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
IČO: 61989592 
právní forma: veřejná vysoká škola 

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem, 
(dále jen „Příjemce“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto  smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné 
infrastruktury (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1 
Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 
Sb. (dále též „dotace“) Poskytovatelem Příjemci na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2022 č. 1043 a identifikovaného 
názvem Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu (akronym: 
EATRIS-CZ) a identifikačním kódem LM2023053 (dále jen „Projekt“). Předmětem řešení projektu 
je zajištění realizace výzkumných kapacit Projektu a jejich zpřístupnění v režimu otevřeného 
přístupu v rozsahu uvedeném v Příloze I. Smlouvy. 
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2)  Přílohou I. Smlouvy je popis projektu velké výzkumné infrastruktury, který obsahuje cíle Projektu 
a jeho předpokládané výsledky. Přílohou II. Smlouvy je výše celkových uznaných nákladů Projektu 
a jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech řešení Projektu) i účelové (podle druhu výdajů) 
a celková výše podpory (dotace) a její členění. Pokud se na Projektu podílí další účastník/účastníci, 
výše podpory je vyčíslena celkově i pro příjemce a každého dalšího účastníka zvlášť. 

3)  Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu, tzv. řešitel, je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Řešitel je příjemcem určen jako kontaktní osoba pro komunikaci s poskytovatelem v záležitostech 
týkajících se projektu. 

4)  Příjemce je povinen: 

a) zahájit řešení Projektu v souladu s Přílohou I., nejdříve však dne 1. ledna 2023 a nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

b) ukončit řešení Projektu, tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnuté 
podpory nejpozději do dne 31. prosince 2026. 

5)  Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a dotaci 
použít výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu. 

6) Příjemce prohlašuje, že je organizací pro výzkum a šíření znalostí a splňuje její definiční znaky 
stanovené v části 1.3 písm. (ff) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení 
Evropské komise č. 2022/C 414/01 – dále jen „Rámec“). 

7) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace 
a závěrečné zprávy o řešení Projektu. 

 

 

Článek 2 
Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je  

83 107 000 Kč 

(slovy osmdesáttři milionů stosedm tisíc korun českých). 

2) Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci na řešení Projektu ve formě finančních prostředků 
převedených na účet Příjemce uvedený ve Smlouvě. Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace 
přidělenou na celé období řešení Projektu na 

83 107 000 Kč 

(slovy osmdesáttři milionů stosedm tisíc korun českých). 

3) Dotace bude vyplácena v každoročních splátkách ve výši stanovené v Příloze II smlouvy 
v termínech podle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., nedojde-li v důsledku rozpočtového 
provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání výdajů státního rozpočtu České 
republiky, jsou-li povinné údaje o Projektu zařazeny do Informačního systému výzkumu, vývoje 
a inovací (dále jen „IS VaVaI“) v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jsou-li zároveň splněny 
všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti Příjemce vyplývající ze Smlouvy 
a právních předpisů. V případě rozpočtového provizoria bude nevyplacená část dotace vyplacena 
do 60 kalendářních dnů po jeho skončení.  
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Článek 3 
Způsobilé a uznané náklady Projektu, účetní evidence 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být 
pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem. Náklady musí být 
vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 4 Smlouvy; při splnění této podmínky 
jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinností Smlouvy. Uznanými náklady 
Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou 
vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, Příjemce 
jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Poskytovatelem. 

2) Podpora poskytnutá podle Smlouvy směřuje na úhradu nehospodářských činností vykonávaných 
v rámci Projektu ve smyslu části 2.1 Rámce. Podíl využití celkové kapacity velké výzkumné 
infrastruktury pro hospodářské činnosti musí splňovat podmínky stanovené zejména v odst. 21 
Rámce. 

3) Příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat 
náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoliv v průběhu řešení 
Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem, 
předmětem kontroly ze strany Poskytovatele, místně příslušného Finančního úřadu a případně 
i dalších orgánů zmocněných ke kontrole platnou legislativou. Oddělenou účetní evidenci je 
Příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívající kapacitu Projektu; 
tuto evidenci je Příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období, v němž 
bylo řešení Projektu ukončeno. 

 

 

Článek 4 
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše dotace lze provést jen na 
základě předchozí písemné žádosti Příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů 
Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi 
související výše podpory nemůže být v průběhu řešení Projektu změněna více, než jak připouští § 9 
odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se jinak uplatňuje v případě podpory udělené na základě 
veřejné soutěže. 

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle Přílohy II. nebo změna rozdělení podpory mezi účastníky Projektu, které nemají vliv 
ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani na celkovou výši dotace, Poskytovatel 
schvaluje na žádost Příjemce písemným souhlasem, bez nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při 
změně nesmí přesunutá částka přesáhnout 20 % celkových uznaných nákladů pro daný kalendářní 
rok, přičemž její maximální výše je 20 milionů Kč. 

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu 
v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 2 může 
Příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 90 kalendářních dnů 
před datem ukončení řešení Projektu. Poskytovatel může vyhovět žádosti podané i po uplynutí 
uvedených termínů, ale nedodržení termínu může být důvodem pro nevyhovění žádosti.  

4) Na souhlas Poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle 
tohoto článku nemá Příjemce právní nárok. 
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Článek 5 
Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

1) Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat a nepoužité prostředky dotace vrátit do státního 
rozpočtu na depozitní účet Poskytovatele č. 6015-821001/0710 podle pravidel obsažených ve 
vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve 
znění pozdějších předpisů, a to předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na 
internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz. 

2) V případě, že Příjemce prostředky poskytnuté z dotace v daném kalendářním roce nedočerpá do 
dne 31. prosince daného kalendářního roku, lze tyto prostředky vrátit zpět na výdajový účet 
Poskytovatele č. 821001/0710, ze kterého mu byly poskytnuty, a to nejpozději do konce daného 
kalendářního roku. V případě předložení žádosti o změnu časového plánu čerpání dotace musí 
vrácení prostředků této žádosti předcházet, přičemž je nutné dodržet termíny podle čl. 4 odst. 3 
Smlouvy. 

3) V případě ukončení Projektu před původně plánovaným termínem je Příjemce povinen vrátit 
nevyčerpanou část dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu. 

4) Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejících s poskytnutou 
podporou avízem Poskytovatele, a to v elektronické podobě na adresu elektronické 
korespondence aviza@msmt.cz a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor 
výzkumu a vývoje MŠMT (vyzkumneinfrastruktury@msmt.cz). Poskytovatel musí avízo obdržet 
nejpozději v den připsání vratky na účet. 

5) V případě, že zvláštní zákon umožňuje Příjemci převádět část nespotřebovaných prostředků 
podpory do Fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), je povinen tu část dotace, která 
byla převedena do FÚUP, spotřebovat v následujícím roce řešení Projektu, a to pouze na úhradu 
uznaných nákladů, na které byla původně určena podle Přílohy II. 

 

 

Článek 6 
Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen předkládat Poskytovateli za jednotlivé kalendářní roky trvání řešení Projektu 
průběžnou zprávu o plnění Projektu vždy do dne 30. ledna následujícího kalendářního roku, 
nebude-li Poskytovatelem stanoven jiný termín, a to včetně výkazu výdajů vynaložených 
v zúčtovacím období a seznamu členů řešitelského týmu, který je závazný ve vztahu k uznatelným 
nákladům Projektu. 

2) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí závěrečné zprávy o plnění Projektu, kterou je Příjemce 
povinen předložit do 30 kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu. Tato lhůta platí i v případě 
ukončení řešení Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 4 Smlouvy. 

3) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu 
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu, přitom je povinen postupovat podle pokynů 
Poskytovatele. Příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto požadovaných údajů a se zpřístupněním 
redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu veřejnosti Poskytovatelem. Poskytovatel předává 
údaje o Projektu do IS VaVaI a případně dalších informačních systémů dle platné legislativy. 

4) Příjemce je povinen spravovat výzkumná data v souladu s FAIR principy a zajistit jejich dostupnost 
a šíření dle obvyklých zvyklostí daného oboru, jak je uvedeno v Příloze I. Pokud je předmět řešení 

http://www.msmt.cz/
mailto:aviza@msmt.cz
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Projektu předmětem obchodního tajemství, je Příjemce povinen poskytnout konkrétní informace 
o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém rozsahu a formě, aby byly 
zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity výzkumu, vývoje a inovací 
podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, Poskytovatel 
a Příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích 
s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zvláštní právní předpis. 

 

 

Článek 7 
Povinnosti Příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči 
Poskytovateli; 

b) po celou dobu řešení Projektu nakládat s prostředky z dotace i s veškerým majetkem získaným 
z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; 
vynakládané prostředky musí být přiměřené k cenám v místě a čase obvyklým; 

c) ve lhůtách uvedených v čl. 6 předkládat Poskytovateli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu 
o plnění Projektu a respektovat pokyny Poskytovatele týkající se obsahu a struktury 
podávaných zpráv a termínů a lhůt pro jejich odevzdání; 

d) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve 
stejném účetním období v dalších dotačních titulech Poskytovatele a zároveň je povinen 
zabránit v případě vícezdrojového financování nedovolenému křížovému financování; 

e) písemně informovat Poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy 
a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, právní osobnosti Příjemce nebo dalších účastníků 
Projektu, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které mohou mít vliv na řešení 
Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala nebo se o ní dozvěděl; výslovně se tato povinnost vztahuje také na 
prohlášení podle čl. 1 odst. 6 Smlouvy; 

f) v případě změny řešitele o tuto změnu Poskytovatele písemně požádat s nutností následného 
uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně 
způsobilá, která se na řešení Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení účelu Projektu 
a má o své účasti na Projektu s Příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu; v případě změn 
ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočet Projektu, Příjemce 
informuje Poskytovatele prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy o plnění Projektu; 

g) v případě potřeby změn v položkovém členění prostředků podpory Projektu nebo v rozdělení 
prostředků podpory mezi účastníky Projektu o tyto změny požádat Poskytovatele 
s dostatečným předstihem; 

h) písemně a bezodkladně informovat Poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 
řešení Projektu; nesrovnalostí se rozumí porušení ustanovení právních předpisů EU, právních 
předpisů ČR nebo ustanovení Smlouvy; 

i) řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení 
Projektu v souladu s právními předpisy po dobu 10 let od data ukončení Projektu; 
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j) zajišťovat kontakt Poskytovatele s řešitelem, čímž se rozumí např. předávání pokynů a dalších 
informací Poskytovatele řešiteli; 

k) umožnit kontrolu podle čl. 10 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, 
která byla svolána za tímto účelem; 

l) mít vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a vnitřní předpis pro stanovení 
výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn, tyto vnitřní předpisy po 
celou dobu řešení Projektu dodržovat a Poskytovateli kdykoliv na vyžádání předložit jejich 
aktuální znění; 

m) vést internetovou stránku Projektu v anglickém znění a zveřejňovat na ní příležitosti pro využití 
výzkumných kapacit zajišťovaných Projektem uživateli v režimu otevřeného přístupu; 

n) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód 
Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytovatelem 
poskytnuta dotace z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur, přičemž 
v této souvislosti vždy uvádět i oficiální logo Poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou 
zveřejněna na internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz; 

 

 

Článek 8 
Další účastníci Projektu 

1) Dalšími účastníky Projektu jsou: 

a) Univerzita Karlova 
IČO: 00216208 
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

  
b) Masarykova univerzita 

IČO: 00216224  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
 

c) Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
IČO: 61388971 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 

  
d) Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.  

IČO: 68378041  
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 
 

e) Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  
IČO: 61389005 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Husinec 130, 250 68 Řež 

http://www.msmt.cz/
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f) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 
IČO: 61389013  
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 
 

g) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.  
IČO: 61388963  
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 

  
h) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

IČO: 60461373  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6 
 

i) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
IČO: 00159816 
právní forma: státní příspěvková organizace 
se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno 

2) Dalším účastníkem může být pouze subjekt, který splňuje podmínku uvedenou v čl. 1. odst. 6 
Smlouvy.  

3) Další účastníci Projektu (viz § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb.) se mohou podílet na 
využití poskytnuté dotace, pouze pokud je jejich výzkumný přínos nezbytný k řešení Projektu 
v souladu s Přílohou I. Příjemce je povinen koordinovat činnost všech účastníků Projektu 
a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o účasti na řešení Projektu, která obsahuje zejména rozdělení 
jednotlivých činností mezi účastníky, rozdělení dotace mezi Příjemce a další účastníky Projektu 
(včetně termínů a způsobů jejího poskytování a kontroly) a úpravu práv k výsledkům dosaženým 
účastí jednotlivých účastníků Projektu. Úprava sjednaná ve smlouvě o účasti na řešení Projektu 
musí Příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a jeho 
výsledcích. Příjemce odpovídá za to, že jím uzavřené smlouvy o účasti na řešení Projektu budou 
obsahovat ustanovení opravňující Poskytovatele provádět u dalších účastníků Projektu kontrolu 
ve stejném rozsahu, v jakém je Poskytovatel oprávněn kontrolovat Příjemce. 

4) Smlouva o účasti na řešení Projektu je mezi Příjemcem a dalším účastníkem sjednána do 60 dnů 
od podpisu Smlouvy a přistoupí-li další účastník v průběhu řešení Projektu, je sjednána do 
60 dnů od uzavření dodatku Smlouvy, který přítomnost dalšího účastníka reflektuje. Příjemce 
předloží smlouvy o účasti na řešení projektu Poskytovateli na vyzvání. 

5) Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu těmto 
účastníkům nejpozději vždy do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel od Poskytovatele. 
Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých 
letech je uvedeno v Příloze II. Smlouvy. 
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Článek 9 
Dodavatelé 

Dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení Projektu, musí být Příjemcem vybráni v souladu 
s režimem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena jakékoliv dodávky nesmí přesáhnout cenu v místě a čase obvyklou se zohledněním 
charakteru dodávky. 

 

 

Článek 10 
Kontrola řešení Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy (především podle § 13 zákona 
č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona 
č. 183/2017 Sb., a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,) oprávněn provádět 
u Příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění cílů Projektu, personálního a finančního řízení 
Projektu, čerpání a využívání dotace, včetně zhodnocení účelnosti vynaložených výdajů, 
dosažených výsledků a jejich právní ochrany, v průběhu řešení Projektu a následně i po dobu až 
10 let od ukončení řešení Projektu. Využívá k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci 
Projektu a dalších informací, které si za tímto účelem od Příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto 
odstavce se provádí také vždy po ukončení řešení Projektu, a to na základě předložené závěrečné 
zprávy o realizaci Projektu. 

2) Příjemce je povinen poskytnout osobám provádějícím kontrolu přístup na svá pracoviště 
a k osobám podílejícím se na řešení Projektu, stejně jako ke všem účetním a dalším 
dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky z dotace pořízena nebo 
která s Projektem souvisejí. 

3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly 
Příjemcem předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná zpráva 
o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Smlouvou. 

4) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a to bezprostředně po jejich ukončení. 

 

 

Článek 11 
Zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy lze podat 
také v případě závažného porušení povinností souvisejících s poskytnutím dotace podle této 
Smlouvy stanovených právním předpisem či Smlouvou. 

2) V případě nesplnění povinností Příjemce podle čl. 7 písm. c), e), f) h), i), j) k), l), m), n) nebo čl. 8 
odst. 4 vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Jestliže v přiměřené 
lhůtě od oznámení o uplatnění nároku na smluvní pokutu dle předchozí věty Příjemci nedojde 
k nápravě, nejdříve však po marném uplynutí 15 dnů od tohoto oznámení, může být smluvní 
pokuta udělena opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Poskytovatele Příjemci k jejímu uhrazení.  
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3) Odpovědnost za plnění Smlouvy vůči Poskytovateli nese Příjemce. Proto v případech, kdy 
porušení smluvní povinnosti zavinil případný další účastník Projektu, povinnost úhrady smluvní 
pokuty podle tohoto článku nese Příjemce. Povinnost k náhradě takto Příjemci vzniklé škody je 
upravena ve Smlouvě o účasti na řešení Projektu.  

4) Za podmínek uvedených v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je Poskytovatel oprávněn podporu 
(dotaci) nebo její část nevyplatit, nebo žádat vrácení prostředků, které na základě Smlouvy již 
byly Příjemci vyplaceny, či jejich části.  

 
 

Článek 12 
Práva k výsledkům Projektu 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž 
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží Příjemci. Jsou-li v Projektu zapojeni 
kromě Příjemce další účastníci, jsou uvedená práva mezi nimi rozdělena v poměru vyplývajícím 
ze smlouvy o účasti na řešení Projektu podle článku 8 Smlouvy, resp. v poměru, v jakém se na 
dosažení výsledku podíleli. 

2) Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni 
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně 
a účinně chráněny a využít je nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany 
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. 

3) Výsledky, které nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou 
předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního 
právního předpisu, je Příjemce povinen aktivně veřejně šířit. 

 

 

Článek 13 
Práva k majetku 

Vlastníkem hmotného majetku, potřebného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
Příjemce či další účastník Projektu, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. 
Po dobu realizace Projektu Příjemce ani další účastníci nejsou oprávněni bez souhlasu Poskytovatele 
s tímto majetkem nakládat ve prospěch třetí osoby, tj. například tento majetek zcizit, pronajmout, 
půjčit, zapůjčit či zastavit. 

 

 

Článek 14 
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost Příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají v poznatcích dosažených 
v rámci řešení Projektu. 
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Článek 15 
Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle právních předpisů 
České republiky. 

 

 

Článek 16 
Vyhodnocení výsledků Projektu 

Projekt je průběžně vyhodnocován Příjemcem na základě průběžných zpráv o řešení Projektu. Konečné 
vyhodnocení z hlediska vytýčených a dosažených cílů je předmětem závěrečné zprávy o řešení 
Projektu. Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně, přičemž průběžné zprávy a závěrečná 
zpráva o řešení Projektu jsou podkladem pro komplexní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, 
které Poskytovatel provádí prostřednictvím zahraničních hodnotitelů. 

 

 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Účinnost Smlouvy končí ke 180. dni po ukončení Projektu. 

2) Jakmile Smlouva nabude účinnosti, Poskytovatel bude považovat za způsobilé i ty náklady, které 
vznikly Příjemci, popřípadě dalším účastníkům Projektu, v době řešení Projektu podle článku 1 
odst. 4 Smlouvy před datem účinnosti Smlouvy. 

3) Změny Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mohou být prováděny pouze 
dohodou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4) Smlouva je uzavírána v elektronické formě a podepisována digitálním podpisem osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran. 

5) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy, je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého 
obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů. 

6) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by 
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což stvrzují svými 
podpisy: 
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Za Poskytovatele:     Za Příjemce: 
 
 

V Praze dne:       V Olomouci dne:   
 
 
 
 
 
 

PhDr. Lukáš Levák     prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
ředitel odboru výzkumu a vývoje    rektor 
 

 

 
 
 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Univerzita Palackého v Olomouci 
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PŘÍLOHA I – POPIS PROJEKTU VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

EATRIS-CZ 

 

 

Název: Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu 

Akronym: EATRIS-CZ 

Vědní oblast: Zdraví a potraviny 

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci 

Statutární orgán: rektor, prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  

Odpovědná osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Další účastníci: Univerzita Karlova 

                            Masarykova univerzita 

                            Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.  

                            Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.  

                            Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  

                            Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.  

                            Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.  

                            Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

                            Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA 

Webové stránky: eatris.cz 

 

1. ZAMĚŘENÍ A VÝZNAM VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Snížený počet nově registrovaných produktů v medicíně je způsoben celou řadou faktorů, včetně 
zvýšené zátěže způsobené regulačními požadavky, zvyšujícími se náklady na preklinický a většinu 
klinického vývoje, nedostatek vhodných modelů pro predikci klinické účinnosti léčiva u lidí, 
nedostatečná komunikace mezi klinikem a výzkumníkem, často v kombinaci s rezistencí 
farmaceutického průmyslu vyvíjet léčiva a diagnostika pro vzácné nebo tropické nemoci, které nejsou 
ekonomicky významné na vyspělém trhu v západních zemích. Existuje ale naléhavá potřeba zlepšit 
celkovou konkurenceschopnost Evropy v biomedicíně, zajistit odolnost vůči pandemiím, zdravé 
stárnutí populace a umožnit návratnost investic do tohoto sektoru. Přes velké investice do vývoje léčiv 
a biomarkerů, celková úspěšnost klíčových léčivých přípravků v průběhu klinického vývoje zůstává na 
nízké úrovni. Jedno z vysvětlení uvádí nedostatečný preklinický výzkum, ve kterém je použití a výstupů 
z in vitro a in vivo modelů klíčové pro překlenutí translační mezery do kliniky. Proto je důležité 
investovat do infrastruktury pro translační medicínu v její preklinické i časné klinické fázi, která se jeví 
nezbytná pro další rozvoj personalizované a precizní medicíny v České republice i v zahraničí.  

Panevropská výzkumná infrastruktura EATRIS ERIC (European Infrastructure for Translational 
Medicine) zahrnuje více než 90 výzkumných organizací z celé Evropy a Česká republika je jejím 
zakládajícím členem. Český národní uzel EATRIS-CZ byl vytvořen na Ústavu molekulární a translační 
medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. EATRIS-CZ poskytuje excelentní výzkumnou infrastrukturu 
a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Infrastruktura je výjimečná kombinací 
špičkového přístrojového vybavení a praktickou znalostí i předchozí zkušeností klíčových pracovníků 
s vývojem medicinských produktů. Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje 

http://eatris.cz/
https://eatris.eu/
https://eatris.cz/
http://imtm.cz/
http://imtm.cz/
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dosáhnout ve vývoji léčiv, vakcín a diagnostik až k úrovním „prvního podání u člověka“ či klinickému 
ověření (proof-of-concept). Výzkumná infrastruktura EATRIS-CZ nabízí multidisciplinární vývoj, včetně 
klíčových technologií (genomika, proteomika, metabolomika, vysokokapacitní testování, kompletní 
vývoj léčiv, molekulární zobrazování a radiofarmaka, časné ověřovací klinické studie a regulační 
expertíza), služeb, kohort pacientů a interakcí s nositeli klíčových názorů. První kontakt s EATRIS za ČR 
navázala Univerzita Palackého v Olomouci a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy již v roce 
2010. V letech 2011 až 2013 probíhala přechodná fáze pro vstup ČR do konsorcia EATRIS. Česká větev 
EATRIS-CZ byla umístěna na národní mapu výzkumných infrastruktur a Ústav molekulární a translační 
medicíny (ÚMTM) se stal národním uzlem. EATRIS získal na podzim roku 2013 právní formu ERIC a ČR 
se stala jednou ze zakládajících zemí (https://eatris.eu/wp-content/uploads/2018/01/EATRIS-ERIC-EU-
COMMISSION-DECISION-20131108_002.pdf). Národní uzel ÚMTM byl vybudován podle časového 
plánu z prostředků programu OP VaVpI (CZ.1.05/2.1.00/01.0030, Biomedicína pro regionální rozvoj 
a lidské zdroje, BIOMEDREG) a v roce 2013 začal vytvářet národní síť z těchto EATRIS-CZ institucí: 
CEITEC (Central European Institute of Technologies) na Masarykově Univerzitě, Ústav organické 
chemie a biochemie, AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická, 1. Lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Mikrobiologický 
ústav AV ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) 
ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně. Instituce EATRIS-CZ podepsaly rámcovou smlouvu 
k poskytnutí otevřeného přístupu na infrastrukturu pro uživatele a aktivně nabízejí open access 
prostřednictvím koordinační kanceláře EATRIS-ERIC v Amsterodamu, národní kanceláře EATRIS-CZ 
nebo přímo prostřednictvím svých institucí. Po obsahové stránce je EATRIS-ERIC organizován do 
platforem zaměřených na výzkum a vývoj konkrétních medicínských produktů, česká pracoviště jsou 
aktivní ve všech platformách: Malé molekuly, Biomarkery, Vakcíny, Zobrazovací metody a Pokročilá 
léčiva (ATMPs, Advanced Medicinal Therapeutic Products). Pod vedením xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo 
ustanoveno Centrum regulačních znalostí, kde koncentrujeme expertízu ve vývoji léčiv a diagnostik 
v režimech GCP, GLP, GMP, ISO17025 a ISO15189. Česká republika je v EATRIS ERIC jedním 
z nejaktivnějších členských států v přepočtu na účast v projektech smluvního výzkumu, zastoupení 
v klíčových iniciativách, společných projektech H2020 i ve vedení infrastruktury (např. xxxxxxxxxxxxxx 
byl po dvě funkční období zvolen předsedou Rady národních ředitelů EATRIS ERIC - Board on National 
Directors - která rozhoduje o vědeckém směřování konsorcia a Dr. Kočiš je členem Vědecké rady 
EATRIS ERIC i EATRIS-CZ). Infrastruktura EATRIS-CZ sehrála klíčovou roli v boji s pandemií COVID-19, 
poskytla státu vysokopropustné testovací kapacity, podílela se na vývoji diagnostik, hodnocení 
séroprevalence infekce SARS-CoV-2 a na vývoji elektronických nástrojů Chytré karantény. Těmito 
systémy prošly přibližně 1,2 milionů testů a přibližně 6 milionů hlášení a SMS zpráv testovaným 
osobám.  

 

2. MANAGEMENT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

 Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM), jako organizační součást Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, je zapojen do Evropského strategického fóra pro infrastruktury 
výzkumu (ESFRI), které spojuje jedinečné evropské infrastruktury, ve kterých se soustředí přístroje, 
výzkumní pracovníci, studenti, uživatelé i průmyslová sféra. ÚMTM je národním uzlem Evropské 
infrastruktury pro translační medicínu, kde hrají naši výzkumníci klíčovou roli v jednotlivých 
výzkumných oblastech (malé molekuly, biomarkery, zobrazovací techniky). Podobně je na národní 
úrovni (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum) 
ÚMTM zapojen do infrastruktur pro biobanking (Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastracture, BBMRI-ERIC, www.bbmri.eu), screening biologické aktivity malých molekul (European 
Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology, EU-OPENSCREEN 
ERIC, http://www.eu-openscreen.eu/), pro biologická data, ELIXIR-CZ (www.elixir-czech.cz), pro 
biologické a medicínské zobrazování, Czech-BioImaging (www.czech-bioimaging.cz) a Národní centrum 
lékařské genomiky, NCMG (www.ncmg.cz ).  

https://eatris.eu/wp-content/uploads/2018/01/EATRIS-ERIC-EU-COMMISSION-DECISION-20131108_002.pdf
https://eatris.eu/wp-content/uploads/2018/01/EATRIS-ERIC-EU-COMMISSION-DECISION-20131108_002.pdf
https://eatris.cz/institutions
https://eatris.eu/solutions/matchmaking/
https://eatris.cz/open-access
https://eatris.cz/institutions
https://eatris.eu/small-molecules/
https://eatris.eu/infrastructure/product-platforms/biomarkers/
https://eatris.eu/vaccines/
https://eatris.eu/infrastructure/product-platforms/imaging-tracing/
https://eatris.eu/atmp/
https://eatris.eu/atmp/
https://eatris.eu/people/petr-kocis/
https://eatris.eu/people/petr-kocis/
https://eatris.cz/management
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures_en
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cestovni-mapa-cr-velkych-infrastruktur-pro-vyzkum
http://www.bbmri.eu/
http://www.eu-openscreen.eu/
http://www.elixir-czech.cz/
http://www.czech-bioimaging.cz/
http://www.ncmg.cz/


PI-3 

Na úrovni ČR zahrnuje EATRIS-CZ celkem deset členských institucí: ÚMTM (národní uzel) a devět 
členů: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav 
experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární 
chemie AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze a Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA. ÚMTM je hostitelskou 
institucí a koordinátorem projektu, čímž poskytuje administrativní podporu celé výzkumné 
infrastruktuře a komunikaci s poskytovatelem (MŠMT) i EATRIS ERIC C&S v Amsterdamu. ÚMTM i další 
partneři jsou také zapojeni do dalších evropských a národních projektů výzkumných infrastruktur 
(BBMRI.cz, CZ-OPENSCREEN, ELIXIR, Euro-BioImaging a NCMG, viz též https://eatris.cz/partnerships 
a http://imtm.cz/projects-collaborators), což umožňuje efektivní koordinaci cílů, prevenci překryvů, 
zaměření a kapacitu přístupu na výzkumnou infrastrukturu.  

Management sítě EATRIS-CZ vychází ze stávající struktury řízení ÚMTM a aktuálně běžícího projektu 
EATRIS-CZ, kde byla vyvinuta řídící struktura národní infrastruktury (https://eatris.cz/management):  
 

 
 

Hostitelská instituce a všichni partneři mají rozsáhlé zkušenosti s podáváním infrastrukturních 
a výzkumných projektů a disponují odpovídajícími administrativními kapacitami, včetně finančního 
řízení, řízení projektů, controllingu, řízení veřejných zakázek a technické administrativní podpory. 
Jednotlivé komponenty správy a řízení projektů zahrnují: 

Rozdělení kompetencí: 
1. ÚMTM vykonává funkci koordinátora a zajišťuje administrativní koordinaci projektu. Partneři 
spolupracují s příjemcem při realizaci projektu. Účast partnerů v projektu nemá vliv na odpovědnost 
příjemce v rámci realizace projektu. Příjemce projektu je zodpovědný za realizaci celého projektu 
(včetně těch částí projektu realizovaných partnery) ve vztahu k poskytovateli.  
2. Postavení příjemce a partnerů a jejich budoucí práva a povinnosti jsou upraveny v partnerské 
smlouvě 

Finanční řízení a kontrola 
Ekonomické, personální, technické a administrativní řízení ÚMTM bude realizováno 

prostřednictvím administrativní jednotek příjemce řízených ředitelem ÚMTM/EATRIS-CZ a současně 
hlavním řešitelem projektu (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ve spolupráci s příslušnými orgány a radami. 

https://eatris.cz/partnerships
http://imtm.cz/projects-collaborators
https://eatris.cz/management
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V průběhu realizace projektu budou realizační týmy projektu podřízeny hlavnímu řešiteli, 
projektovému a finančnímu manažerovi, a to v návaznosti na provozní a organizační složky 
v jednotlivých institucích. 
 
Reporting 

Reporting je realizován vedením EATRIS-CZ prostřednictvím systému jednotných účetních záznamů 
příjemce a partnerů a prostřednictvím sběru dat pro monitoring projektu. Za tímto účelem jsou 
partneři povinni pravidelně předkládat účetní výkazy v rámci dohodnutých podmínek spolu s dalšími 
požadovanými informacemi a údaji. Oddělené účetnictví projektu bude zajištěno tím, že budou zřízeny 
oddělené analytické účty, kde budou zaznamenány všechny účetní operace související s činnostmi 
v rámci projektu. Příjemce se zavazuje poskytnout poskytovateli informace v pravidelných intervalech 
(nebo ad hoc, je-li to nutné) o průběhu projektu, dokončených výběrových řízeních, plnění ukazatelů 
a další relevantní fakta. Příjemce se zavazuje sestavovat zprávy o projektu v pravidelných intervalech. 

Řízení projektu v realizační fázi  
Řízení projektu bude realizováno v rámci již existující a prověřené řídící struktury EATRIS-CZ 

a národního uzlu ÚMTM. Management projektu, tedy centrální projektový tým zajišťující řízení 
projektu po odborné, finanční a administrativní stránce, je zřízený u příjemce (ÚMTM) a kromě 
realizace projektu na instituci příjemce je odpovědný také za administraci, metodické řízení 
a koordinaci aktivit v rámci celé VI. Tým je tvořen hlavním řešitelem projektu, projektovým 
manažerem, finančním manažerem, manažerem výběrových řízení, ekonomem a administrátorem. 
Tým je sestaven s ohledem na velikost VI a na náročnost projektu i dostupný rozpočet. Tento tým je 
složen ze zkušených špičkových výzkumných pracovníků a je doplněn o zkušený personál v oblasti řízení 
a administrace projektů, veřejných zakázek, ekonomiky a účetnictví. Naši výzkumníci mají široké 
interdisciplinární zkušenosti a znalosti k provádění komplexních projektů translační medicíny 
i v zavádění průlomových technologických celků do praktického použití. Naši výzkumníci pravidelně 
publikují v předních časopisech svého oboru a jsou nositeli chráněného duševního vlastnictví. Silné 
obsazení řídícího týmu zaručuje kvalitní a bezproblémové řízení realizace projektu. Administrativní tým 
má relevantní zkušenosti s implementací projektů strukturálních fondů (OP VaVpI, OP VK, OP VVV, OP 
PIK) a národních poskytovatelů GA ČR, TA ČR, MŠMT atd. Kromě projektového managementu zajišťuje 
rovněž informace z oblasti projektového řízení a podporuje tak kvalitu řízení jako celku.  

 

3. SPOLUPRÁCE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Na úrovni EU i ČR spolupracuje výzkumná infrastruktura EATRIS-CZ s ostatními biomedicínskými 
výzkumnými infrastrukturami, zejména s INFRAFRONITIER GmbH (European Research Infrastructure 
for the Generation, Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes) a EU-
OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure for Chemical Biology), v oblastech identifikace a validace 
nových molekulárních cílů a rozvoji inovativních terapií. Obdobně byla spolupráce ustavena rovněž 
s výzkumnými infrastrukturami BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure) a ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network) pro výzkumné 
a validační projekty v oblastech biomarkerů, vzácných onemocnění a pokročilého klinického testování.  

EATRIS-CZ přispívá k rozvoji veřejného zdraví zvyšováním počtu inovativních produktů na trhu, 
přičemž se soustředí na nenaplněnou medicínskou potřebu v ČR a Evropě. Zvyšuje kvalitu výzkumu 
a akademické obci poskytuje lepší kontrolu nad jí prováděným výzkumem. Podílí se na školení nové 
generace výzkumných i odborných pracovníků ve zdravotnictví a farmaceutickém 
průmyslu. Maximalizuje návratnost investic do základního výzkumu a zvyšuje vyspělost akademických 
produktů a jejich šance na licencování průmyslem. Instituce EATRIS-CZ přímo spolupracují 
s průmyslem, byly zapojené i do 3 center kompetence (Centrum vývoje originálních léčiv a Centrum 
kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu, Personalizovaná medicína – 
diagnostika a terapie) a nově i v nově udělením centru NCK2 TA ČR „Personalizovaná medicína: 
Translací poznatků k biomedicínským aplikacím“, ve kterých spolupracují s relevantní částí 

https://www.infrafrontier.eu/
https://www.eu-openscreen.eu/
https://www.eu-openscreen.eu/
http://www.bbmri-eric.eu/
http://www.ecrin.org/
https://www.uochb.cz/web/structure/1180.html?lang=cz
https://www.imtm.cz/moldimed
https://www.imtm.cz/moldimed
https://permed.cz/web/
https://permed.cz/web/
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biofarmaceutického a eHEALTH průmyslu. S orgánem státní správy (Ústav zdravotnických informací a 
statistiky) a Nadací pro výzkum rakoviny ČR rozvíjíme molekulární skríningový program karcinomu 
děložního čípku a plic, poskytujeme specializovanou diagnostiku pro klienty zdravotních pojišťoven 
a spolupracujeme se Státním ústavem pro kontrolu léčiv na regulačních aspektech (pre)klinických 
studií. EATRIS-CZ se aktivně podílí na studiích směřujících do zvýšení reprodukovatelnosti 
biomedicínského výzkumu, naše instituce iniciují nebo se účastní globálních studií zaměřených na 
reprodukovatelnost vysokokapacitního testování chemických sloučenin (HTS-ring test) nebo 
Microarray Quality Control (známá jako MAQC) zaměřeného na analýzu DNA/RNA sekvenačních dat 
metodou masivního paralelního sekvenování. Prostřednictvím EATRIS ERIC jsme zapojení i do 
globálního konsorcia na podporu translační medicíny Translation Together (TT) zahrnující klíčové hráče 
z USA, Kanady, Evropy, Japonska, Brazílie a Austrálie. V rámci tohoto konsorcia podporujeme společné 
projekty, které nelze realizovat na úrovni jednotlivých zemí nebo kontinentů (například HTS-ring test), 
snažíme se pochopit, poučit se a využít různé přístupy k řešení obdobných problémů v oblasti 
translační medicíny, specificky v oblasti vzdělávání, vývoje biomarkerů a mapování potřeb ve 
společnosti i některé specifické otázky komplexních multiomických studií. Instituce EATRIS-CZ na 
národní úrovni přispívají k rozvoji spolupráce s průmyslem, například jsme se podíleli na založení 
Klastru medicinální chemie a chemické biologie, který sdružuje většinu akademických a průmyslových 
partnerů zapojených do vývoje léčiv a biomarkerů v České republice. Jsme partnery vzdělávacích akcí, 
například největší pravidelné konference zaměřené na výzkum rakoviny (Dny diagnostické, prediktivní 
a experimentální onkologie). Tato konference byla v roce 2022 transformována na Czech Annual 
Cancer Research Meeting. Organizujeme i akademicko-investorskou platformu BioSpot, na které 
každoročně představujeme nejlepší projekty v oblasti biomedicíny průmyslovým partnerům 
a investorům. V roce 2022 se EATRIS-CZ zapojil do budování národních ústavů v rámci projektů 
EXCELES a jeho výzkumníkům poskytuje infrastrukturní podporu: Národní ústav pro výzkum nádorů, 
Národní institut virologie a bakteriologie a Národního ústavu pro neurologický výzkum.   

 

4. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP A UŽIVATELÉ VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Otevřeným přístupem se rozumí umožnění přístupu uživatelů k vyspělým technologiím a službám 
v jednotlivých oblastech translační medicíny. Tyto jsou pro přehlednost uskupené do pěti navazujících 
platforem pro výzkum a vývoj produktů v oblasti Malých molekul, Biomarkerů, Vakcín, Zobrazovacích 
metod a ATMP. Uživatelé vyžadují různé typy přístupu, například jednorázový nebo opakovaný přístup 
ke konkrétním technologiím, přístupy do databází, ke sbírce chemických sloučenin a biologických 
vzorků, komplexní testy biologické aktivity sloučenin in vitro, bezpečnostní studie in vivo, služby 
spojené s regulační expertízou, ověřovací klinické zkoušky, přístupy k databázím pacientů a dříve 
provedených testů. Uživatelé přistupují na infrastrukturu několika způsoby:  
1. Cestou koordinační kanceláře EATRIS-ERIC v Amsterdamu prostřednictvím procesu match-making 
(https://eatris.eu/solutions/matchmaking/), v rámci kterého jsou oslovovány napřímo jednotlivé 
instituce EATRIS-ERIC centrální kanceláří, které mají v databázi infrastruktury uvedenou příslušnou 
expertízu, s poptávkou služeb v režimu otevřeného přístupu. 
2. Prostřednictvím kanceláře národního uzlu EATRIS-CZ (https://eatris.cz/open-access), v rámci 
kterého jsou oslovovány instituce EATRIS-CZ prostřednictvím národního uzlu s poptávkou servisů 
a spolupráce v režimu otevřeného přístupu.  
3. Přímo prostřednictvím jednotlivých institucí EATRIS-CZ (https://eatris.cz/institutions).   
Výhody centralizovaných přístupů jsou zejména v podpoře legislativního zakotvení spolupráce, pomoc 
při identifikaci správného partnera v síti a také v realizaci komplexnějších projektů vyžadujících 
zapojení několika institucí. Výhodou přímého vstupu přes instituci EATRIS-CZ je zrychlení procesu, 
které ovšem vyžaduje znalost partnera, jeho technologií a zkušeností.  

Přístup k výzkumné infrastruktuře probíhá v režimu open access. Vzhledem k rozmanitosti 
nabízených služeb infrastruktury existuje několik možností (způsobů) přístupu: 

http://www.uzis.cz/
http://www.uzis.cz/
http://www.vyzkumrakoviny.cz/
http://www.sukl.cz/
https://eatris.eu/insights/insightsinsightsreproducibility-update-bio-international-convention/
https://eatris.eu/insights/insightsinsightsreproducibility-update-bio-international-convention/
https://www.pmgenomics.ca/maqcsociety/
https://translationtogether.org/
https://www.researchgate.net/publication/332824673_The_Fundamental_Characteristics_of_a_Translational_Scientist
http://dx.doi.org/10.1038/nrd.2017.72
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrd.2016.33
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrd.2016.33
https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.974799
https://medchembio.cz/
http://www.ddpeo.cz/
http://www.ddpeo.cz/
http://cancermeeting.cz/
http://cancermeeting.cz/
http://www.biospot.eu/
https://www.nuvr.cz/en/
https://eatris.eu/solutions/matchmaking/
https://eatris.cz/open-access
https://eatris.cz/institutions
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a) Přístup k přístrojům a technologiím infrastruktury. Před využitím dostupného přístrojového 
vybavení/technologií uživatelé kontaktují (telefonicky, elektronickou poštou nebo s využitím 
elektronického formuláře pro open-access) pracovníky infrastruktury EATRIS-CZ prostřednictvím 
národního uzlu nebo jednotlivých zapojených institucí. Uživatel si může nechat konkrétní měření 
provést, případně je zaškolen do požadované technologie a měření si dále provádí sám pod 
dohledem pracovníků infrastruktury, vždy ale za naplnění všech bezpečnostních a regulačních 
požadavků s povinností zápisu o využití v přístrojovém deníku.  

b) Přístup k službám infrastruktury. Přehled služeb infrastruktury je k dispozici na webových 
stránkách EATRIS-CZ i jednotlivých institucí. Tyto služby jsou rámcově agregované do několika 
oblastí: 

• Testy in vitro pro průkaz biologické aktivity a bezpečnosti inovativních terapeutik, vakcín, 
radiofarmak a ATMPs. 

• Testy in vivo pro průkaz biologické aktivity a bezpečnosti inovativních terapeutik, vakcín, 
radiofarmak a ATMPs. 

• Identifikace a validace biomarkerů, průkazy analytické validity a klinické utility. 

• Regulační expertíza v oblasti vývoje léčiv, in vitro diagnostik, zdravotnických prostředků, 
certifikace laboratoří a výrobních prostor, geneticky modifikovaných organismů atd. 

• Vývoj diagnostických kitů pro in vitro diagnostiku. 

• Komplexní multiomické analýzy biologických vzorků. 

• Ověřovací klinické zkoušky typu proof-of concept.  

• Servis v oblasti zajištění kvality výzkumných činností (kontrolní biologické materiály, 
externí hodnocení kvality, HTS-ring test, NGS testování, multiomické analýzy).   

• Analýzy v oblasti biostatistiky a zdravotnické informatiky. 

• Bioinformatika a komplexní data stewardship pro translační projekty.  
Zadávání požadavků na testování směrem k infrastruktuře a komunikace výsledků testování 
směrem k uživateli se provádí prostřednictvím zpráv, nebo preferenčně v portálech pro analýzu 
in vitro biologických aktivity testování chemických sloučenin (např. portál MedChemBio), 
preklinických in vivo dat (např. portál PreClinData), laboratorních dat (CoVIT) i klinických dat 
(například portál ClinData), vše dostupné na https://portal.imtm.cz. Data mimo tyto portály jsou 
k dispozici v elektronických nebo písemných pracovních denících nebo v laboratorním 
informačním management systému (LIMS).   

c) Podávání komplexních návrhů na výzkumně-vývojové projekty. Infrastruktura EATRIS-CZ 
preferuje dlouhodobou spolupráci s uživateli na komplexních projektech translačního výzkumu, 
ve kterých se může zapojit více institucí a využít širší expertíza výzkumné infrastruktury. Žádosti 
o komplexní projekty se podávají prostřednictvím koordinační kanceláře EATRIS ERIC 
v Amsterdamu prostřednictvím procesu match-making, nebo prostřednictvím kanceláře 
národního uzlu EATRIS-CZ (https://eatris.cz/open-access). O poskytnutí kapacity při zapojení více 
institucí EATRIS-CZ rozhoduje Výkonná rada EATRIS-CZ. Každý schválený projekt zahrnuje analýzu 
translačního potenciálu, potřebnosti, proveditelnosti, stavu ochrany duševního vlastnictví 
a odhadu nákladů. Ke komplexnímu projektu je stanoven projektový manažer a způsob 
reportingu. Využití infrastruktury je doložitelné protokolem o užití, zpráv nebo prostřednictvím 
výše uvedených reportovacích systémů (https://portal.imtm.cz).  

d) Podání požadavku na přístup k databázím a analytickému software. Část uživatelů požaduje 
pouze přístup k datům, které infrastruktura generovala v minulosti. Tyto projekty se posuzují 
individuálně podle vlastnických práv k výsledkům, míry jejich anonymizace a v závislosti na typu 
uděleného informovaného souhlasu pacientem. Jsme schopni zajistit i plnou anonymizaci dat, 
některá data však anonymizovat z jejich podstaty nelze a jsou pseudonymní (typicky sekvence 
DNA/RNA). EATRIS-CZ umožňuje i přístup k unikátnímu software na analýzu sekvenačních 
a genotypizačních dat (pipeline MOLDIMED) a na analýzu variantních proteinů (software CLAIRE) 
z hmotnostně-spektrometrických dat. Přístup do těchto databází je umožněný ověřeným 
uživatelům prostřednictvím centrální autentikační služby.  

https://eatris.cz/available-technologies
https://eatris.cz/available-technologies
https://eatris.cz/project-proposal
https://portal.imtm.cz/
https://eatris.cz/open-access
https://portal.imtm.cz/
https://cas.imtm.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fclindata.imtm.cz%2Flogin%2Fcas
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Uživatelem velké výzkumné infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ může být jakákoliv 
fyzická osoba afiliovaná typicky k akademické, soukromé nebo veřejné výzkumné organizaci, 
zdravotnickému zařízení, malým/středním/velkým podnikům, organizační složce státu nebo přímo 
vládním i nevládním agenturám. V poslední době se často setkáváme s požadavky i ze strany 
pacientských organizací, jednotlivých lékařů, i charitativních organizací zaměřených na podporu 
výzkumu, partnerské organizace spolupracujících výzkumných infrastruktur, zejména BBMRI-ERIC, 
ECRIN-ERIC, EU-OPENSCREEN ERIC, ELIXIR, NCLG a Euro-BioImaging.  

 

5. SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

EATRIS-CZ přispívá k rozvoji veřejného zdraví zvyšováním počtu inovativních produktů na trhu, 
přičemž se soustředí na nenaplněnou medicínskou potřebu. Zvyšuje kvalitu výzkumu, akademické obci 
poskytuje lepší kontrolu nad jí prováděným výzkumem. Podílí se na školení nové generace výzkumných 
i odborných pracovníků. Maximalizuje návratnost investic do základního výzkumu a zvyšuje vyspělost 
akademických produktů a jejich šance na využití průmyslem. Instituce EATRIS-CZ spolupracují 
s biotechnologickým, farmaceutickým i digitálním průmyslem. Také spolupracujeme s orgány státní 
zprávy (Ústav zdravotnických informací a statistiky) a Nadací pro výzkum rakoviny ČR – rozvíjíme 
molekulární skríningový program karcinomu cervixu a plic, poskytujeme specializovanou diagnostiku 
pro zdravotní pojišťovny, včetně diagnostiky COVID-19 a spolupracujeme se Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv na regulačních aspektech (pre)klinických studií.  

Očekáváme, že i v budoucnosti budeme prostřednictvím dílčích aktivit rozvíjet a naplňovat 
očekávání socioekonomických přínosů společnosti v těchto oblastech: 

• EATRIS-CZ bude sloužit jako výzkumná infrastruktura personalizované a precizní medicíny 
v ČR i zahraničí, a to mimo jiné díky těsnému spojení s dalšími medicínskými 
infrastrukturami jako je BBMRI-ERIC a ECRIN-ERIC. Na národní úrovni zajistíme těsné 
propojení těchto medicínských infrastruktur, obdobně jak k tomu dochází na úrovni EU 
(https://eatris.eu/insights/medical-research-infrastructures-bbmri-eatris-ecrin-sign-long-
term-collaboration-agreement/).  

• Vznik vědeckých klastrů a konsorcií používajících rozvinuté technologie zaměřených na 
rozšiřování znalostí o patogenezi, diagnostice a léčbě frekventních i vzácných onemocnění. 

• Rozšíření a zdokonalení sítě bank a knihoven pro chemické látky, tkáně, genetický materiál 
a fenotypová data, která umožní testování relevantních klinických hypotéz. 

• Identifikace nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů 
a potenciálně nových molekulárních cílů pro léčbu závažných a život-ohrožujících 
onemocnění pomocí vysokokapacitního skríningu. 

• Validace vytipovaných unikátních molekulárních cílů a biomarkerů na klinicky relevantních 
modelech.  

• Posílení odolnosti zdravotního systému proti pandemiím a dalším zdravotním výzvám. 

• Identifikace doposud netestovaných strukturních motivů malých molekul jako 
potenciálních zdrojů vývoje nových léků. 

• Zvyšování mobility vědeckých pracovníků po České republice i v zahraničí. 

• Školení a výchova multidisciplinárních expertů se znalostmi z genetiky, biologie, chemie, 
nádorového výzkumu a translační medicíny (například prostřednictvím konferencí 
a seminářů).  

• Výchova, přilákání a udržení vědců světové úrovně v prostředí, kde jsou podporovány 
rozdílné možnosti kariérního vzestupu. 

• Rozvoj multidisciplinárního výukového kurikula pro doktorský studijní program 
Molekulární a translační medicína. 

• Zabezpečení vícezdrojového financování (včetně metropolitních technologických center, 
ITI dotčených aglomerací) pro individuální kompetitivní vědecké projekty připravené ze 
strany akademiků i kliniků. Příkladem dobré praxe je spolupráce s Nadací pro výzkum 

http://www.uzis.cz/
http://www.vyzkumrakoviny.cz/
http://www.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/
https://eatris.eu/insights/medical-research-infrastructures-bbmri-eatris-ecrin-sign-long-term-collaboration-agreement/
https://eatris.eu/insights/medical-research-infrastructures-bbmri-eatris-ecrin-sign-long-term-collaboration-agreement/
https://www.vyzkumrakoviny.cz/
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rakoviny Česká republika na programu optimalizace prevence karcinomu děložního hrdla 
samoodběrovým HPV testem (https://www.vyzkumrakoviny.cz/samoodberovy-hpv-
test/).   

• Rozšíření strategického partnerství s biofarmaceutickými společnostmi a mezinárodními 
akademickými centry a centry klinického výzkumu. 

• Nabídka profesionálního, uživatelsky přívětivého a dostupného rozhraní pro sdílení 
znalostí, sběr uchování a zpracování biomedicínských dat z oblasti in vitro biologických 
aktivity testování chemických sloučenin (např. portál MedChemBio), preklinických in vivo 
dat (např. portál PreClinData) i klinických dat (například portál ClinData), vše dostupné na 
https://portal.imtm.cz v režimu FAIR.   

• Rozšíření naší kapacity pro poskytování regulační expertízy do translačních projektů, která 
je klíčová pro jejich vývoj do fáze ověřovací (pre)klinické studie. V tomto směru budeme 
i nadále rozvíjet Centrum regulačních znalostí (https://eatris.cz/available-services) tak, aby 
zajistilo našim partnerům a komunitě expertízu v oblasti GCP, GMP, GLP, ISO15189, 
ISO17025, CE IVD, a v dalších regulačních oblastech dle typu vyvíjených medicínských 
produktů.  

Věříme, že prostřednictvím takto vytyčených ambiciozních cílů, priorit a služeb pro uživatele 
zajistíme budoucnost infrastruktury EATRIS-CZ i translačního výzkumu v České republice, 
prostřednictvím adekvátního financování zajistíme obnovu a rozvoj infrastruktury, zájem špičkových 
vědců na ní pracovat a zájem uživatelů k ní přistupovat a využívat jejích služeb. 

 

6. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PROPAGACE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Naši výzkumníci se pravidelně účastní domácích i zahraničních vědeckých konferencí, kde prezentují 
výsledky své práce; při prezentaci je vždy uváděna podpora infrastruktury EATRIS-CZ.  

Členové týmu i uživatelé jsou často zváni na mezinárodní a národní konference, semináře a kurzy, 
pravidelně prezentují své významné výzkumné úspěchy na tiskových konferencích a v médiích. Vedoucí 
týmů jsou často zváni celostátními televizemi, rozhlasovými stanicemi, internetovými servery, 
novinami a časopisy, aby se vyjadřovali k různým vědeckým otázkám. Zcela mimořádné pozornosti 
jsme čelili právě v kontextu pandemie COVID-19. Významnou a přímou komunikací na občany bylo 
právě testování viru SARS-CoV-2, kde na portálu k vyzvednutí výsledků byla uvedená podpora 
infrastruktury EATRIS-CZ.  

ÚMTM jako národní uzel spolupracuje s Nadací pro výzkum rakoviny Česká republika, která 
propojuje aktivity v oblasti výzkumu nádorových onemocněné i na pacientské organizace. Dále 
provozujeme informační portály pro data stewardship v translačních projektech (viz výše).  

Naši výzkumníci se podílejí na výchově studentů v pregraduálních i doktorských studijních 
programech, s pracovišti infrastruktury se seznámí stovky studentů ročně.  

Pořádáme odborné konference a workshopy zaměřené na oblast molekulární patologie, výzkumu 
rakoviny a molekulární medicínu obecně (viz výše). Pravidelně se účastníme popularizačních akcí, 
například Noc vědců.  

Výsledky a služby infrastruktury jsou diseminovány prostřednictvím webových stránek 
infrastruktury i jednotlivých partnerských organizací a prostřednictvím komunikace na sociálních sítích.  

 

7. UZNANÉ NÁKLADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Rozpočet je plánován pro hostitelskou instituci a 9 partnerských institucí na období 2023-2026. 
V Příloze II je uveden jak celkový rozpočet, tak rozpočty jednotlivých zapojených institucí. Celkový 
rozpočet projektu na uvedené období činí 83 107 tis. Kč. Hlavní řešitel Univerzita Palackého bude mít 
rozpočet 36 313 tis. Kč, partner Masarykova univerzita bude mít rozpočet 10 112 tis. Kč, partner Ústav 
organické chemie a biochemie AV ČR bude mít rozpočet ve výši 3 105 tis. Kč, partner Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze bude mít rozpočet 1 883 tis. Kč, partner Ústav makromolekulární 

https://www.vyzkumrakoviny.cz/
https://www.vyzkumrakoviny.cz/samoodberovy-hpv-test/
https://www.vyzkumrakoviny.cz/samoodberovy-hpv-test/
https://portal.imtm.cz/
https://eatris.cz/available-services
https://www.vyzkumrakoviny.cz/
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chemie AV ČR bude mít rozpočet ve výši 3 711 tis. Kč, partner Mikrobiologický ústav AV ČR bude mít 
rozpočet ve výši 6 526 tis. Kč, partner Ústav experimentální medicíny AV ČR bude mít rozpočet 6 439 
tis. Kč, partner Ústav jaderné fyziky AV ČR bude mít rozpočet 4 318 tis. Kč, partner Univerzita Karlova 
bude mít rozpočet 1 755 tis. Kč a partner Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA bude mít 
rozpočet ve výši 8 945 tis. Kč.  

Kategorie nákladů jsou definovány stejným způsobem jako v Příloze II, tj. Osobní náklady a Provozní 
náklady. Položky Investice a Členské poplatky jsou nulové, jelikož nebudou hrazeny z účelové podpory. 
Pořízení investic by mělo být částečně pokryto z komplementární výzvy OP JAK pro výzkumné 
infrastruktury. Členské poplatky by měly být hrazené přímo z rozpočtu MŠMT.  

Osobní náklady, které tvoří přibližně třetinu plánovaného rozpočtu, byly stanoveny na základě 
interních předpisů jednotlivých zapojených institucí. Plánované osobní výdaje jsou založeny na 
skutečné výši mezd, osobních a rizikových příplatků a náhrad za dovolenou. Tarifní mzdy vychází 
z interních směrnic jednotlivých institucí, výše nadtarifních složek mezd je založena na průměru 
z předchozích let a odpovídá zařazení pracovníků v jednotlivých kategoriích. Osobní náklady zahrnují 
rovněž povinné zákonné odvody včetně sociálního a zdravotního pojištění a příspěvků do Fondu pro 
kulturní a sociální potřeby. Výše mezd jsou v daném místě, čase a oboru obvyklé a nejsou účelově 
navyšovány pro tento projekt. Zaměstnanci VI jsou rozděleni do následujících kategorií: senior 
researcher, junior researcher, Ph.D. student, technický personál a pracovníci administrativy. Po 50% 
krácení rozpočtu celkově předpokládáme průměrné FTE ve výši cca 8, z toho cca 2,0 FTE u senior 
researchers (xxxxxxxxxxxxxx Kč/měsíc), cca 2,0 FTE u junior researchers (xxxxxxxxxxxx Kč/měsíc), cca 
1,0 FTE u Ph.D. studentů (xxxxxxxxxxx Kč/měsíc), cca 1,5 FTE technického personálu (xxxxxxxxxxxxx 
Kč/měsíc) a cca 1,5 FTE administrativních pracovníků (xxxxxxxxxxxxx Kč/měsíc). Senior researchers 
vedou, organizují a koordinují výzkumné činnosti v rámci projektu, jsou odpovědní za nezávislou 
vědeckou práci, přípravu grantů a projektů, provádění plánovaných výzkumných činností a vzdělávání. 
Junior researchers úzce spolupracují se senior researchers na výzkumných činnostech, podílí se rovněž 
na vzdělávacích aktivitách a odborné přípravě. Ph.D. studenti provádí specializovanou experimentální 
činnost a jsou aktivně zapojeni do výzkumných aktivit v rámci výzkumných týmů, včetně vzdělávání 
a přípravy magisterských studentů. Techničtí a administrativní asistenti budou odpovědní za podporu 
technických a laboratorních činností a správu ÚMTM (laboratorní technici, údržba, sekretariát, správa 
atd.). Hlavní zodpovědností vedení VI, včetně ředitele, vědeckého ředitele a operačního ředitele 
ÚMTM, je strategické řízení, koordinace klíčových činností VI, řízení lidských zdrojů, marketing, 
ekonomika, veřejné zakázky a smlouvy a přenos výsledků VaV do praxe.   

Provozní náklady, které tvoří dvě třetiny rozpočtu, zahrnují náklady na služby, cestovní náhrady, 
ostatní provozní náklady a režijní náklady. Náklady na služby zahrnují servisní smlouvy, opravy a údržbu 
majetku, náhradní díly a opravy vybavení, pronájem technických lahví na plyny, údržbu a podporu IT, 
organizaci vzdělávacích aktivit (catering, pronájem prostor atd.), PR materiály (plakáty, letáky atd.), 
licence, překlady. Náklady na cestovné budou sloužit k pokrytí cestovních náhrad zaměstnanců VI, a to 
především při služebních cestách na setkání konsorcia, konference, školení a vzdělávací aktivity. Tyto 
cesty budou vykonány také za účelem představení služeb poskytovaných infrastrukturou s cílem 
přilákat více externích uživatelů infrastruktury EATRIS-CZ. Ostatní provozní náklady zahrnují náklady na 
pořízení spotřebního materiálu, chemikálií, drobného zařízení, vybavení pro bezpečnost práce, 
náhradní díly apod. Spotřební materiál zahrnuje materiál pro molekulární biologii, chromatografii 
a hmotnostní spektrometrii, biochemii a proteomiku, in vitro kultivaci buněčných linií, mikroskopii, 
organickou chemii a radiochemii, buněčnou biologii, chemickou biologii, sekvenování, cytometrii 
a cytologii, kancelářské potřeby atd. (tj. plasty, média a růstové faktory, kapalný dusík, ochranná 
zařízení, chemikálie, protilátky, chemikálie pro analýzu molekulární biologie atd.). Dále bude pořízen 
drobný hmotný majetek do 80 000 Kč pro laboratorní a kancelářské aplikace, tzn. Automatické pipety, 
pH elektrody, víry, termostaty, odstředivky, míchadla, váhy, elektroforetické články, vodní lázně, 
kancelářské příslušenství atd.). Položka režijních nákladů projektu činí souhrn režijních nákladů 
jednotlivých zapojených institucí vypočtených na základě jednotlivých interních směrnic těchto 
institucí. Do této kategorie jsou zahrnuty především náklady, které vznikly při realizaci projektu či 
v jeho důsledku, ale jejich výše je odvozená nepřímo výpočtem paušální sazbou. Obvyklá výše režijních 
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nákladů příjemce i partnerů se pohybuje kolem 20-25 % (flat rate). Pouze u partnera VŠCHT je 
uplatňován v souladu s vnitřním předpisem režim full cost ve výši až 40 % nákladů. Jedná se o náklady, 
které organizaci vznikají v souvislosti se zajištěním servisních činností (např. zpracování účetnictví, 
platby nájemného a energií, úklid, ostraha, provozní plyny apod.), které nelze přímo přiřadit ke 
konkrétnímu projektu. Konkrétní výše režijních nákladů budou upřesněny v průběžných zprávách 
a v závěrečné zprávě.  



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

EATRIS-CZ

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 7 866 7 866 7 325 7 325 7 242 7 242 7 133 7 133 29 566 29 566
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 16 116 16 116 12 966 12 966 12 349 12 349 12 110 12 110 53 541 53 541
Celkem 23 982 23 982 20 291 20 291 19 591 19 591 19 243 19 243 83 107 83 107

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-1



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 6 000
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 9 252 9 252 7 465 7 465 6 924 6 924 6 672 6 672 30 313 30 313
Celkem 10 752 10 752 8 965 8 965 8 424 8 424 8 172 8 172 36 313 36 313

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-2



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Masarykova univerzita

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 1 055 1 055 1 090 1 090 1 060 1 060 1 060 1 060 4 265 4 265
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 1 825 1 825 1 383 1 383 1 333 1 333 1 306 1 306 5 847 5 847
Celkem 2 880 2 880 2 473 2 473 2 393 2 393 2 366 2 366 10 112 10 112

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-3



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 693 693 566 566 533 533 511 511 2 303 2 303
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 229 229 202 202 189 189 182 182 802 802
Celkem 922 922 768 768 722 722 693 693 3 105 3 105

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-4



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 260 260 260 260 260 260 260 260 1 040 1 040
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 275 275 186 186 159 159 223 223 843 843
Celkem 535 535 446 446 419 419 483 483 1 883 1 883

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-5



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 207 207 207 207 207 207 207 207 828 828
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 850 850 701 701 671 671 661 661 2 883 2 883
Celkem 1 057 1 057 908 908 878 878 868 868 3 711 3 711

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-6



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 795 795 795 795 795 795 795 795 3 180 3 180
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 1 064 1 064 801 801 749 749 732 732 3 346 3 346
Celkem 1 859 1 859 1 596 1 596 1 544 1 544 1 527 1 527 6 526 6 526

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-7



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 1 121 1 121 935 935 944 944 885 885 3 885 3 885
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 748 748 623 623 593 593 590 590 2 554 2 554
Celkem 1 869 1 869 1 558 1 558 1 537 1 537 1 475 1 475 6 439 6 439

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-8



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 550 550 500 500 500 500 500 500 2 050 2 050
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 650 650 500 500 581 581 537 537 2 268 2 268
Celkem 1 200 1 200 1 000 1 000 1 081 1 081 1 037 1 037 4 318 4 318

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-9



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Univerzita Karlova

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 261 261 217 217 204 204 196 196 878 878
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 260 260 217 217 204 204 196 196 877 877
Celkem 521 521 434 434 408 408 392 392 1 755 1 755

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-10



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023053

EATRIS-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-53/2023

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 1 424 1 424 1 255 1 255 1 239 1 239 1 219 1 219 5 137 5 137
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 963 963 888 888 946 946 1 011 1 011 3 808 3 808
Celkem 2 387 2 387 2 143 2 143 2 185 2 185 2 230 2 230 8 945 8 945

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-11
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