
          
 

Smluvní strany 

 

(dále také jen „Objednatel“) 

       a 

 

        

(dále také jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 

 a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění: 

„ FTN – rekonstrukce pav. G3 (přízemí – sever) – vypracování projektové dokumentace, 

inženýrská činnost a autorský dozor“ 

(dále také jen „Smlouva“) 

1. Fakultní Thomayerova nemocnice 

Sídlo Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel 

osoba oprávněná k jednání  

při technickém řízení činnosti projektování, 

potvrzování provedených prací, při předání a 

převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur 

a změnových listů  

OU  OU 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

telefon, fax OU  OU 

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX, č.ú.: XXX 

2. PPS Kania s.r.o. 

Sídlo Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25838 

osoba oprávněná k jednání ve 

věcech smluvních 
Jan Kania, jednatel 

osoba oprávněná k jednání ve 

věcech technických 
Jan Kania, jednatel 

IČ 26821940 

DIČ CZ26821940 

Telefon OU  OU 

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

mailto:jan.kania@pps-kania.cz
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I. Rozsah předmětu díla 

 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 

ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v této smlouvě prosté vad a nedodělků, 

předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek objednatele řádně 

zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše 

dále jako „dílo“). 

 

I.1. Předmětem díla je provedení architektonických a souvisejících projekčních služeb, kdy zadavatel v 

první etapě předpokládá provedení služeb spočívajících v prověření zadávací architektonické studie, 

zpravování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve všech stupních: dokumentace pro vydání 

společného stavebního povolení (dále jen „DSP“) vč. stavebních průzkumů, geodetického zaměření a 

pro provedení stavby (dále jen „DPS“), dokumentace zdravotnické technologie a interiérů a zajištění 

inženýrské činnosti , ve druhé etapě pak výkon autorského dozoru při realizaci.  

Předmět díla zahrnuje mimo jiné: 

I.1.1   Předmětem plnění I. etapy díla je prověření zadávací architektonické studie, zpracování projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) ve všech stupních vč. stavebních průzkumů, geodetického zaměření, 

dokumentace zdravotnické technologie a interiérů a dokončené inženýrské činnosti, tj. vydáním 

společného/stavebního povolení s nabytím právní moci, úplné dokončení této části předmětu díla: 

I.1.2  Zpracování kompletní PD bude ve všech stupních: pro vydání společného povolení a samostatně 

(následně) pro provedení stavby a bude obsahovat podrobný soupis prací s oceněním jednotlivých 

položek. Tato dokumentace bude zpracována v návaznosti na zadávací studii a další podklady, 

související s tvorbou PD, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na tuto akci (dále 

také jen „ZD“) a jsou nedílnou součástí této smlouvy. PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, souvisejícími 

prováděcími předpisy a bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů. Dále bude PD zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající 

požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších Předpisů (dále 

také jako „ZZVZ“). Samostatně bude zpracována dokumentace zdravotnické technologie a 

dokumentace interiérů. PD bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro 

realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.  

I.1.3  PD bude zpracována  v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů, s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále také jen 

„pražské stavební předpisy“), v platném znění, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, v souladu s předpisy a 

normami České republiky v oblasti výstavby a stavebnictví, hygienickými a požárními předpisy. 

V průběhu zpracování bude průběžně PD projednávána na všech dotčených orgánech státní správy 

(dále také jen „DOSS“) a musí vyhovět požadavkům zejména: Odboru památkové péče Magistrátu hl. 

m. Prahy a Národního památkového ústavu, Hygienické stanice hl. m. Prahy, Hasičského záchranného 

sboru, Technické inspekce ČR.      

I.1.4 Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti vykonává především: 

•  Předběžné veřejnoprávní projednání PD ve všech stupních s DOSS a následně zapracování všech 

připomínek k PD vzešlých z těchto jednání před vydáním finální PD. 

•  Aktualizuje PD v případě, že v průběhu správních řízení na DOSS nebo v průběhu stavebního 

řízení na Odboru stavebním Úřadu městské části Praha 4 (dále také jako „OST ÚMČ P4“ nebo 

„stavební úřad“) dojde k nutnosti doplnění PD nebo změnám v PD na základě požadavků těchto 

orgánů. Zhotovitel je povinen průběžně na svůj náklad aktualizovat obsah všech předaných  
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• tištěných pare PD jak Objednateli, tak DOSS, případně OST ÚMČ P4. 

•  Po vydání Společného povolení vč. vyznačeného nabytí právní moci, předá Zhotovitel finální verzi 

PD, tj. PD schválenou OST ÚMČ P4 (tzn. opatřenou originálem otisku razítka OST ÚMČ P4) a 

PD pro výběr zhotovitele stavby Objednateli. Tato PD bude obsahovat aktualizovaný slepý i 

oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet. 

•  Součástí předmětu díla je i součinnost Zhotovitele při vypracování návrhů odpovědí na žádosti 

o dodatečné informace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby ve smyslu § 98 ZZVZ 

v rozsahu předmětu tohoto díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě 

Objednatelem určené, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi 

(k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma). 

I.1.5 Zhotovitel vypracuje PD zdravotnické dokumentace, která bude mimo jiné obsahovat umístění 

připojovacích bodů nové zdravotnické technologie dle požadavků provozu a zdravotnického 

oddělení. 

I.1.6 Zhotovitel vypracuje PD interiéru, která bude mimo jiné obsahovat barevné řešení vč. výkresů 

vizualizace a rozmístění nábytku, lékařských ramp a jiných movitých věcí, a to v návaznosti na 

připojovací body.  

I.1.7 Projekt bude řešen tak, aby výše stavebních nákladů, nákladů na zdravotnické technologie, 

vybavení interiérů a ICT vč. dokumentace skutečného provedení stavby nepřekročila hranici 

50 000 000,- bez DPH. 

I.1.8 PD bude ke každému stupni zpracování v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem 

(v místě sídla zadavatele budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky 

Objednatele budou do zhotovovaného díla průběžně zapracovávány. Objednatel bude před 

vydáním finální verze Zhotovitelem vyzván k písemnému odsouhlasení finální podoby PD 

(podrobněji uvedeno v čl. VIII,).  

I.1.9 Zhotovitel má povinnost rozpracovanou PD průběžně konzultovat na DOSS a o proběhlých 

jednáních pořídí Zhotovitel zápisy, které bude průběžně prokazatelně zasílat jak Objednateli, tak 

příslušnému zástupci DOSS (postačí e-mailovou formou). Tyto zápisy budou přiloženy při předání 

díla jako samostatná příloha k finální verzi PD. 

I.1.10 Výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS v platné cenové úrovni. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný položkový a neoceněný (slepý) rozpočet nákladů stavby ve 

formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS  Excel): 

a) oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet s celkovou cenou s DPH a bez DPH nebude součástí 

každého pare. Bude doložen samostatně ve finální verzi PD (ve 2 vyhotoveních mimo vlastní PD), 

b) výkaz výměr PD bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 

dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování 

nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu 

množství měrných jednotek, 

c) každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství, 

d) zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 

označení zboží nebo služeb (dále jen „specifické označení“), mající vztah k jednomu dodavateli. 

Pokud Zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než  
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použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 

a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – 

rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných 

částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích 

přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení, mající vztah k jednomu 

dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 

prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 

srovnatelných řešení a výrobků a to až po předchozím odsouhlasení zpracovatelem PD,  

e) veškerá PD bude vždy označena originály otisku razítka a podpisu autorizované osoby, 

pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 

jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 

danou projektovou dokumentaci. Případná aktualizace PD bude taktéž opatřena originály otisku 

razítka a podpisu autorizovanou osobou a bude číslována posloupnou řadou spolu se slovním 

označením „revize“, 

f) kompletní PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele 

stavebních prací.  

I.2 Pokud se při vypracování předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na 

dokončení a předání předmětu díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele 

a případné změny předmětu díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě. 

I.3 Předmětem plnění II. etapy díla je Autorský dozor projektanta (dále také jen „autorský dozor“) 

bude prováděn v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.  Autorským 

dozorem se rozumí zejména pravidelná účast na kontrolních dnech, minimálně 1x týdně s tím, že 

autorský dozor se zavazuje plnit i níže uvedené: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována PD, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s PD ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem 

pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu ke zbylé dokumentaci stavby, 

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a 

měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla, především s ohledem na možnou skutečnost, že 

by se jednalo o změnu stavby před dokončením; na tuto skutečnost musí autorský dozor 

s dostatečným předstihem Objednatele a zhotovitele stavby upozornit 

i) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti a ochrany práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 
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j) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny Společným povolením 

(stavebním povolením) a stanovisky DOSS, která jsou ve Společném povolení (stavebním 

povolení) stanovena jako závazná, 

k) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 

l) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, 

m) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

n) odsouhlasí dokumentaci skutečného provedení stavby, 

o) po dokončení stavby uchazeč vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

II. Termín a místo plnění 

II.1. Místem plnění je pavilon G3, Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4  

II.2. Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy po nabytí účinnosti Smlouvy (zveřejněním Smlouvy 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění). 

II.3. Termíny a lhůty vypracování a předání studie proveditelnosti, projektové dokumentace ve všech 

stupních vč. inženýrské činnosti, dokumentace zdravotnické technologie a interiérů vč. inženýrské 

činnosti, tj. vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci se stanovují takto: 

- zpracování PD ve všech stupních vč. dokončené inženýrské činnosti, úplné dokončení 
této části předmětu díla – nejpozději do 12měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, 

- autorský dozor po dobu realizace rekonstrukce. Předpokládaná doba plnění výkonu 
autorského dozoru: 12 měsíců od zahájení realizace stavby. 

II.4. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému předání předmětu díla Objednateli. 

 

III. Cena za dílo, platební podmínky 

III.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli odměna 

specifikovaná v bodě III. 2. této Smlouvy. 

III.2. Celková cena za předmět díla je stanovena takto: 

A) cena za zpracování PD + rozpočet + výkon inženýrské činnosti ve všech stupních: 

 cena bez DPH: 2 278 000,00 Kč  

(slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátosmtisíckorunčeských) 

 DPH (21%): 478 380,00 Kč  

(slovy: čtyřistasedmdesátosmtisíctřistaosmdesátkorunčeských)                                                          

 cena včetně DPH: 2 756 380,00 Kč  

(slovy:dvamilionysedmsetpadesátšesttisíctřistaosmdesátkorunčeských)     

                                            

B) cena za výkon autorského dozoru projektanta: 

 cena bez DPH: 200 000,00 Kč  

(slovy: dvěstětisíckorunčeských) 

 DPH (21%): 42 000,00 Kč  

(slovy:    čtyřicetdvatisíckorunčeských ) 

 



   

- 6 - 
 

 cena včetně DPH: 242 000,00 Kč  

(slovy:   dvěstěčtyřicetdvatisíckorunčeských ) 

Celková cena za předmět díla: 

 cena bez DPH: 2 478 000,00 Kč  

(slovy:dvamilionyčtyřistasedmdesátosmtisíckorunčeských) 

 DPH (21%): 520 380,00 Kč  

(slovy:pětsetdvacettisíctřistaosmdesátkorunčeských) 

 cena včetně DPH: 2 998 380,00 Kč  

(slovy:dvamilionydevětsetdevadesátosmtisíctřistaosmdesátkorunčeských) 

 

III.3 Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění. 

III.4 Platby ceny za dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – 

faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

III.5 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

III.6 Po protokolárním předání a převzetí části předmětu díla: 

-       I etapa – zpracování PD + rozpočet. Zhotovitel vystaví Objednateli daňový dokad (fakturu) 

do 7 dní od protokolárního předání této části předmětu díla. Součástí fakturace musí být kopie 

předávacího protokolu.  

           -      II etapa – autorský dozor. Zhotovitel má právo Objednateli fakturovat za výkon autorského 

dozoru projektanta až v době realizace stavby. Fakturace bude probíhat měsíčně (za činnosti 

provedené v předchozím měsíci). 

III.8 Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli s tím, že 60 dnů po splatnosti 

faktury Zhotovitel neuplatní penalizaci úrokem z prodlení. Dnem zaplacení faktury se rozumí den 

odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

III.9    Zhotovitel do každé faktury uvede číslo projektu poskytovatele dotace: (doplní Objednatel před 

podpisem smlouvy) 

III.10. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady vztahující k této Smlouvě do 31.12.2033 a 

poskytnout součinnost a zajistit dostupnost dokladů vztahujících se k této Smlouvě pro kontroly 

prováděné oprávněnými osobami poskytovatele dotace. 

IV. Kontrola průběhu zpracování předmětu díla 

IV.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel kontrolní 

dny projektu, z kterých bude Zhotovitel pravidelně pořizovat zápis. Na konání kontrolních dní se 

Zhotovitel s Objednatelem domluví ústně nebo písemně. Zápisy z jednání budou zasílány 

elektronicky na emailové adresy účastníků. 

IV.2. Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část projektové dokumentace poddodavatele.  

IV.3. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným poddodavatelem, než uvedl 

v nabídce, předložit předem změnu poddodavatele ke schválení Objednatelem. 

V. Podmínky provádění díla, změny předmětu díla 

V.1. Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 

závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem, výchozích podkladů 
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předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 

k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednávání projektové dokumentace 

s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé. 

V.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel 

respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 

stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

V.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů 

udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že 

v takovém případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.  

VI. Vlastnictví předmětu díla a jeho užití 

VI.1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku Objednatel. Projektová 

dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zákona č.121/2000Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským.  

VII. Odpovědnost za vady 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá 

za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace nebo její části po celou dobu životnosti stavby.  

VII.3.  Zhotovitel má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně technickým průzkumem a 

bere na vědomí, že veškeré stavební podklady předané Objednatelem jsou informativního charakteru. 

Skutečné zaměření stavby je součástí předmětu díla a dodávky Zhotovitele. 

VII.4. Pokud bude podle názoru Objednatele předmět díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně 

specifikovat vady či nedodělky díla. 

VII.5. Zhotovitel zahájí bez zbytečného odkladu jednání s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné 

dojednání postupů a termínů vedoucích k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a 

tento dokument bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VII.6. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, že 

vadu nezavinil. 

VII.7. Zhotovitel není zodpovědný za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení 

přiměřeného úsilí, které mohl Objednatel oprávněně požadovat. 

VIII. Předání a převzetí předmětu díla 

VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla na 

adrese sídla Objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Jednotlivá předání (podle etap 

uvedených v čl. I. smlouvy) budou vždy potvrzena předávacím protokolem podepsaným zástupci 

obou smluvních stran. 

VIII.2. Předání jednotlivých částí předmětu díla bude probíhat následovně: 

- originál PD pro stavební povolení a předání finální podoby PD aktualizované o podmínky 

DOSS budou předány 6 x v tištěné a 1x  v elektronické podobě.  

(Po protokolárním předání a převzetí PD Objednatelem je teprve Zhotovitel oprávněn podat 

žádosti o vydání Stavebního povolení). 

Součástí předání bude: 
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- 1x originál ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka) 

- 1x originál štítku stavby 

- 1x originál Stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci 

  - 2x kopie originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka) 

  - 1x v elektronické podobě 

VIII.3. PD k provedení stavby, zdravotnické technologie, interiér bude předána: 

- 4x v tištěné podobě  

- 1x v elektronické podobě 

- Rozpočet (oceněný a slepý výkaz výměr) bude předán odděleně od PD, a to 2x v tištěné a 1x 

v elektronické podobě. 

VIII.4. Všechna tištěná pare jednotlivých částí PD musí být vždy opatřena originály razítek a podpisy 

odpovědných osob; jednotlivá pare musí být číslována vzestupnou řadou na sebe navazující; 

v případě úpravy jednotlivých částí PD v průběhu projednávání na DOSS a OST ÚMČ P4, musí být 

tyto úpravy označeny jako revize a číslovány postupnou řadou. 

VIII.5. Všechny elektronické verze jednotlivých částí PD musí být dodány na datovém nosiči (DVD, 

flashdisk či jiném běžně užívaném přenosném elektronickém nástroji) a musí být dodány ve formátu 

.dwg a .pdf (výkresová dokumentace) a ve formátu .xls nebo .xlsx a .pdf (textové části a tabulky). 

   

IX. Smluvní pokuty 

IX.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny předání jednotlivých částí díla Objednateli (dle čl. II. 

Smlouvy) uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny příslušné části plnění 

předmětu díla za každý, byť započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl.  III.  Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok 

na úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z neuhrazené části ceny díla. Zhotovitel neuplatní nárok 60 

dnů po splatnosti faktury. 

IX.3. Smluvní pokuty se počítají z cen bez DPH. 

X. Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

X.1. Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít 

písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako „Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny Smlouvy.  

X.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je 

druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku. 

X.3. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna 

to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních 

stran. 

X.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 

straně. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení a řídí se příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 

X.5. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy již po převzetí studie proveditelnosti nemá žádní ze stran 

nárok na úhradu jiných nákladů. 
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X.6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 

a vzájemné nároky smluvních stran. Splatnost uznaných nároků je 30 dnů od obdržení daňového 

dokladu s jejich vyčíslením. 

XI. Styk mezi stranami 

XI.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 

(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 

doručena osobně, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou 

uvedeny v článku Smluvní strany Smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které 

bude včas zasláno druhé straně. 

XI.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 

nebo potvrzení pošty o doručení. 

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení 

XII.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ způsobení škody jeho činností Objednateli, či 

možných škod pracovníků Zhotovitele v min. výši      4 mil.   Kč. Tuto pojistnou smlouvu předloží 

Objednateli při podpisu smlouvy a pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy. 

XII.2. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo 

z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených 

v zákoně. 

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu 

předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě. 

XII.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou 

budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou. Případné spory, které nebude možné 

vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se 

vylučuje. 

XII.5. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním 

řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajina a 

předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů 

autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva, popř. ostatními právní předpisy 

platnými v době realizace předmětu díla. 

XII.6. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

XII.7. Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez výslovného 

souhlasu Objednatele. 

XII.8. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým  

a místním určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané dodatky se smluvní 

strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy. 

XII.9. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky. Pro případ, že Zhotovitel není schopen Smlouvu 

elektronicky uzavřít, bude Smlouva vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží 

Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.  

XII.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 

uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo  

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy. 

XII.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č.1 – Doklad o pojištění Zhotovitele 
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• Příloha č.2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT 

 (alespoň jednoho ze zaměstnanců Zhotovitele) 

• Harmonogram projekčních prací 

 

 

 

 

 

 

V …………........  dne 12.4.2023 V Ostravě dne 12. 4. 2023 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

___________________________        ________________________________ 

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Jan Kania, jednatel 

 

 

 

 

OU  OU  =  osobní údaj 


