

# NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ

## SPP Líně – 1. dílčí etapa

### **Náplň**

- Zpracování požadovaných úprav do celkového konceptu zóny
- Vytvoření situací Layoutu zóny a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- Revize termínů uvedených v Memorandu
- Rozpracování konceptu Kompenzačních opatření od p. Zímové a zanesení do koncepční studie
- Odhad nákladů a harmonogramu realizace kompenzačních opatření
- Prověření majetkových vztahů navržených kompenzačních opatření
- Řešení zařízení staveniště, staveništní dopravy pro etapu výstavby samotné infrastruktury zóny
- Prověření možnosti využití staveniště pro demolici letiště, leveling atd.

### **Podklady pro zpracování**

- Popis požadovaných úprav
- Koordinační příspěvky profesních specialistů v otevřeném formátu (DGN, DWG)
- Harmonogram dle Memoranda
- Návrh kompenzačních opatření od p. Zímové
- Informace o rozsahu zpracovaných průzkumů a jejich závěry
- Informace o stavu projednání navržených kompenzačních opatření
- Koordinace s DIAMO a dalšími subjekty

### **Výstupy**

- Souhrnná technická zpráva
- Situace Layoutu zóny (měřítko na formát A3)
- Situace Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu (měřítko na formát A3)
- Schematická situace navržených kompenzačních opatření (měřítko na formát A3)
- Schematická situace řešení zařízení staveniště a staveništní dopravy (měřítko na formát A3)

*Vše elektronicky v uzavřené formě (PDF), otevřená verzi (DGN, DWG) pouze na vyžádání zadavatele, či jím pověřené osoby*

**Termín zpracování** 31. 3. 2023 (nebo do 3 pracovních dnů od posledního požadavku na úpravu)

**Předpokládaná cena** 336 000,-Kč bez DPH  
**předpokládaná pracnost** 224 hodin