
 

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ 

SPP Líně – 1. dílčí etapa 
 
Náplň 

• Zapracování požadovaných úprav do celkového konceptu zóny 

• Vytvoření situací Layoutu zóny a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

• Revize termínů uvedených v Memorandu 

• Rozpracování konceptu Kompenzačních opatření od p. Zímové a zanesení do koncepční 
studie 

• Odhad nákladů a harmonogramu realizace kompenzačních opatření 

• Prověření majetkoprávních vztahů navržených kompenzačních opatření 

• Řešení zařízení staveniště, staveništní dopravy pro etapu výstavby samotné infrastruktury 
zóny 

• Prověření možnosti využití staveniště pro demolici letiště, leveling atd. 
 

 
Podklady pro zpracování 

• Popis požadovaných úprav 

• Koordinační příspěvky profesních specialistů v otevřeném formátu (DGN, DWG) 

• Harmonogram dle Memoranda 

• Návrh kompenzačních opatření od p. Zímové 

• Informace o rozsahu zpracovaných průzkumů a jejich závěry 

• Informace o stavu projednání navržených kompenzačních opatření 

• Koordinace s DIAMO a dalšími subjekty 
 

 
Výstupy 

• Souhrnná technická zpráva 

• Situace Layoutu zóny (měřítko na formát A3) 

• Situace Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu (měřítko na formát A3)  

• Schematická situace navržených kompenzačních opatření (měřítko na formát A3) 

• Schematická situace řešení zařízení staveniště a staveništní dopravy (měřítko na formát A3) 
 

Vše elektronicky v uzavřené formě (PDF), otevřená verzi (DGN, DWG) pouze na vyžádání zadavatele, či 
jím pověřené osoby 
 
Termín zpracování 31. 3. 2023 (nebo do 3 pracovních dnů od posledního požadavku na úpravu) 
 
Předpokládaná cena  336 000,-Kč bez DPH 
předpokládaná pracnost 224 hodin   
   


