

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **03/2021** **SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
OLOMOUCKÁ 86, OPAVA**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.
Bieblova 406/6
70200 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: **27800466**

DIČ: **CZ27800466**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 186 049,06
PSV			19 747 042,93
MON			1 410 574,01
Vedlejší náklady			356 334,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 700 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 700 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

29 700 000,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01B	PAVILON "S" - STAVEBNÍ ÚPRAVY	0,00	29 700 000,00		29 700 000,00	100
01A	1.PP - VNITŘNÍ ÚPRAVY	0,00	916 487,14		916 487,14	3
01B	1.PP - SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA	0,00	1 045 925,76		1 045 925,76	4
01C	1.PP - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL	0,00	251 784,92		251 784,92	1
02A	1.NP - VNITŘNÍ ÚPRAVY	0,00	5 494 193,76		5 494 193,76	18
02B	1.NP - VÝMĚNA PVC PODLAH	0,00	2 691 246,95		2 691 246,95	9
02C	1.NP - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL	0,00	802 124,02		802 124,02	3
03A	2.NP - VNITŘNÍ ÚPRAVY	0,00	5 119 050,66		5 119 050,66	17
03B	2.NP - VÝMĚNA PVC PODLAH	0,00	2 564 358,16		2 564 358,16	9
03C	2.NP - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL	0,00	868 820,60		868 820,60	3
04A	OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY	0,00	1 060 125,95		1 060 125,95	4
05A	ELEKTROINSTALACE - ELEKTROSTATICKÉ PODLAHY	0,00	925 884,81		925 884,81	3
05B	ELEKTROINSTALACE	0,00	1 237 388,61		1 237 388,61	4
06A	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	6 247 198,11		6 247 198,11	21
07A	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0,00	475 410,55		475 410,55	2
Celkem za stavbu					29 700 000,00	100

Popis stavby: 03/2021 - SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA

Popis objektu: 01B - PAVILON "S" - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 01A - 1.PP - VNITŘNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 01B - 1.PP - SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA

Popis rozpočtu: 01C - 1.PP - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL

Popis rozpočtu: 02A - 1.NP - VNITŘNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 02B - 1.NP - VÝMĚNA PVC PODLAH

Popis rozpočtu: 02C - 1.NP - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL

Popis rozpočtu: 03A - 2.NP - VNITŘNÍ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 03B - 2.NP - VÝMĚNA PVC PODLAH

Popis rozpočtu: 03C - 2.NP - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL

Popis rozpočtu: 04A - OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY

Popis rozpočtu: 05A - ELEKTROINSTALACE - ELEKTROSTATICKÉ PODLAHY

Popis rozpočtu: 05B - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: 06A - ZDRAVOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 07A - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			431 391,08	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			57 513,84	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			851 780,80	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28 131,54	0
5	Komunikace	HSV			13 169,48	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 924 115,35	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			111 306,24	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			719 261,33	2
8	Trubní vedení	HSV			52 005,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 332,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			338 562,57	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			651 994,33	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 621 395,79	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			222 053,48	1
711	Izolace proti vodě	PSV			493 106,34	2
712	Povlakové krytiny	PSV			19 599,24	0
713	Izolace tepelné	PSV			69 006,87	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			587 890,94	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 462 471,13	8

725	Zařizovací předměty	PSV			3 256 258,55	11
728	Vzduchotechnika	PSV			146 916,67	0
735	Otopná tělesa	PSV			267 681,21	1
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			844 662,75	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 752,67	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			309 727,46	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 794 424,74	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			586 061,97	2
776	Podlahy povlakové	PSV			2 724 364,67	9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 008 070,82	3
781	Obklady keramické	PSV			2 993 210,39	10
783	Nátěry	PSV			805 119,59	3
784	Malby	PSV			1 346 069,23	5
787	Zasklívání	PSV			4 647,69	0
900	HZS	MON			175 900,00	1
M21	Elektromontáže	MON			1 234 674,01	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 162 036,03	4
VN	Vedlejší náklady	VN			356 334,00	1
Cena celkem					29 700 000,00	100