
SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-149

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:
v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,160 01 Praha 6 - Hradčany 
601 62 694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,

404881/0710.
Ing. Jaroslav Pomyje, 
řed:tel odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury- hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
Ceske republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zněni pozdějších 
předpisů. J

Kontaktní osoba;
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje, 
za Agenturu hospodařen: s nemovitým majetkem (AHNM): 
ve věcech technických: Ing. Miroslav Flajtinger.

za Provozní středisko

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2022-149

Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

koordináto: BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

Oddělení provozu Bmo 
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Bmo,

(dále jen „objednatel'4) na straně jedné

a

2. Martin Kott
Mpsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičii 
ZU/1461/2016-Mlc/3 ze dne 10. 12. 2009,
Sídlo:
Bytem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 
vedoucí reál. týmu: 
H-mail:
Datová schránka:

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín.

2qy2zd!,----- ------------|

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,

spisová značka pod č. j_-
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(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ11), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a 
další stavební práce b. č. 4, 5, 6 Garáže Židenice Brno" zadané ve výběrovém řízení pod 
systémovým číslem NEN: N006/23/V00003151, jako podlimitní veřejnou zakázku podle § 26 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení výměny střešní etemitové krytiny na b. č. 4, 5, 6. Bude 
provedena demontáž starých etemitových střech a montáž nových plechových krytin 
z trapézového plechu, výměna lepenkové krytiny na přístavcích, včetně opravy bednění, 
výměny klempířských prvků, hromosvodů a odvozu a likvidace nebezpečného a ostatního 
odpadu s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Výměna 
střešní krytiny, klempířských prvků a další stavební práce b. ě. 4, 5, 6 Garáže Židenice 
Brno11 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy - cenová nabídka.

2.1.1. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
nabídky (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet", v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a 
v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „Výměna střešní krytiny, klempířských prvků 
a další stavební práce b. č. 4, 5, 6 Garáže Židenice Brno11 systémové číslo NEN 
N006/23/V00003151.
Příloha č. 1 a 2. jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací zpracované firmou Ing. Jiří Souček, 
projektování bytových a občanských staveb, ÍČO 87902613, která bude předána zhotoviteli při 
předání staveniště

2.2.1. Podmínky a postupy pro provedení předmětu díla jsou, vedle ujednání této smlouvy a jejích 
příloh, obsaženy v projektové dokumentaci, zpracované firmou Ing. Jiří Souček, projektování 
bytových a občanských staveb, IČO 87902613 a souvisejícím správním rozhodnutím 
(stavebním povolením), vydaným SM MO 6. ledna 2023 pod čj. MO 16851/2023-1322.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány realizací díla. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) 
pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce 
související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídajicí plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokoněení plněni smlouvy,
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c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy,

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle Čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a 
fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

10 460 061,85 Kč bez DPH
(slovy: deset milionů čtyři sta šedesát tisíc šedesát jedna korun českých a osmdesát pět

haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což Činí 2 196 612,99 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
12 656 674,84 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude opiávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, Činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (fomiou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není
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zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 17. 4. 2023.
Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: 17. 4. 2023.
4.3. Termín pro dokončení předmětu plnění podle této smlouvy a pro předání a převzetí díla: 

nej později do 27.11. 2023.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušeni plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje 
bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením 
plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny 
stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Objednatel zpřístupní zhotoviteli místo plnění v pracovních dnech: pondělí až pátek 6:30 až 
15:00 hodin.

4.8. Místem plnění jsou budovy č. 4 Garáže nabíječka, č. 5 Garáže sklad, č. 6 Garáže TOV ve 
vojenském objektu Garáže Židenice Brno, CE 06-03-50.

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2022-149
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Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo,
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) vykonává pan 
Ing. Jiří Hošek.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnost, nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 
309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochianu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády ě. 136/2016 Sb. 
(dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP 
v souladu s ustanoveními zákona ě. 309/2006 Sb., a nařízením vlády ě. 591/2006 Sb., 
jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, 
místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná 
opatření kzajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako 
škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné 
výše jako je pokuta.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé
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v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nej později do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel 
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracováni dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých pod dodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
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dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob,

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) zajistí střechy během prováděných prací tak, aby nedošlo k vyplavení budov při dešti,
d) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid a vyklizení staveniště tak, aby byl 

objekt připraven k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 

poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č, 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2022-149

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze ě. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném miste, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staven i ště/pracovi stě, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději ] pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá.
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Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran,

7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. Zápis o předání a převzetí díla bude 
obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, 
kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu 
provedených prací a dodávek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti rádného daňového dokladu podle plamě právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb. a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat 
tyto údaje:
a) označení „faktura— daňový doklad11,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
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h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany 
berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy 
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně 
místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kě. Pojistku 
je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště/pracoviště, 
přičemž tato skutečnost bude zapsána v protokolu o předání staveniště.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla jako celku, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní 
vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruění doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
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10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol,
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl 4. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s Čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen ,,BOZP“), zhotovitelem na převzatém 
stavenlšti/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení 
předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.21 smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý další započatý den prodleni

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády ě. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a Člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
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a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda, Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po 
zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb,, o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a 
občanů Ukraj iny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem,

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen 
sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,
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e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli ťýkaj ící se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů,

d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíží strany, kteTá porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními shanami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den
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lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení ČI. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení §43 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této 
smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, 
že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmem, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1. zákona ě. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. I: Položkový rozpočet - počet listů: 7
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona —počet listů: 1

MO evid.ě. smlouvy: 6440-0003-2022-149

za objednatele za zhotovitele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Ing. Jaroslav Pomyje
ředitel odboru provozu
nemovité infrastruktury
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Martin Kott 
OSVČ

Martin

Kott

Digitálně podepsal 

Martin Kott 

Datum: 2023 0412 

12:35:48 -t-02'00’

Ekiiji i mí Irý i"
CeiriFiktii autora i >
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Výměna stresní krytiny,klempířských prvků a další stavební práce na b. č. 4, 5 6
Garáže Zidenice, Brno - položkový rozpočet

Příloha C.1 k SOD č. 6440-0003-2022-149

P,č. Práce

Garáže Zidenice, Brno - budova č. 004 - garáže 
nabíječka

Děna za

jednotku 

Množství bez DPH
Cena celkem bez 

DPH

oprava střechy
Demontáž etemtové vlnité krytiny včetně tvarovek - práce ve výšce 

6-8m, včetně dodrženi BOZP s kontrolní účastí Vojenského

602T23903)ÚSt8VU hy9ienické,'° (,n9- Bc.Čechová D:S.- mobil:

Likvidace nebezpečného odpadu - etemítové krytiny, včetně 

svsíého přemístění, naloženi a včetně odvozu a potvrzeni o 
likvidaci - provede odborná firma včetně zpracováni zprávy o 

ftlkvidaci ekologické zátěže

Očištění a odslianéní hřebíků a ostatního spoiovadho materiálu po 
3 {demontáži střešní krytiny

Demontáž, dodávka a montáž okapového plechu š=30cm dl 74m 
jopaiřeneho nátěrem - z jedné sťanv. z obou síran cellem -iaa„.

Sk ___ i- - ■ .1 i -• - ■IDcdávka a montáž trapézové plechové krytiny vtl.0,50mm 

opatřené nátěrem dle stávajícího odstínu (napf Sat/am SAT 50 
trapézový ptech 0,50xPE25 RAL 7024 grafitová Seď), včetně 

hřebenového plechu, bočních 2ávětrných lišt, sněhových zábran a 
včetně uchyceni kotevními šrouby s těsnící podložkou a včetně 

S .spojovacího materiálu.

Demontáž dodávka a montáž střešních latí po 50 cm a kontralati o 

průřezů 40x60mm
fDemontáž, dodávka a montáž izolace - difuzní fólie

|N'í
thn

1££d

(Demontáž dodávka a montáž dřevěného bednění z dřevěných 

desek tl.24m.rn cca 70% - práce ve výšce 8m 
'Demontáž. dodávka a montáž dřevěných trámků v průřezu 

12x14cm - oprava podbitl - 30%

Nátěr 2x syntetický nřevěného podb-ti a nosné dřevěné konstrukce 

hnědou barvou s odolnosti proti povětrnostním vlivům, včetně 

•dstraněn. starého nátěru - práce ve výšce 4m
'hn n r\ii n A í > _. .

11
Ochranný nátěr dřevěných prvků xrovu 2x proti plísním, chorobám 

<a škůdcům - práce ve výšce 8m

12
13

14

Demontáž nefunkčního zděného komínu 2x 60x60cm dl.140crr pod 
střešní konstrukci, včetně bouracích prací a uvedení stávajících 

konstrukci do původního stavu - 2ks
Svislé ruční přemístěni suti v= 7m

15

16

Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky včetně 'asádnlho 

£átéru v šedém odstínu - komínové zdivo - práco ve výšce 8m 
Demontáž, dodávka a montáž lemování koninu o rozměru 
Ó0x60cn klempířským plechem opatřeným nátěrem
Demonlá^ flnHiuVíJ ía mnnt44Demontáž, dodávka a montáž podokapního půlkulatého žlabu “ 

DN150mm 2 klempířského plechu opatřeného nátěrem včetně 
žlabových háku

Demontáž, dodávka a montáž svodu DN 150mm z"klempířského- 
[■plechu opatřeného nátěrem, včetně tvarovek a uchyceni kruhovou

17 objÍTiKOu - 6 svodů (6x4bm)
I Demontáž dodávka a montáž závěsrého žlabového kotlíku z 
[klempířského plechu opatřeného rátéiem s napojením na svod DN

18 (150mm

19
Demontáž, dcdavKa a montáž lapače střešních splavenin na svod 
DN 150mm

1



20

Demontáž dodavka a montáž střešní ventilační turbíny 
(rapř.LOMANCO) na sedlovou stfechu - eloxovaný hliník se 

zvýšenou odoínosli - práce ve výšce 8m včetně úpravy střešní 
krytiny kolem ventilační hlavice

ks 4 00

■

21 Likvidace ostatního odpadu a úklid
soub 1.00

oprava střechy přístavků
22 Demontáž střešní krytiny živičné - velké nerovnosti m*

158 0(
- -
l_

)
23

Vyspraveni a vyrovnán: podkladu střechy proříznutím a pfelepenim 
živičnou lepenkou ořed kladením nové Krytiny m2 158,0(

24 Demontáž lemování zdi RŠ 500mm ---------
bm 31 0() "

25

26

Dodávka a montáž lemováni zdí RS 500mm - Klempířský plech 

opatřený nátěrem, včetně zaoravení pod nmiíkn
bm 31.0C

D.,eavka a montáž podkladního ukorčovacího lemovacího plechu 
RS 350mm z klempířského plechu opatřeného nátěrem

bm 48,0C
27

26

Dodávka a montáž oodkladní textilie na celou plochu střechy m2 158.0Ci"
Dodávka a montáž hydroizolační fól e na plochou střechu včetně 

horkovzdušného sváření (parametry výrobků např. EUROIZOL 

FATRAFOL)
m2 158,OC

29

30

Demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu DN125mm, včetně 
háků . provedeni - klempířský plech opatřený nátěrem

Demontáž, dodávka a montáž okapového svodu DN125mrn včetně 

tvamvek a včetně žlabového kotlíku, provedení klempířský plech 

opatřený nátěiem - 2 svody

bm

bm

48,00

7,00

31
32

uemontaž. dodávka a montáž venkovní omítky štítu včetně 
fasádního nátěru v odstínu stávající fasády - práce ve výšce 8m m2 76,60
Likvidace odpadu - žvičné krytiny a úklid

soub 1,00
Garáže Zidenice, Brno - budova č. 5 — garáže, sklad

oprava strechv —

33

Demontáž etemitové vlnlé krytiny včetně tvarovek - práce vc výšce 

6-8m. včetně dodržení BOZP s kontrolní účasti Vojenského 
zdravotního ústavu hygienického (Ing. Bc.Cechová DiS- mobil- 

602423903) m2 1380,00

34

íikvidace nebezpečného odpadu - etemitové krytiny, včelné 

svislého přemístěni naloženi a včetně odvozu a potvrzeni o 
likvidaci - provede odborná firma včefně zpracováni zprávy o 

likvidaci ekologické zátěže
l 24 18

35

Očištěni a odstraněni hřebíků a ostatního spojovacího materiálu po 

demontáži střešm krytiny
m2 1380 00

—

36
Demontáž, dodávka a montáž okapového plechu š=»30cm dl. 74m 
opatřeného nátěrem - z jedné strar.y, z obou strar celkem 148m m2 45 00

37

dodavka a montáž trapézové plechově krytiny v tl.0,50mm 
opatřené nátěrem dle stávajícího odstínu (např. Satjam SAT 50 
Irapézový plech 0,50xPE25 RAL 7024 grafitová sed}, včetně 

liebenového plechu, bočních závětrných lišt sněhových zábran a 

včetně uchycení kotevními šrouby s těsn:ci podložkou a včetně 

spojovacího materiálu. m2 1380 00
—

36

Demontáž, dodavka a montáž střešních lati po 50 cm a kontralaíi o 

Drůřezu 40x60mm
bm 4360,00

39

40

Demontáž, dodávka a montáž izolace - difuzm fólie m! 1380,00
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného bedrění z dřevěných 

lesek tl.24mm cca 70% - práce ve výšce 8rn m2 966 00
—

41
Demontáž, dodávka a montáž dřevěných trámků v průřezu
2x14c-n - oprava podbiti -30% bm 500,00

I

42 v

4aier zx syntetický dřevěného bedněni a nosné dřevěné 

construkce hnědou barvou s odolnosti proti povětrnostním vlivům, 

rčetně odstraněni starého nátěru - práce ve výšce 4m. m2 176,00
—(

43 «
Dchranný nátěr dřevěných prvků krovu 2x prot< plísním, chorobám 

škůdcům - práce ve výšce 8m m2 3637,00
L
s

44 k

)emontaž norunkčniho zděného komínu 2x 60x60cm dl.140cm pod 
■třešní konstrukci, včetně bouracích prací a uvedení stávajících 

onstrukcí do původniho stavu m3 1,00
45 [S:vislé ruční přemístěni suti v= 7m | j 2,20

“ “

2



46

Demontáž, dodávka a montáž podo.oprího půlkulatého žlabu 

DN150mm z klempířského plechu opatřený nátěrem, včetně

iZjttjuiVMi háků

1

Dm 146 U i

47

Demontáž, dodavka a montáž svodu DN 150mm z klempířského 
plechu opatřený nátěrem, včetně tvarovek a uchyceni kruhovou 

objímkou - 6 svodů (6x4bm)
bm 24 0 1

48

Demortaž, oodavka a montáž závěsného žlabového kotliku z '
klempířského plechu opatrrný nátěrem s napojením na svod DN 

150mm
ks 6 0(1

49
Demontáž, dodávka a montáž laoače střešních sniou*™ n*
DN 150mm

ks 6,0()

50

Derrontáž, dodávka a montáž střešní ventilační turbiny 

(např.LCMANCO) na sedlovou střechu - eloxovaný hliník se 

zvýšenou odolnost: - práce ve výšce 8m včetně úpravy střešní 
krytiny kolem ventilační hlavice

ks 4 0C51 Likvidace ostatního odpadu a úklid '
soub 1.0C

oprava střechy přístavků ji

J
52 L/emoruáž stfeŠH krytr-v živičně - velke nerovnosti nr 158 0C

5?
//spraveni a vyraimán. podkladu střechy proříznutím a pWeperlm' 
živičnou lepenkou před *; kadeřím nově krvi',v «12 158 0054

55

56

57

r Jemiy .tif lemováni zd< R* ^hfvncn ------------------------

llícnavka a montáž lemováni zdi RS SOCmm z klempířského plochu 
.opatřeného nátěrem, včetně zapravenI pod omítku

bm 31 od

31.00
iDodávka a montáž podkladního ukončovacího lemovacího plechu 

iRS 350mm z klempířského plechu opatřený nátěrem
bm 48 00

Dodavxa a montáž podkladní textilie na celou plochu střechy "T
158 00

58

Dodavka a montáž hydroizolační fólie na plochou střechu včetně 

horkovzdušného svářeni (parametry výrobků naDř EUROÍZOL 
FATRAFOL) '

m2 158 00

59
puemomaz dodávka a montáž okapového žlabu DN125mm, včetně i 
háku , provedeni klempířský plech opatřený nátěrem

48,00
rMIUM“i. uuuavna a montáž okapového svodu DNl25mm včetně 
llvaxivek a včetně žlabového kotlíku, provedení - klempířský plech

60 lOpalřený nátěrem -2 svody
bm 7 00I

61
Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky štítu včetně 
fasádního nálěru v odstínu stávaifcf fasády - práce ve výšce 8m m2 76 6062 Likvidace odpadu - živičné xrytinv a úklid '

soub 1 00
Garáže Židenice, Brno - budova č. 6 - garáže TOV

oprava střechy

!

63

Demonláž etemitové vlnité krytiny včetnč tvarovek - práce ve výšce” 

6-8m včetně dodržení BOZP s kontrolní účastí Vojenského 
zdravotního ústavu hygienického (Ing. Bc.Čechová DiS.- mobrl 
602423S03)

1265 00

64 |j

Likv.dace nebezpečného odpadu - etemitové krytiny, včetně' ' 
svislého přemístění, naloženi a včetně odvozu a potvrzeni o 
ikvidaci - provede odborná firma včetně zpracování zp-ávy o 
ikvidaci ekologické zátčže

t . n 17

1 55 t
Dčištěn. a odstraněni hřebíků a ostatního spojovacího materiálu po 

Jemontáži střešní krytiny
m2 1265 00

66 C

Demontáž dodávka a montáž okapového plechu opatřeného 

íátěrem š=30crn dl. 68m vč.nátěru - z ietiné strany, z obou stran 
;elkem 136m m: 1 4Q SQ

c

t

67 s

Dodavka a montáž trapézové plechové krytiny v ti.0,50mm 
>patřené nátěrem dle stávajícího odstínu (např. Sagam SAT 50 

rapézový plech 0.50xPE25 RAL 7024 grafitová šed), včetné 

rebenového plechu, bočních závétrných lišt, sněhových zábran a 

četně uchyceni kotevními šrouby s těsnicí podložkou a včetně 
pojovacího materiálu.

rrr 1265 0C

1 se i
.•emontói dod*v».a a momaí střešní^ tah po 50 cm a kontralali o 1 
ruřezii 40*6Ovn ]

yýfcš pa
1 69 C emcntaž. dodavka a moři!** rzdaco - diÍMTnf (*,.<5 <,ufyf0|, 1265 Q0Í



70
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného bedněni z dřevěných 

desek tl.24mm cca 70% - práce ve výšce 8m m2 885,5(1

71
Demontáž, dodávka a montáž dřevěných trámků v průřezu 
12x14cm - oprava podoití - 30% bm 407 CK

72

Nátěr 2x syntetický dřevěného bedněni a nosné dřevěné 
konstrukce hnědou barvou s odolnosti proti povětrnostním vlivům 

včetně odstraněni starého nátěru - práce ve výšce 4m rn2 163.0C1

73
Ochranný nátěr dřevěných prvků krovu 2x proti plísním, chorobám 

a škůdcům - práce ve výšce 8m m2 3334.0C

74

Demontáž nefunkčn.ho zcěného komínu 2x 6Cx60cm dl.140cm pod 

střešní konstrukci, včetně bouracích prací a uvedeni stávajících 

konstrukcí do původního stavu rr,3m 1.0C
75 Svistě ruční přemístěni sutí v= 7m

t
------------- iZl

2,2c

76

uemomaz aoaavka a montáž podokapnJhopůlkulatého žlabu 
DN150mm 7 klempířského plechu opatřeného nátěrem, včetně 
žlabových háků

bm 136,0C

77

Demontáž, dodavo a montáž svocu DN 150mm z klempířského 
plechu opatřeného nátěrem, včelně tvarovek a uchyceni kruhovou 

objímkou -6 svodů (6x4bm)
om 24 00

76

Demontáž, dodávka a montáž závěsného žlabového kotlíku z 
klempířského pfechu opatřeného nátěrem s napojením na svod DN 

150mm
ks 6 00

79
Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních spfavenm na svod 

DN 150mm
ks 6,00

80

Demontáž, dodávka a montáž střešní ventilační turbíny 
(např.LOMANCO) na sedlovou střechu - eloxovaný hliník se 

zvýšenou odolností - práce ve výšce 6m včetně úpravy střešní 
krytiny kolem ventilační hlavice

ks 3,00
81 Likvidace ostatního odpadu a úklid "

soub 1,00
oprava střechy přístavků

82 Demontáž střešní krytiny živičné - velké nerovnosti mz 79,00

83
Vyspraven, a vyrovnání podkladu střechy proříznutím a přelepením 

živičnou lepenkou před kladením nové krytiny m2 79,0084 Demontáž lemováni zdí RS 500nm " “
bm 15,50

85
Dodávka a montáž lemování zdí RS 500mm z klempířského plechu 

opatřeného nátěrem, včetně zapraver' pod omítku
bm 15.50

86
Dccávka a montáž podkladního ukončovaciho lemovaciho plechu
RS 350mm z klempířského plechu opatřeného nátěrem

bm 24,00
87 Dodavka a montáž podkladní textilie na celou plochu střc-chv m2 79,00

88

Dodávka a montáž hydroizolační fólie na plochou střechu včetně 

horkovzdušného svářeni (parametry výrobků např. EUROIZOL 
FATRAFOL) m2 79 00

89
Demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu DN125mm včetně 

háků , provedeni z klempířského plechu opatřeného nátěmm bm 24.00

90

uemonta2 dodávka a montáž okapového svodu DN125mm včetně 
tvarovek a včetně žlabového kotlíku, provedení pozinkovaný plech
1 svod

bm 3,50

91
Demontáž, dodávka a montáž venkovní omíticy štítu včetně 
fasádního nátěru v odstínu stávající fasády - práce ve výšce Brn m2 38.50

S2 ikvidace cdpadu - živičné krytiny a úklid ' soub 1,00
ELEKTROINSTALACE - qaráže Židenice, Brno
Garáže Židenice, Brno - budovy č. 4,5,6
úpravy hromosvodů b.ě.4 '

93 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10nm "
m 60 00

94 Jemontáž a zpětná montáž kotevního sloupku ks 2,00

95
■Jemomaz dodavka montáž lanová svorka (práce ve výšce do 10m 
íutné provádět z plošiny) ks 12,00

C

96 c
Jemomáž dodávka montáž napínací šroub NS 10 (práce ve výšce 

lo 10m nutné provádět z plošiny) ks 2,00

97 [Jemontáž dodávka montáž svorka spojovací ks 12.00I 99 [[
Jemontáž dodávka montáž svorka univerzální ks 35,00



gg Demontáž dodávka montáž svorky na okapové žlaby SZc
ks 12.0C

10C
Demontáž, dodávka a montáž lano FeZn průřez SOmm* (práce ve 

výšce do 10m nutné provádět z plošiny) m 105,0C)

101 Demontáž svorka na potrubí FeZn
ks 2.CX

i102

103

Dodávka a montáž svorka na potrubí ST1 Fe7n ks 2.0C
Demontáž stávajících podpěr vedeni na kov. konstrukce (práce ve 

výšce do 6m) ks 146.0C

104
Dodávka a montáž podpěra vedeni na kov. konstrukce (práce ve 

výšce do 6m) ks 146,0C

105 Demontáž stávajících podpěr vedeni do zd.va
ks 20,0C

106

107

Dodávka a montáž podpěra vedeni do zdivá
ks 20,0C

Demontáž podpěry vedení na plochů střechy
ks 52.00

108
Dodávka a montáž podpěra vedení na píoché střechy (technické 

parametry shodné s PV21d) ks 52,00

109
Demontáž jímací tyče (práce ve výšce do 10m nutné provádět z 
plošiny) ks 5,00

110
Dcoávka monláž jímací tyč FeZn délka 1,0m (práce ve výšce do 
10m nutné provádět z plošiny) ks 5.00

111

112

Demontáž jímací tyče a veaení oddáleného hromosvodu (práce ve 

výšce do 10m nutné provádět z plošiny) soub 1,00
Dodávka a montáž oddálený hromosvod (držák oddáleného 

hromosvodu na trubku 4 ks, izolační tyč FeZn pro vodiče 4 ks , 

jímací vedeni AlMgSi 8m) - práce ve výšce do 10m, nutné provádět 
z plošiny

soub 1,00

113 Proveden; výkopu 35 x 60cm (ručně ) m 10,00
114

115

116

Provedeni protikorozmho nátěru spojů vedeni uloženého v zemi ks 2,00
Demontáž, docávka a montáž FeZn zemnicí tyč 1,5m se svorkou 

(technické parametry shodné s V 450) ks 2,00
Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhutnění m 10,00

117 Demontáž, dodávka a montáž ochranný úhelník 2m
ks 1 00

118 Demontáž zkušební svorky SZb
ks 6 00ng Dodávka montáž zkušební svorky SZb ks 6 00

120 Demontáž označeni svodu
ks 6 00121 Dodávka a montáž označeni svodu
ks 6 00122 Likvidace odpadu elektro
kpl 1 00

123

124

Provedení mimořádné revize hromosvodu po opravě b.Č.4 včetně 
dodáni 3 ks reviznich zpráv (práce ve v\žšc.e dn mm) soub 1,00
Dodám výkresové dokumentace hromosvodu b.č 4 dle skutečného 

proveden' zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD výkresy ve 
formátu dwg a pdf)

soub 1,00

Opravy hromosvodů b.č.5
125
126

Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm m 60,00
uemontaz a zpětná montáž kotevního sloupku ks 2,00

127
Domontaž dodávka montáž lanová svorka (práce ve výšce do 10m 
nutné provádět z plošiny) ks 12.00

128
Demontáž dodávka montáž rapinaci šroub NS 10 (práce ve výšce 

do 10m nutné provádět z plošiny)__ ks 2,00
129 Demontáž dodávka montáž svorka spojovací

ks 12 00
130 Demontáž dodávka montáž svorka univerzální

ks 42,00
131 Demontáž dodávka montáž svorky na okapové žlabv SZc

ks 12.00

132
Demontáž, dodávka a montáž lano FeZn průřez SOmm* (práce ve 

výšce do 10m nutné provádět z plošiny) m 174,00

133 Demontáž svorka na potrubí FeZn
ks 2,00

134 Dodávka a montáž svorka na potrubí ST1 FeZn
ks 2,CO

135
demontáž stávajících podpěr vedeni na kov. Konstrukce (práce ve 
ýšce do 6m) ks 150,00

136
odávka a monrá? podpěra vedeni na kov. Konstrukce (práce ve 

/ýšce do 6m) ks 150,00

137 Demontáž stávajících podpěr vedení do zdivá ks 20 00
138

139
Dodávka a montáž podpěra vedení do zdivá ks 20,00
Demontáž podpěry vedeni na ploché střechy

ks 52,00

| 140 f
^odávka a montáž podpěra vedeni na ploché střechy (techmcké 
jarametry shodné s PV 21 o) ks . 52,00



141
Démon,áž jímací tyče (práce ve výšce do 10m nutné provádět z 
plošiny) k$ S,(M

142

143
4 A á
• -r-t

Dodávka montáž jímací tyč FeZn délka 1,0m (práce ve výšce do 
10m nutné provádět z plošiny) ks 5.0(
Provedení výkopu 35 x 60cm (ručnč)

TO 20 OC
4 flíProvedeni praimoroznlho nátěru spojů uedani uloženého v zem

ks

145
Demontáž dodávka a moniaá FeZn awrmicí tyč 1 5m se svorkou 

(lechnlckě parametry shodně s V 450j
ks 4 OC146

147

148

^áiyp._rýh ručně, šířky 35cm htoutkv fiOcm. věelné zmrtnéhl 

Demontáž dodávka a montáž nchranny úhelník 2m
m

ks
20,OC 

2.0C
Jemjniáž 2>;ušebh' svorky $zb

ks 7 0014y

152

Dodávka montáž zkušební svorky SZb
ks 7,00D^- .taž wnaten svodu
ks 7.0C

d mwiuu L-u-jafiani svodu 1 t
u.Kviaace oapaou eíektro -------------------—

kpl "155

153
Provodění mimořádné revize hromosvodu po opravě b.č.5 včetně 
dodání 3 ks revizních zpráv (práce ve výšce do 10m) soub 1,00

154

uodam výkresové dokumentace hromosvodu b.č.5 dle skutečného 
provedeni zpracované na počítači (3 výtisky • 1 CD výkresy ve 
formátu dwga pdf) soub 1.00

Opravy hromosvodů b.č.6 -------------- 1-------------
155 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm “

m 45 qo|
156 Demontáž a zpětná montáž kotev.nlhD sloupku

fcs 2 00|

JiL

158

Demontáž dodávka montáž lanová svorka (práce ve výšce do lOm 

nutné provádět z plošiny) ks 12.00
Demontáž dodávka montáž napínací šroub NS 10 (práce ve výšce ‘ 
do -Om nutné provádět z plošin^ ks 200

159 ^em.ontaí. dodávka montáž svorka spojovací
k& 10 0018C jn.d., dodávka montáž svorka univerzální ——
ks 35,00161 Demontáž dodávka montáž svorkv na okannvé finhu

162

163
164

165

výšce do IQm nutné provádět z ploSinvr
(práce ve

■■ 1------- — y'2
Demontáž svorka na potrubí FeZn

[Dodávka a montáž svorka na nnřruhl rti ~r>7~ '
rv»m^nl*44 ekniinl.Vt.L____ i - r T . ---- . .------------ —

— --------- ---------- ---- "u ^wiui^i u i i ru^f|

Demoniaz stávajících podpěr vedeni na kov. konstrukce (nráce ve' 

vyžce do 6m)

166

167

168

169

170

Dodávka a montáž podpěra vedeni na kov. konstrukce (p-áce vě' 

výšce do 6m)
Demontáž stávajících podpěr vedení do zdivá

Dodávka a montáž podpěra vedení do zdivá

[Demontáž poapěry vedeni na ploché strachu'
Í~1 rvH á wlv —

171

—-— , ■ - ] / - -v-w ■. ■ ^ OUCUliy

Dodávka a montáž podpěra vedeni na ploché střechy (technické' 

parametry shodné s PV 21d)
namAnlAi • t _ _ r l . » .

172
173

174

175
17 6

Demontáž jímací tyče (práce ve výSco do lOm nutné provádět z’ 
plošiny)_____________
uodavka montáž jímací tyt FeŽn défrs 1,0m (práce ve wyšce do 

1'3m nuln* provádět z plosin v i
Provedeni vykocu 35 x 60cm { ruční >
Drni.AX^^r ...» i  n
~ ~ — »i ^ pp

Provedení proltkoraznlho nátěru &po<ú vedeni utaženém) v yPm~ 17
nPfTIlVlkiř T. *»__ . . ' -----_ — ■ ------------------------------------"Vviu ■ c.ne.m U«UiCI IC"<J V iENII

Demontáž, dodávka a montáž FeZn zemnici lyC 1.5m K svorkolT 
ttechnrcké parametry shodné & y 450i
7 r-.it* A žil n r l i _ . .

180

181

182

^venm tyfrft ýifKy 35rm hl^PkySOcn ygolnt Zhutněni 
L^onra? dodávka a rnontá* branný .ThBtrilL h"n
pěmpntáž zkušební svorky sZb
f I n rf 31W CL rt i rv^vl .4 .K . L . - . .

m

ks
ks

ks

ks

TT
ks
ks

K>

ks

ks

LJpdayky ment*;? p s^kv c,Zb
Demontáž označení svodu

.Dodávka a montáž označeni svodu" 
'Likvidace odpadu elektřo"

ks

__ m_
I ks 
I ks T 

I _ks_ I

<5
ks

Provedení mimořádné revize hromosvodu po opravě b.č.6 včetně
dnriání .1 kc rm/rónír>h -mrX.i /«*-a..___ » _ _ .« . . .

--------- — ... vru iwo »UwU fJU upi d Vc

183 dodání 3 ks revizních zpráv (oráče ve výšce do 10m)
Dodáni výkresové dokumentace hromosvodu b.č.6 dle skutečného 

provedení zpracované na počítač: (3 výtisky *• 1 CD výk-esy ve
rnrmáti i Hts/r? o nrif\ 7! 184

ida
formátu dwp a pdf)__________

u«*q pracoyrjf elektroinstalace

kpl

sout)

soub

I sout I



Ostatní náklady - garáže Židenlce, Brno
Garáže Židenice, Brno - budovy č. 4,5,6

186

Zabezpečení BOZP • Pronájem, monláž a demontáž záchytného 

íešení na šížku min.Sm (lešení bude vždy v úseku, kde budou 

probíhat práce na střeše). soub 1,0
187 Použit, a oronájem mobilního lešení pro práci ve výšce 8 m soub “iTm

188
Odvoz očištěného kovového odpadu cd suti a skla na vzdálenost 
do 10 km včetně naložení a vyložení soub 1,0

189
Dodám výkresové dokumentace skutečného rozsahu provedení 

výměny bedněni a trámků na b.č.4.5 6 - ve třech výtiscích soub 10

190

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní a vnější vlivy - zakryti 
fólii demontovanou odkrytou část střechy, ztížené dopravní 

podmínky, náklady na zařízení staveniště - provizorní oploceni 

apod. soub 1.0

U specificky označeného zboáí (výrobku) se ořipouští obdobné 

plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

DPH 21%

Cena zakázky ceJkem

7



Příloha č. 2 k SOD č. 6440-00003-2022-149

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky:

Místo stavby: 

Objekt:

Uživatel:

Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a další stavební 
práce b. č. 4, 5, 6 Garáže Židenice Brno

Svatoplukova - Garáže Židenice Brno

CE 06-03-50 / 004 Garáže nabíječka,
CE 06-03-50 / 005 Garáže sklad 
CE 06-03-50 / 006 Garáže TOV

VÚ 55 12 20 Brno

2. lídaie o provozu budov v areálu Garáže Židenice
Budova č. 4 - garáže nabíječka - je přízemní budova v areálu - Garáže Židenice Brno, která byla 
postavena v roce 1938. Budovu užívá VZ 551220.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o obezděný halový objekt jednopodlažní se zděnými 
vestavbami a přístavkem, sedlová střecha má nosný systém - kovový příhradový nosník s vlnitou 
eternitovou krytinou na bednění, přístavek má plochou střechu s živičnou krytinou. Obestavěný 
prostor 5 624 m3, zastavěná plocha 1 224 m2.

Budova č. 5 - garáže, sklad - je přízemní budova v areálu - Garáže Židenice Brno, která byla 
postavena v roce 1938. Budovu užívá VZ 551220.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o obezděný halový objekt jednopodlažní se zděnými 
vestavbami a přístavkem, sedlová střecha má nosný systém - kovový příhradový nosník s vlnitou 
eternitovou krytinou na bednění, přístavek má plochou střechu s živičnou krytinou. Obestavěný 
prostor 5 624 m3, zastavěná plocha 1 224 m2

Budova č. 6 - garáže TOV - je přízemní budova v areálu - Garáže Židenice Brno, která byla postavena 
v roce 1938. Budovu užívá VZ 551220.

Konstrukční systém budovy: Jedná se o obezděný halový objekt jednopodlažní se zděnými 
vestavbami a přístavkem, sedlová střecha má nosný systém - kovový příhradový nosník s vlnitou 
eternitovou krytinou na bednění, přístavek má plochou střechu s živičnou krytinou. Obestavěný 
prostor 5 414 m3, zastavěná plocha 1 116 m2

2.1. Rozsah oprav
Cílem oprav je výměna střešní krytiny na b. č. 4, 5, 6. Jedná se o demontáž starých eternitových střech 
a montáž nových plechových krytin z trapézového plechu, včetně opravy bednění a výměny 
klempířských prvků a hromosvodu. Jedná se o odstranění eternitové krytiny jako nebezpečného 
odpadu a o opravu objektu pro potřeby uživatele.
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Jedná se o provedení prací:
- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 k SOD - „Položkový rozpočet"

2.1.1 Oprava střech na b.Č.4.5.6

a) Na budovách 4,5,6 se bude vyměňovat vlnitá etemitová střecha za plechovou z trapézového plechu 
včetně části dřevěného bednění

- Bude provedena výměna eternitové vlnité krytiny za trapézovou plechovou krytinu v min. tl.0,50mm 
opatřené nátěrem dle stávajícího odstínu, včetně hřebenového plechu, bočních závětrných lišt, 
sněhových zábran a včetně uchycení kotevními šrouby s těsnící podložkou a včetně spojovacího 
materiálu - v celkové ploše 4 025 m2

Likvidace eternitové krytiny (azbestu) bude provedena dle předpisů o likvidaci nebezpečného odpadu 
odbornou firmou - garantem pro sanační práce s azbestem, který má živnostenské oprávnění 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
Zhotovitel podá hlášení o provedení prací s azbestem Vojenskému zdravotnímu ústavu Praha. 
Likvidace etemitu (azbestu) na staveništi a vybavení pracovníků osobními ochrannými pomůckám- 
bude pod dohledem vojenského hygienika a koordinátora BOZP dle zpracovaného plánu BOZP.
Aby se v prachu zabránilo vlivu šíření vláknitých silikátů v ovzduší, bude pro demontáž eternitové 
krytiny vymezeno kontrolované pásmo - 6 m od hrany objektu a vedle kontrolovaného pásma bude 
vystavěn tříkomorový dekontaminační systém zahrnující: špinavou šatnu, podtlakovou vzduchovou 
sprchu s hepa filtrací a čistou šatnu pro pracovníky provádějící demontáž krytiny.

Práce s azbestem:
Práce budou probíhat dle stanovených podmínek hlavního hygienika MO ČR - Vojenského 
zdravotního ústavu Praha. Tyto musí být bezpodmínečně dodrženy. Vyjádření hygienika obdrží 
zhotovitel před započetím prací.
Na budově č. 4, 5, 6 je střecha z vlnitého etemitu s obsahem azbestu. Tato střešní krytina bude opatrně 
demontována, aby nedocházelo k uvolňování azbestu.
Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí 
být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví:

- technologický postup pro zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být 
upraven tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,

- azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její 
části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto 
odstraňování vyšší,

- odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nej rychleji a ukládán do 
neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,

- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být 
vymezen kontrolovaným pásmem,

- pracovník v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními 
ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím,

- pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně 
označeném,

- po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a 
provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím 
opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze 
pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto 
podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru,

- pro pracovníky v kontrolovaném pásmu musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení 
potřebné s ohledem na povahu práce,

2



- před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí 
být vypracován plán prací s údaji o:
a) místu vykonávané práce,
b) povaze a pravděpodobném trvání práce,
c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahující azbest,
d) zařízení používaném pro ochranu zdraví pracovníka vykonávajícího práci s azbestem nebo 

materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti,
e) opatřeních k ochraně zdraví při práci.

V kontrolovaném pásmu, které bude označeno a zajištěno tak, aby do něho nevstupoval jiné osoby! V 
kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství.
Likvidaci odpadu obsahující azbest musí provádět oprávněná osoba a je povinna zajistit, aby při 
nakládání s tímto odpadem nebyla uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach do ovzduší a 
aby nedošlo k rozptýlení. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo prach musí být uloženy na 
skládky k tomuto účelu určené.
Odpady budou řádně zabaleny, označeny a likvidovány, jak je uvedeno výše.

Po ukončení prací bude odbornou firmou zpracována závěrečná zpráva o sanaci a zneškodnění 
azbestu, včetně fotodokumentace.

Dále bude provedena výměna 70% bednění z dřevěných desek o ti.24 mm v ploše 2 817,5 m2, 

dřevěných trámků 12xl4cm z 30% v celkové délce 1 407 bm

a latí a kontralatí v celkové délce 12 717 bm, včetně ochranného nátěru 2x proti plísním, chorobám a 
škůdcům.

- Pod krytinou bude difuzní fólie (guttafol) - ochrana proti vlhkosti v celkové ploše 4025 m2

- dřevěná přesahující část střechy bude opatřena ochranným nátěrem proti povětrnostním vlivům 
v celkové ploše 515 m2

Na střeše budou vyměněny klempířské prvky:

- okapový žlab DN 150. včetně uchycení háky v celkové délce 432 bm

- svod DN 150 včetně uchycení objímkami a včetně tvarovek a žlabového kotlíku (v počtu 18 ks) 
v celkové délce 72 bm, svody budou vyústěny do gajgrů (lapač střešních splavenin), které budou 
vyměněny v celkovém počtu 18 ks

b) Na budovách 4,5,6 se bude vyměňovat i střešní krytina na plochých střechách přístavků.

Demontáž střešní krytiny živičné vč. podkladní vrstvy, vyspravení povrchu střechy proříznutím a 
přelepením živičnou lepenkou před kladením nové krytiny a dodávka a montáž hydroizolační fólie na 
plochou střechu včetně podkladní textilie a včetně horkovzdušného sváření (např. EUROIZOL, 
FATRAFOL) v celkové ploše 395 ni2

Na střeše budou vyměněny klempířské prvky:

- lemování zdí RS 500 mm z klempířského plechu opatřeného nátěrem, včetně zapravení pod omítku 
v celkové délce 77,5 m2

- dodávka a montáž podkladního ukončovacího lemovacího plechu RŠ 350 mm z klempířského plechu 
opatřeného nátěrem, včetně zapravení pod omítku v celkové délce 120 bm

- okapový žlab DN 125 včetně uchycení háky v celkové délce 120 bm

- svod DN 125 včetně uchycení objímkami a včetně tvarovek a žlabového kotlíku (v počtu 5 ks) 
v celkové délce 17,5 bm



c) Oprava venkovní omítky, oprava komínu a demontáž nefunkčního komínu a výměna ventilační
turbíny

Oprava venkovní omítky štítu četné fasádního nátěru v odstínu stávající fasády - práce ve výšce 8 m 
v celkové ploše 191,7 m2

V rámci oprav střechy bude provedena oprava venkovní omítky včetně fasádního nátěru komínového 
zdivá v šedém odstínu - práce ve výšce 8m v celkové ploše 16 m2 včetně opravy komínové hlavice - 
b.č. 4

odstraněn nefunkční a narušený komín o objemu 2,00 nt3- b. č. 5, 6

Demontáž, dodávka a montáž střešní ventilační turbíny (např.LOMANCO) na sedlovou střechu - 
eloxovaný hliník se zvýšenou odolností - práce ve výšce 8m včetně úpravy střešní krytiny kolem 
ventilační hlavice v celkovém počtu 11 ks

Při opravách střechy bude použito mobilní lešení pro práci ve výšce 4 až 8 metrů.

2.1.2 F.lektro
2.1.7 Elektro
Brno, Garáže Židenice b. č. 4, b. č. 5 a b. č. 6. Jedná se o demontáž., dodávku, montáž a odzkoušení 
hromosvodů.

Rozsah prací
a) demontáž, dodávka a montáž jímací soustavy
b) demontáž, dodávka a montáž jímacích tyčí
c) demontáž, dodávka a montáž svorek
d) demontáž, dodávka a montáž zemnící tyče

Údaje o provozních podmínkách

Oprava respektuje normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 34 1390 a další normy a provádčcí předpisy 
s nimi souvisejícími.

Provedení mimořádné revize hromosvodu po opravč b. č. 4, b. Č. 5 a b. č. 6. včetně dodání 3 ks 
revizních zpráv (práce ve výšce do lOm). Dodání výkresové dokumentace hromosvodu b. č. 6 dle 
skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD výkresy ve formátu dwg a pdD-

3. Vedlejší náklady
PrůbČžný a závěrečný úklid všech dotčených prostor budov Č. 4, 5, 6. Odvoz a ekologická likvidace 
střešní krytiny z azbestu a veškerého ostatního vzniklého odpadu. Kovový odpad bude naložen, 
odvezen a uložen v areálu kasáren Černá Pole Brno. Po realizaci bude dokončené dílo zakresleno do 

dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Ostatní:
Jedná se o budovy vc vojenském areálu s provozem v pracovní dny od 07: 00 do [6:00 hodin. Práce 
mohou být provádčny v pracovní době. V případě potřeby prováděni prací mimo uvedenou pracovní 
dobu je nutno provést dohovor s objednatelem.
Harmonogram prací zpracuje zhotovitel dle technologických postupů návazností odborných prací. 
Objednatel zajistí zastavení provozu v budovách po dobu provádění prací. Do kontrolovaného pásma 
nesmí vstupovat žádné osoby v době demontáže eternitové střešní krytiny.

Zpracoval:
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Příloha č. 3 k SOD č. 6440-0003-2022-149 
Počet listů: 1

ČESTNĚ PROHLÁŠENI

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které jc mnou poskytováno, nevztahují 
mezinárodni sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se 

mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně 

využívat.

v............  dne...44*S.\Wí>.'kr?t

IČO nebo razítko IČO obsahujícíJméno, příjmení, podpis

li s-v\ bd 'oovi Mař
Bwkydíká 574, 
IČO: 71002251


