
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„smlouva")

Objednatel:

se sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních: 

zastoupené ve věcech technických:

IČ:
bankovní spojení:
V /
c. u.:

I. Smluvní strany 

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44,272 52 Kladno

Mgr. Milanem Volfem, primátorem

Ing. Tomášem Fujanem, vedoucím ODaS MMK

Ing. Janou Abrhamovou, ODaS MMK

002 34 516
ČSOB, a.s.

(dále jen „objednatel" na straně jedné) 

a

Zhotovitel:

Sdružení s účastníky:
1. Klika & Dvořák,s.r.o.

Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439

se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

ul. Pavlisova 2250,272 01 Kladno

Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou-jednateli společnosti 

Pavlem Píckou, stavbyvedoucím 

25145959 

CZ25145959

Komerční banka, a.s. Kladno

c. u.

2. ARTEA CZ, a.s.
se sídlem: ul. Rakouská 686, Milovice, PSČ 289 24 

zastoupená: Mgr. Janem Bláhou, členem představenstva 
IČ:26463326 
DIČ: CZ26463326

3. Zakládání a údržba zeleně s.r.o.
se sídlem: ul. Dr. Vrbenského 31, Kladno, PSČ 272 01

zastoupená: Rudolfem Fialou, jednatelem společnosti
IČ:26480417

DIČ: CZ26480417

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.1.1. splnil zadávací podmínky k veřejné zakázce „Výstavba parkoviště vul. V. Rabase, Kladno,, (dále jen 

„zadávací podmínky") a akceptuje všechny podmínky zadávacích podmínek,
2.1.11. prověřil místní podmínky na staveništi,
2.1.111. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
2.1.IV. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
2.1. V. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
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2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené 
v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelem případně požadovaných změn díla a jeho 
součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech 
touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je stavba „Výstavba parkoviště v ul. V. Rabase, Kladno,,.
Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr.

2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:
2.5.1. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu s prováděcím právním předpisem č. 230/2012 Sb. 

firmou ProjektBau cz, s.r.o., Maroldova 1975, 272 01 Kladno (stavební povolení čj. OV/1978/16-3/Dv 
ze dne 30.6.2016)

2.5.11. Výkaz výměr k projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.5.1.
2.5.III. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu s prováděcím právním předpisem č. 230/2012 Sb. Ing. 

Kristýnou Greinerovou, Sámova 28, 101 00 Praha 10, IČO 72285931 (stavební povolení čj. 
OV/2397/16-4/DV ze dne 14.10.2016)

2.5.IV. Výkaz výměr k projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.5.III.
2.6. Zhotovitel prověřil zadávací podmínky, výkaz výměr a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a 

dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této 
smlouvy. Toto ujednání však nezbavuje objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost veškeré 
dokumentace předané zhotoviteli.

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, 
vlastnostech a standardech dle zadávacích podmínek a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 
stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, 
dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k 
vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a 
zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v 
prostorách staveniště.

2.8. Místem plnění je Město Kladno, k.ú. Kladno, pare. č. 6440/1, 6440/74, 6440/124, 6440/129, 6440/130. 
Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště - do 10 dnů od podpisu této smlouvy 

Zahájení realizace díla - ihned po předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla - do 120 kalendářních dní ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště. 

Lhůta pro předání a převzetí díla - do 10 kalendářních dní ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

Dojede-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil nebo z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel právo na posunutí lhůty realizace o dobu, po kterou 
nemohl zhotovitel v realizaci díla pokračovat.

3.2. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu po odstranění případných vad a 
nedodělků.

IV. Cena díla
4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 

2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). 

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 
této smlouvy. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, DIO, dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, 
odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení 
díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných 
(normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na 
zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí 
ceny je zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.
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4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH 21.192.386,17 Kč

DPH 21% 4.450.401,09 Kč

Cena včetně DPH 25.642.787,26 kč

4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z cenové nabídky. Ostatní položky, které nebudou 
v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný 
rok, které budou snížené o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani URS Praha, budou oceněny 
na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje objednatel v souladu s 
ustanovením 14.2. této smlouvy. Tento postup platí pro případné změny ceny, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani 

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, a pod).
4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím 

stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. příslušných 
specifikací a přirážek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky
5.1. Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit pouze za podmínek 

stanovených ve smlouvě.
5.2. Cena obsahuje geodetické vytyčení dotčených inženýrských sítí (voda, elektro, plyn, kanalizace, telefon, 

veřejné osvětlení apod.).
5.3. Platby budou probíhat 1 x měsíčně, a to formou faktur - daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem na základě skutečně provedených prací. Splatnost faktur bude 30 dní od data jejího doručení 
objednateli.

5.4. Zhotovitel provede konečné vyúčtování díla předložením závěrečné faktury, do 15 kalendářních dnů od 
dokončení díla - ukončení přejímacího řízení, tj. po podpis protokolu o předání a převzetí. Součástí 
konečného vyúčtování bude přehled o všech dosud provedených platbách za dílo.

5.5. Náležitosti faktur
Účetní doklady budou adresovány na adresu objednavatele uvedenou včl. 1 této smlouvy a budou mít 
náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

• označení účetního dokladu - faktury a její číslo,
• číslo ALOKACE (dodá objednatel)
• název a sídlo zhotovitele,
• název a sídlo objednatele,
• bankovní spojení zhotovitele a objednatele,
• IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
• předmět smlouvy (název a č. stavby),
• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy,
• datum zdanitelného plnění a datum splatnosti,
• razítko a podpis zhotovitele,
• příloha - rozpočet fakturované části stavby s procentuelním plněním jednotlivých položek.

Přílohou a součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 
Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému dozoru stavby a 
objednateli.

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
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6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávacích podmínkách i 
změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem 
autorského a technického dozoru objednatele a objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s 
podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního 
dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené 
přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či 
části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávacími podmínkami či s pokyny objednatele a změny 
díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby 
zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního 
prostředí, zejména vyhlášku nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.

6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 
škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a 
podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 
pokynů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel dal svůj pokyn v 
písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen 
případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a např. vlády 
190/2002 Sb., v platném znění) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí 
kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole 
zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. 
Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny 
předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 
hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. 
Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní 
dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění 
dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele 
číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku..

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 
Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schváleným a předaným zadávacím podmínkám, budou 
evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich 
zúčastnit.

4



VII. Předávání a přejímání prací
7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla 

objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných 
vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávacích podmínkách.

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který 
bude obsahovat zejména:

• identifikační údaje o díle i jeho částí,
• zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
• případnou dohodu o slevě z ceny,
• soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění,
• stavební deník,
• soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.

7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání:
7.3.1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od 

odsouhlasených zadávacích podmínek,
7.3.11. kompletní výchozí revize a zkoušky,
7.3.111. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. a 
nař. vlády 190/2002 Sb., v platném zněni,

7.3.IV. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků).

Vše bude předáno ve 3 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů 
požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru 
posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. 
úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá ustanovení bodu 10.3. této smlouvy.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve 
kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen 
podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště 
a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje 
staveniště upravené na náklady zhotovitele, do stavu dle příslušných zadávacích podmínek. Není-li v 
zadávacích podmínkách určeno, pak do stavu původního.

Vlil. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu
8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;
8.1.11. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne 

jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto 
jinak;

8.1.111. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;
8.1.IV. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním 

předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;
8.1. V. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:
8.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
8.2.11. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
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8.2.III. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto 
smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od 
počátku objednatel.

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 
povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které 
jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru 
předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či 
nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávacích podmínkách (včetně jejích změn a 

doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců od data písemného předáni a převzetí díla (záruční doba) 
objednatelem.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které 
zhotovitel hodlá použit, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému 
odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 
pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Vady díla 
vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, 
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat 
odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co 
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to 
technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní 
strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

9.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku je objednatel oprávněn 
provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.6. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných 
parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a 
objednatelem prokazatelně znovu převzata.

9.7. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu 
škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty
10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 10000 Kč za každý den prodlení.
10.2. Smluvní pokuta za nedodržení dílčích termínů uvedených v podrobném harmonogramu prací je 5000 Kč za 

každý den prodlení.
10.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 5000 Kč za každý den prodlení.
10.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 1000 Kč, za každý den 

prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
10.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1000 Kč za každý den 

prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle čl. IX. odst. 9.6 
této smlouvy.
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10.6. Smluvní pokuta za opakované porušení BOZP se sjednává ve výši 5000 Kč, za každý jednotlivý případ. 
Opakovaným se rozumí, když dojde k takovému případu porušení, na který již byl zhotovitel dříve upozorněn 
a nesjednal nápravu, nebo ji sjednal a k porušení přesto znovu došlo.

10.7. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury objednatele činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.
10.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ztrácí objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
10.10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních 

pokut a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smlouvy a plnění závazků v ní obsažených sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí 
osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. V případě, že smlouvu uzavřelo na straně 
zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu a nemajetkovou újmu způsobenou kteroukoliv z nich. Pro účely tohoto ustanovení se 
činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti 
zhotovitele nejpozději při uzavření smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání smlouvy bezodkladně poté, kdy k 
tomu byl objednatelem vyzván.

11.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu a 
poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost.

XII. Odstoupení od smlouvy
12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany 

vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. 

II., III., VI. a VII. zhotovitelem.
12.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se 

neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

12.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy 
uvedené v čl. Vlil., IX., X. a odst. 13.5.

12.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 
zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z 
ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Další ujednání
13.1 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel 

je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní 
osobně.

13.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
13.3 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je 

předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z 
příslušných právních předpisů.

13.4 Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
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13.5 V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném 
rozsahu jako původní subdodavatel, a to před započetím jeho prací na zakázce.

13.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně 
výše jejich podílu na akci.

13.7 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 79 zákona o obchodních 
korporacích.

13.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 
subjektům.

13.9Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří­
stupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že ve 
smlouvě není obsaženo obchodní tajemství a souhlasí tak s uveřejněním jejího úplného znění.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Příloha:
1.
2.

3.
4.
5.

XIV. Závěrečná ustanovení
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé 
otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.
Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků 
k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu 
provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním 
znění.
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním 
listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Nelze-li tak učinit, pak jejím 
zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámeni je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, 
případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že 
doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro 
nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
Tato smlouva je sepsána v pěti identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a 
objednatel čtyři vyhotovení.
Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 
smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že 
si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Projektová dokumentace - uloženo u objednatele
Položkový rozpočet
Podrobný harmonogram prací
Pojistná smlouva
Smlouva o společnosti
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