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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí přikazce

na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP při práci
na staveništi

Č. j.: PPR-43686-5/ČJ-2021-990663

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský

zákoník")

Přikazce:
se sídlem:

zastoupen:

adresa pro doručování:

ISDS:
lČO:

DlČ:

bankovní spojení:

čísĺo účtu:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní čísĺo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen "Příkazce")

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku
Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky
Ředitelství logistického zabezpečeni

poštovní schránka 62/ŘLZ

17089Praha7

gs9ai55

00007064

CZ00007064
Česká národní banka, pobočka Praha

5504881/0710



a

PříkaznIk: Koordinace engineering s.r.o

se sídlem: Chmelická 1338, 190 16, Praha 9

kontaktni adresa: Chmelická 1338, 190 16, Praha 9

zastoupen: - jednatelem

lČO: 06512852

DlČ: CZ06512852

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

čIslo účtu: 4950464309/0800

kontaktní osoba:

telefonní čísĺo:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283434

(dále jen "Příkazník")

(společně též ,,smluvní strany")

Název projektu:

Investor:

Místo stavby:

Generální projektant:

Zhotovitel:

Charakter stavby:

ll. VÝCHOZÍ ÚDAJE

,,Vybudování dohledového pracoviště včetně dodávky AV
techniky"
Česká republika - Ministerstvo vnitra

Bubenečská 20, Praha 6

Michaela Dvořáková, Jan Dvořák - architekti s.r.o., lČ: 07211554

Colsys s.r.o., lČ: 14799634

rekonstrukce

Ill. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Příkaznik je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Příkaznik tímto prohlašuje, že má
veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, že neexistuji
žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice



ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků a že uzavřením této
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. PřIkaznIk současně prohlašuje,
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace stavby

,,Vybudování dohledového pracoviště včetně dodávky AV techniky"

stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci a že na
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy, jejímž prostřednictvím se
zavazuje poskytnout Příkazci potřebné služby na vysoké profesionálni úrovni.

lV. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

(1) Příkazník se tľmto zavazuje provádět pro Příkazce technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS") a koordinátora bezpečnosti práce při práci na staveništi (dále jen ,,KOO bozp") pro
stavbu ,,Vybudování dohledového pracoviště včetně dodávky AV techniky" (dále jen
,,stavba"). Stavba se provádí dle architektonické studie zpracované firmou Michaela
Dvořáková, jan Dvořák - architekti s.r.o., lČ: 07211554 (dále jen ,,PD").

(2) Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu,
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalšich ustanoveních této smlouvy.

(3) Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí
dokumentací a případnou dňčí dokumentací zhotovitele, s obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavebni zákon), ve znění pozdější předpisů (dále jen ,,stavebni zákon"), a jeho prováděcími
předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci, ve zněnľ pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, s příkazní
smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnosti TDS a KOO BOZP, které jsou činnostmi
stálými, a jsou zahájeny dnem účinnosti této příkazni smlouvy a předáním a převzetím
staveniště zhotovitelem stavby a trvají po celou dobu provádění stavby až do bezvadného
převzetí stavby Přikazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník
prohlašuje, že technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce bude provádět
osoba (osoby) mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. Seznam
osob, které budou provádět TDS a KOO BOZP je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že je osobou majíci odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.

(4) Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou v
této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout PřÍkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za
podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

(5) Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Přikazce,
přičemž:

právní úkony bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního
zmocnění, uděleného pro ten připad Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.
V ostatních případech bude Příkazce připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k
provedeni jeho právních úkonů a rozhodovacích aktů.

V. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA - TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A VÝKON ČINNOSTI



KOORDINÁTORA BOZP

(1) Příkazník po celou dobu provádění stavby sleduje dodržování kvality prací, dodávaných
materiálů, technologických postupů a technických předpisů.

(2) Přikazník se zavazuje provádět činnost technického dozoru stavby minimálně 2 x týdně
(minimálně 3 h ldenně).

(3) Příkazník se zavazuje provádět činnost koordinátora bezpečnosti práce minimálně 1 x
týdně (minimálně 2 h ldenně).

(4) Rozsah práv a povinností koordinátora při výkonu činnosti dle této smlouvy je zejména
stanoven § 18 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále pak § 7 a § 8 NV č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
v platném znění (dále jen ,,nařízeni vlády").

(5) Při připravě stavby:

- zpracovat oznámení o zahájení prací podle § 5 nařizení vlády a zaslat oblastnímu
inspektorátu práce,

- zpracovat plán pro zajištění BOZP na staveništi a zajistit jeho odsouhlasení a
podepsání všemi zhotoviteli. Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně
povaze a rozsahu stavby, mistním a provozním podmínkám stavby údaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdraví
neohrožující práce. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují pIán BOZP a projednat s nimi
přijetí opatřeni a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- v dostatečném časovém předstihu předat zhotoviteli stavby přehled právních předpisů
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohroženi života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištěni
bezpečného a zdraví neohrožujícľho pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a
podmínek výkonu práce vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch, které
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účeiu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace
stavby,

- zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a
provoznim podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby



(6)

(7)

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu
známi,

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdravi při práci při
udržovacích pracích.

Před zahájením provádění stavby:

- převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj.
projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami). Přikazník je povinen
Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

- organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podňí se na vypracování zápisu o
předání a převzetí staveniště do stavebního deniku,

- zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu
předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací,
údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tľm, že se TDS na
kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo
účastní,

- zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní
infrastrukturu.

- před zahájením stavby stanoví termíny kontrolnIch dnů (KD), které předloží ostatnim
účastníkům stavby. Kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři. Kontrolní
dny musí být organizovány min. 1x týdně po celou dobu prováděni díla,

- jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 pIsm. a), b), c), d), e), f) stavebního
zákona

- účastní se kontrolních měření.

V průběhu provádění stavby (při realizaci stavby):

- sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízeni staveniště a kontroluje, zda
zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požárnľ a ochrany životního
prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek,

- potvrzuje zahájení prací, tj. praci přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako
celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech,

- kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:

o smlouvou o dílo na dodávku stavby,
o ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem k předmětu díla,

o schválenou projektovou dokumentací,

o schváleným harmonogramem postupu výstavby,

o opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

- vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolnIch
zkušebnich plánů, posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci,



zpracovanou zhotovitelem,

- kontroluje postup praci zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a
v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje Příkazce,

- sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a
každodenní vedeni a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska,
souhlasy či námitky a první průpis stavebního denlku ukládá pro potřeby Příkazce

- kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-ii,
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technoiogického postupu
prací, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících
se k příslušným druhům pracl a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

- upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné
v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

- dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a
konstrukcí, zařízení vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje
jejich výsledky, soustřed'uje a kompletuje doklady prokazujÍcÍ dodrženi předepsané
kvality praci a činí o tom zápisy do stavebniho deniku,

- spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění
připadných vad projektové dokumentace,

- připravuje pro Přikazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a
připravuje reklamační dopisy,

- projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a
neprod|užují Ihůtu výstavby a nezhoršují její parametry,

- předkládá k odsouhlasení Příkazci provedeni prací, které nejsou obsaženy
v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které
nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů
stavby v úrovni zpracováni projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému
řešeni, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá
investorovi s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které
musí být součástí zápisů z KD. Pokud uvedené práce mají vliv na celkovou cenu dila,
termín dokončeni díla a standard prací dle PD navrhuje opatření k financování prací
nad rámec, dodrženi termínu dokončení dila, dodržení standardů.

- předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení Příkazci.

- eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sIeduje a odsouhlasuje
příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finančni ocenění, kontroluje
jejich realizaci,

- kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů
nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,

- kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud
přislušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj.
doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace
dokončených částí stavby,

- provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou
kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami
ocenění, kontroluje fakturační podkiady, sleduje jejich návaznost na projektovou a



rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je svým podpisem,

- provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich
soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě,
v případě nesrovna|osti je vrací zhotoviteli k doplnění,

- průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti,

- kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a
předává Příkazci,

- shromažd'uje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty,
atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštnim zřetelem na podklady k
přejImacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky
smluvních dokumentů, právních a technických předpisů,

- informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujÍcÍch se při realizaci díla,

- do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastaveni prací. Pokud
k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišt'uje součinnost s odstraněním
překážek a pokračováním prací,

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

- organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru
Příkazci (povrchové úpravy, barevné řešení - např. fasády, obklady, dlažby,
podlahoviny, podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na
stavbě.

- vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních
závazků zhotovitele stavby,

- kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo
znepřístupněny. Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního
provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se
stanou nepřístupnými,

- kontroluje koordinaci díla se souvisejÍcÍmi investicemi,

- pořizuje vlastni fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich
pořizování a předávání objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky
projektu (výstavby),

- kontroluje prostorové umIstění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním
povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

- připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (stavby) a
spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky,

- projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a
osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správnim řízení,

- připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby),

- spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

- kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišt'ované zhotovitelem,



- kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením
o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

- kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,

- bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu
prací,

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a
vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- oznamuje přľkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně
popřípadě v těsné návaznosti, s cIlem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,

- dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatřeni k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovnich nebo
technologických postupů a plánováni bezpečného provádění prací, které se s
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na
sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanoveni času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých
prací nebo činností,

- sleduje prováděni praci na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdravi při práci, upozorňuje na
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,

- kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště s cíiem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- zúčastňuje se kontroiní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle
zvláštního právního předpisu,

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k
nápravě zjištěných nedostatků,

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdravi při práci na
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- provádi zápisy z kontrolnI činnosti koordinátora BOZP na staveništi (deník
koordinátora BOZP)

- přikazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by
mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V
případě, že příkazce i přes upozornění příkaznIka na splněni pokynů trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou,

- příkazník se dále zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle této
smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při
vyřizováni záležitosti,



(8)

(9)

- příkazník se zavazuje při prováděni činností podle této smlouvy postupovat s
odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů
příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti,
jež mohou mít vliv na změnu pokynů přľkazce,

- přikazník je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle této
smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo
stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce. Ani v
těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno
zákonem, smlouvou nebo příkazcem,

- příkazník odpovldá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od
příkazce k zařizení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím
zařizování od třetich osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které
vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl.

Před předáním a převzetím stavby:

- na základě výzvy Příkazce se zúčastní předběžné prohlídky stavby

- provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové
dokumentace a zajistí doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení
stavby,

- sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předloží
ho Příkazci,

- zabezpečí účast osob určených Přlkazcem na přejimacim řízeni,

- zajistí přípravu a průběh přejímacích řízení,

- vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak
provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, smluvním
podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly
provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále
obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby.

Při předání a převzetľ stavby:

- kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce
stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby,
případně další potřebné doklady pro odevzdánľ a převzetí, které připraví sám,

- účastní se přejknacího řÍzení a zajišt'uje soupis při předání zjištěných vad a
nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení
Příkazcem. Z předání a převzetí stavby pořídí zápis,

- vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení
smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

- v součinnosti s Příkazcem zajišt'uje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají
být odstraněny případné vady a nedodělky,

- kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení



dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro
vyúčtování smluvní pokuty,

- zastupuje Příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizeni staveniště,

(10) je oprávněn jménem Příkazce:

- činit zápisy do stavebního deniku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke
zjednání nápravy a splněni výzvy kontrolovat,

- dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby,
život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo
zhotovitel nedodržuje požadavky na kvaiitu díla dle smlouvy,

- spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního
stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle
zvláštních právních předpisů, při zjišt'ování souladu prováděných prací s projektantem
a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstraněni případných závad
projektu.

Vl. PODMÍNKY PROVÁDĚNĹ PŘÍKAZNĹ ČINNOSTI

(1) Příkazník je povinen při obstaráváni (vyřizování) předmětných záležitostI postupovat a
jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas.
Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl
seznámen, jež zná, či jež vyplývaji z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Přikazce se
může Příkazník odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu Přikazce a pokud nemůže včas
obdržet Příkazcův souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se
kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

(2) V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňující
stanovisko Příkazce. Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící
údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání
záležitostí.

(3) Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajícIch se Příkazce, o
kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které
je povinen sdělit státním orgánům na základě právnich předpisů.

(4) Příkazník při každém dňčím plnění dodávky zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů předá
Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkajľ dokončené
dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro něho získai nebo obstaral.

(5) Při zajišt'ování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředi
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů při
respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací,
jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišt'ovaných
dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů,
případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu
sjednaného ve smlouvě o dilo, zhotovitelem a jednotlivými podzhotoviteli, je Příkazník
povinen učinit vhodná opatření k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude
informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Přlkazce o takové



situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebniho
deníku.

(6) Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišt'ované
Příkazníkem podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či
omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

(7) Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšujľ
finanční náklady a nesnižujicí kvalitu. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního
deníku a informuje o nich účastníky KD. Ostatní změny předkládá před svým rozhodnutim
Příkazci k posouzení.

VII.TERMĹNY PLNĚNĹ

(1) Přikazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě v personálním obsazenľ
dle přílohy č. 2 průběžně:

Po dobu dvou (2) kalendářních měsíců od protoko|árního předání staveniště zhotoviteli.

VIll. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMĹNKY

(1) Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon tds a koo BOZP a dle této smlouvy
v celkové výši:

79.000,- KČ bez DPH

(slovy: sedmdesádevěttisíc korun českých)

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 95.590,- KČ vč. DPH

(slovy: devadesátpěttisícpětsetdevadesát korun českých),

(2) Takto sjednaná cena bude fakturována dílčími měsíčnimi fakturami.

(3) Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti
prováděné Příkaznikem podle této smlouvy po stanovenou dobu dvou (2) měsíců.

(4) V případě výskytu víceprací, které mají vliv na prodloužení termínu dokončení stavby, je
Příkazník oprávněn navýšit odměnu dle čl. Vlll., odst. 1. V tomto případě bude navýšení
odměny přímo úměrné výši procentuálního navýšení příslušných víceprací. Změna výše
odměny bude, po písemném odsouhlasení kontaktní osobou Příkaznika uvedenou v čl. 1 této
smlouvy, začleněna do právního rámce této smlouvy písemným číslovaným dodatkem.

(5) Předpokladem zaplacení sjednané ceny - dňčích faktur, je řádné plnění povinností
Příkazníka. Přňohou každé faktury Příkazníka bude soupis skutečně kontrolovaných prací a
dodávek za dané fakturované období, ve kterém budou popsány činnosti za dané
fakturované období, podepsaný zástupcem Přikazce ve věcech technických a kontaktni



osobou Příkazníka uvedenými v čl. 1 této smlouvy. Přílohou konečné faktury musí být
protokol o řádném ukončení výkonu tds, který připraví Příkazník, a který bude podepsaný
zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní osobou Příkazníka uvedenými v čl. 1
této smlouvy.

(6) Faktura musi obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou
936/3, 170 34 Praha 7, příjemce faktury: (policejni prezidium ČR, Ředitelství
Iogistického zabezpečení PP, oddělení programového financování, poštovní schránka
62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba: Faktury budou obsahovat
registračni čísĺo a název investičního projektu - konkrétně: ,,114V17200 1293 PP ČR -
SLZ - OIPIT - eujNlS - Praha 6, Bubenečská 20 - zřízení dohledového pracoviště" a
bude splňovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodleni s placením.
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního voIna nebo pracovního klidu, pak je
dnem splatnosti nejbližší nás|edujĹcÍ pracovní den.

(7) V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února
následujícího roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60)
kalendářních dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované
ceny díla z bankovniho účtu objednatele.

(8) Přikazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Přikazníkovi, který ji vystavil. Příkazník je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, V takovém případě neni
Příkazce v prodlení se zaplacením ceny díia. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

IX. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

(1) Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění příkazní činnosti v rozsahu
stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

(2) Příkazník zejména odpovídá:

- za včasné a řádné předloženl a projednání veškerých dokladů, které přísluší Příkazci
podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

- za včasné a řádné projednání a předloženľ veškerých dokladů, které Příkazce
potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

- za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

- za řádné přejímání provedených praci a dodávek jménem Příkazce,

- za včasné a řádné uplatňovánI práv ze závazkových vztahů, zejména práv
z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankci a



náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

(3) Přikazník je spoluodpovědný za kvalitu provedených prací a dodávek a to v rozsahu
v jakém mohl svou ňdící a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto
dodávek, prací a služeb.

(4) Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám včetně škod na zdraví a majetku u ČSOB pojišt'ovna, a.s., přičemž výše pojistné
částky je minimálně 1.000.000 KČ. Příkazník se zavazuje toto pojištění udržovat
v nesníženém rozsahu po celou dobu provádění příkazní činnosti.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v nás|edujících případech:

- kdy Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,

- že vůči majetku Příkazníka probihá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- že insolvenčnI návrh Příkazníka byl zamítnut proto, že majetek PřIkazníka
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízenÍ;

- že Příkazník vstoupí do likvidace.
(2) Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v nás|edujÍcÍch případech:

- kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů,

- kdy Příkazce odepře PřIkazníkovi poskytnout dohodnuté spo|upůsobení, bez něhož
nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost
z tohoto důvodu odstoupení písemně upozorněn,

(3) Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však
povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat
vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení,
nikoliv od počátku.

(4) Příkazník má nárok na odpovídajÍcÍ část sjednané odměny, odpovídajÍcÍ řádně provedeným
pracím a službám.

(5) V případě jakéhokoliv odstoupení od této smlouvy připraví Příkazník nejpozději do pěti (5)
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně
všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě
Příkazci.

Xl. SMLUVNÍ SANKCE

(1) Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že příkazník poruší některou povinnost nebo
odpovědnost, uvedenou v článcích 3, 4, 5, 6 a 9 této smlouvy, povinnost příkazníka zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý případ porušení povinnosti.

(2) V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury je Příkazník oprávněn požadovat zaplaceni
zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

(3) Ustanoveními o smluvni pokutě není dotčen případný nárok Příkazce na náhradu škody
v plné výši a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.



(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v pIsemné výzvě.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

(1) Příkazník je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finančni kontrole.

XIll. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĹ

(1) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.

(2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnľch podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

(4) Smluvní strany uzavÍrají smlouvu na základě vlastni, dobrovolné vůle a považují její obsah
za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

(5) Běžný styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou
bud' osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka
jsou uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny pouze písemným dodatkem,

(6) V záležitostech touto smlouvou neupravených plati příslušná ustanovení občanského
zákoníku.

(7) PřÍkaznjk není oprávněn postoupit smlouvu ani práva z ní třetí osobě.

(8) Příkazník prokázal své oprávnění k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této
smlouvy tím, že příkazci předložil kopii osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějšich předpisů, které je Přňohou č. 3 této smlouvy.

(9) Příkazník předložil kopii Příkazní - mandátni smlouvy o výkonu odpovědného zástupce
fyzické osobě pro výkon technického dozoru stavebníka a kopii osvědčení o autorizaci pod č.
0007369 na jméno lng. Martin Adam.

(10) Tato smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, Příkazník obdrži
jedno vyhotovení, Příkazce dvě vyhotovení.



Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Personální obsazení zakázky

Příloha č. 3 - Kopie osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
pod č, TACZ/266/KOO/2023 na jméno

Příloha č. 4 - Kopie Příkazní - mandátní smlouvy o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě
pro výkon technického dozoru stavebníka.

Příloha č. 4 - Kopie osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě podle zákona o výkonu povo|ánj autorizovaných architektů, pod č.
0007369 na jméno

-'5 -0L- 2023
V Praze dne ..................

2 7 -02- 2023
V dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Kateřina Benešová

Koordinace
Chmelick

lČ :
tel :

vedoucí ONM ŘLZ PP ČR jednatel Koordinace engineering s.r.o
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Ředitelstvi Správa logistického zabezpečení

Odbor nemovitého majetku
Odděleni pořizováni stavebních investic a oprav

Nabídka Č.: KE122/4

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Technický dozor a Koordinátor BOZP na realizaci :Zřízení dohledového pracoviště,
Bubenečská 20

Termin: 2 měsíce

2. ROZSAH PLNĚNĹ
a) Technický dozor - popis Činnostiviz přiloha č. 1
b) Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

3. CENA PRACÍ

TDS
Cena celkem bez DPH 57 000 - KČ
21% DPH 11970- KČ
Cena celkem vč. DPH 68 970 - KČ

BOZP
Vypracováni plánu BOZP na staveništi
výkon činnosti KOO BOZP
21% DPH
Cena celkem vč. DPH
CENA CELKEM (TDI + BOZP)

10 000 - KČ
12 000 - KČ
4 620 - KČ

26 620 - KČ
95 590 KČ včetně DPH 21%

Předpoklad rozsahu 1xtýdně a kd
Ostatni ujednání:

1. V ceně jsou zahrnuty reži/nl náklady a doprava týkajlclse zakázky.

PŘÍLOHA Č. 1- PŘEDMĚT ČINNOSTI

1. Kontrola souladu realizovaného díla s dokumentaci projektu (stavby) přIsluŠné úrovně;
2. Součin nost s investorem;
Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338
190 16 Praha 21
Česká republika IČ: 065 12 852
Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434



Koordinace
engineering s.r.o.

4. Činnost souvísejÍcÍs připravou staveniště, jeho předánim k realizaci stavby, jeho vybavením a organizací pro
dalši průběh výstavby.
5. Kvalita přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u účastniků výstavby (dodavatelů pro výstavbu) a jejich
vybavení doklady o jakosti v souladu s přÍsĹušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s
ujednáními v příslušných smlouvách;
6. Kvalita připravy a realizace prací na staveništi (stavebnich či montážních) a souvisejÍcÍch služeb a jejich
doložení doklady o jakosti, v souladu s přislušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s
ujednáními v přislušných smlouvách, se speciálni pozornosti Částem stavby, které budou později zakryty, ještě před
jejich zakrytím;
9. Respektování dalších ustanoveni stavebniho zákona, jeho prováděcich předpisů a dalšich souvisejÍcÍch
předpisů, včetně závěrů ze správnich řÍzení a závěrů z provedených kontrol (např. Státnim stavebnim dohledem),
zahrnujÍcÍtaké aktivni účast na přIslušných řízeních a jednánich;
11. Posuzováni návrhů na změny, vyžadujÍcÍ provedeni změnových řÍzení v zájmu odstraněni vad, zlepšení
efektivnosti nebo v zájmu snÍžení rizik projektu a v|astnÍiniciativní podávánítakových návrhů;
12. Plněni závazků účastniků výstavby vyp|ývajÍcÍch z přislušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a
správnosti faktur a jiných dokladů vztahujÍcÍch se k plnění smluvnich závazků účastniků výstavby.
13. Plnění smluvních závazků vztahujÍcÍch se k provozování stavby, přejÍmání souvísejÍcÍ dokumentace a dokladů
(např. Dokumentace skutečného provedení či provozni dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno
schváleni přislušných protokolů, souvisejÍcÍch s předánim stavby do užÍvání či uvedením do běžného provozování, a
také závazků vyp|ývajÍcÍch ze záručnIlhůty (záruční doby) každého z účastníků výstavby;
14. Řádné, úplné a průběžné vedení stavebnľho deniku; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k
zápisům v něm provedeným a zapisovat další stanoviska technického dozoru z úrovně investora (stavebníka), v
rozsahu pověření, popř. v dohodě s manažerem projektu;
15. KontrolnImi činnostmi technického dozoru neni dotčena odpovědnost přislušných osob (odpovědných za
odborná vedeni stavby, odpovědných za bezpečnost praci);
16. Sledovat a kontrolovat součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a
provádění opatřeni k odstranění zjištěných závad a při prováděni odůvodněných změn a racionalizačních zlepšeni;
17. Sledovat a kontrolovat připravu podkladů o průběhu a ukončení.

v Praze: 17.1.2023

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338
19016 Praha 21
Česká republika
Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434

IČ: 065 12 852
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelstvi logistického zabezpečeni

Odbor nemovitého majetku
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Příloha č. 2

Personální obsazení zakázky

JMÉNO UCHAZEČE: Koordinace engineering s.r.o.

Titul, Jméno, příjmeni Čísĺo autorizace Datum udělení autorizace

0007369 2. 12. 1999

TACZ/266/KOO/2023 14. 2. 2023





1, TÚÝ
;' TUV AUSTRIA CZECH spol. S r,o. AUSTRIA
É Zelený pruh 1560199, 140 02 Praha 4 - Branik
Eí
,": Držitel akreditace pro prováděni zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti k činnostem
: koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi podle ust. § 20 odst. 1 zákonaí č. 309/2006 Sb,, ve zněni pozdějšich předpisú a podle rozhodnuti Ministerstva práce
1 , a sociálnich věci 0 uděleni akreditace č.j.: MPSV-2020/242133-423/1 ze dne 19, 5. 2021
'y"
Ľ

,! vydává
V V V

OSVEDCENI
o získání odborné způsobilosti

k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci

na staveništiEvidenčni číslo osvědčení: TACZ/266IKOO12023

,,,,,,,,,,
Titul, jméno, příjmení

0 0

úspěšně vykonal dne 14. 2. 2023 v Praze periodickou zkoušku z odborné způsobilosti
k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou
zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace, kterým je TŮV AUSTRIA CZECH spol.
s r.o., Zelený pruh 1560199, 140 02 Praha 4 - Braník.

Toto osvědčení je dokladem 0 úspěšném vykonaní periodické zkoušky z odborné způsobilosti
podle ust. § 10 odst. 2 pism. C) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávnich vztazích a 0 zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") a podle ust. § 8 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 nařizeni vlády
č. 592/2006 Sb., 0 podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, Osvědčeni 0 úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle
ust. § 10 odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Periodická zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.
.

,, Platnost osvědčení je do: 14. 2. 2028' !'1 Datum vydání osvědčení: 14. 2. 2023

j,t,'ľsl
±"ji,"'

!j','";, ä':';':"?'2)""'""" °
6',.,1 předseda y' ·0' za držitele akreditace

odborné zkušební komise _*_

nN . ,·
U")

í2 " '--4;,'





Příkazni- mandátni smlouva o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě
(uzavřená podle ol)čanskél1o zákoníku)

J: Smluvní strany

1. Mandant: Koordimice engineering s.r.o.
IČ · 065 1? 852
Sídkní ' C:hmelická 1338 ,Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Zapsaná v obchodníní rejs[říku vedeného Městským soudem v Praze oddil C, vložka 283434
Zastoupená'
Bytem'
(dále jen mandant)

'. Mandatář-odp()vě(jl}ý zástupce:
bř 4f

Alľtorizovaí1ý inženýr ('K AIT (".: 0007369
Rodné čislo·
ĹČ 417414579
DlČ C
Č.účtu peněžního ústavu '
Konstantní synibol '
Variabilní synibôl'
Bytem "
( dále jen mandatář )

uzavřeli níže iwedeného dne, íněsice a roku následujíci mandáíni smlouvu:

ll. Předmět smlouvy
1. Mandatář se na základě této smlouvy zavazu.je, že bude pro niandanta vykonávat na jeho úCet a jeho jníénem činnost
odpovědného zástupce podle ustanovení § ĺ 1 ., zákona č; 455-" /99/ Sb., O živnostenskéin podnikání: ve zněni pozdějškh
předpisů a to sice pro obor " výkon teehnickéhô dozoru stavebníka".

2. Mandatář, jako odpovědný zástupce odpovídá Fä řádný provoz živnosti a za dodržováni živllos[enskoprávnÍc]) předpisů.
Takovými předpisy se pro obor " provádční sCaveb, jejic.h zlňěn a odstraňování " rozuiní zejména:

zákon č.. 1 83'2006 Sb., o územním plánování a stavebniní řádu (stavební zákon). po norele,
e vyhláška č. 268'2009 Sb,.. o obecných technických požadavcich na stavby:
o pražské sEaveímÍ předpisy, hl.městaPrahy
0 vyhláška č. 433 '200/ Sb., o íechnických požadavcích na stavby p'o plnění fůnkce lesa:
© vyhláška č. 191 ·'200? ,Sb., o technických požadavcich na stavby pro zemědělství;

zákon C. ?2'/997 Sb., o teclmických pôžadavcíeh na výrobky;
nařízení vlády č. ] 63/2002Sb., kterým se stanori technické požadavky na vybrané stavebni výrobky;
zákon č. 360 /9? Sb., o výkonu povolání aulorizovanS'ch archite.ktů a o výkonu povdání autorizovalIÝch inženÝrů a

" W

technikíi činných ve výstavbě;
zákon Č. 137"2006 Sb,. o veřejných zakázkách po novek;
právni předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdt'aví při práci; zák.309/2006Sb. o bezpečnosti práce; vyhláška

Č. 88/2016
0 právní předpisy v oblasti ochrany životního prostŕedi, předevšíni ochrany vod a ovzduší;
0 české technické normy a dalši předpisy. v oblasti hy{'iel1y, požámi bezpečnosti, .jakož i veškeré další právní;

předpisy maji souvistost s provozovanou živností " provádění staveb. je.jich změn a odstraňování;
0 Zákon č. 90/2016 o posuzováni shody a požadavky na strojní zařízeni

Mandatář se zavazuje plně ručit za provádění staveb, jejich změn a odstraňování v souladu s pIatnými stavebními,
bezpeč]iostt}in)i, ekologickýníi a dalŠími právnítni předpisy.

3, Mandant se zavazuje udělit mandatáři ke všem činríostem podle této sinlouvy, které spočívaji v jednání se třetiini
osobami, přislušnou plnou moc.

JTI. Ochněm mandatáře a úhrada nutných nákladů inandatáře
1. Mandant se zavazuje zaplatit mandaráři za či nnost provádéllou podle této smlouvj' měsíční paušáhti odniěnu ve

výši ~-KČ, tj. ročně KČ. eelkem MW,-kč ('slovy: d~m~m~h). Mandatář není plátcein DPH.

1/3



2. Odměna je splatná na základě roční f:íktury niandatáře s náležitosími daňového dokladu a ol)c|]odní listiny podle §13a
obchodniho zákoníku.

3. Fakiura níandatáře je splatná do patnácŕi dnů od jejiho doručení mandantovi na účel Ĺnandaláře.
4. V dobč uskutečnění zdanitelného plnční, Odmčna bude vyplácena vždy předem na daný rok a za uskutečněni zdani-

telného plnění smluvní Sf rany pokládají leden daného roku, kterého se .jednotlivá paušální odiněna týká
5. \·'edk odměny přísluši ve smyslu obchodního záko|1íku mandatářovi náht"ada nutných nákladů v sQuvis|osti s výkonem

|)odnikatelské činnosti podle této smlouvy. Za tyto nákíady se pokiádá ze,jniéna náhrada nákladů za provoz osobního
autoinobihi, úhrada poštovného, fáxi!. tejeti)nll (služebni hovory) a další služby spojené s řádnÝm rýkonem vedle této

.činnosti. \iyl'lčtováni nutných 1Íák|adů mandatáře bude prováděno vždy po upNnuti příslušného kakndářníh(] pololetí
formou faktury, kíerá je splauiá do patnácú dnů od jeho (Ioručeni mandantovi. K fáktuře bude připojen podrobný rozpis
a důkazy o tcmi. jaké náklady byly v předmčtném obdobi nľandatářcn1 vynaloženj'

ľV. Práva Ĺl povinnosti níandatáře
1. Mandatář .ie povinen vykonávat činnost podle této s)nbllvy s odbornou péčí a řidit se zásadně pokyny Inalldanta.
2. Mandatář musí při své činnosti podle této smlouvy, v souladu s právním řádem České repub!iky. řádně hájit zájmy

mandanta a nesmí se odchýlit bez pi"edchoziho souhlasu od pokynů mandanta.
3. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta pouze v případě, kdy je to ve prospěch mandanta.
4. Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit l]}andantovi potřebu právních úkonů kíeré je třeba učinit v

souvislosti s výkonein činnosti odpovědného zástupce.
5. Mandatáŕ .je povinen vykonávat svo.ji činnost v"ýfůčl1ě osobně.
6. Mandatář se zavazu.je zachovávat obchodni tajemsívi mandanta. Podpisem réto smlouvy níandatář potvrzuje, že ,je.j

mandal1t seznániil s předmětem jeho obchodního tajeinstvi. Povinnost mlčenlivosti týka.j icí se obchodního ta.jemství
irvá i půté, kdy bude smiuvní vztah ukončen.

7. Mandatář ie v í'ámci výkonu činnosti od]jovědnél)o zástupce oprávnčn vYžadovat od martdanta předložení veškeíi'ch
relevantních dokuinentů a je OPl"áVllěll vstupovat do prostor firnjv Ĺnandal)ta.

8. Maiídatář je oprávl1ěn. v případě nezbytně nutném. vydat pokyn k zastavení či přerušení činnosti, která .je v rQzporu se
živl}ostenskoprávl]ilni předpisy.

V, Povinnosti mandant:i
1. Mandant je povinen do ľři dnů od podpisu smlouvy předat mandatáři veškeré doklady a podklady týka!iÍcÍ se činnosti

oclpovědného zástupce, které jsou potřebné k toniu, aby mandatář mohl provádět Činnost podle této smlouvy s náležitou
péči a odborností.

2. Mandant se zavazuie vézti soupis realizovaných zakázek a ty předávat mandatáři průběžríě (alespoň dvakrát do roka) a
pravdivě inforniovat o všech okolnostech zakázek, průběhu .jednáni s klienty a průběhu realizace a to vždy nejniéně lx
za 180 dnů pro sdélení vŠech skutečností a vzájemné předání inforínací.

3. Mandant se zavazuje vésti taktéž soupis reklamaci a nedodělků které se mohou vyskytnout a vMy náležitě intôrinovat
inandatáře o všech okolnostech.

4. Pokud by bylo nutné v průběhu výkonu odpovědného zástupce připojištěM odpovědnosti z výkonu činnosti
autorizované osoby, tnandant se zavazuje uhradit tolo roční připojištění a s tím spojené výlohy, po dobu platnosti této
smlouvy, vždy do 14 dnů ode dne předloženi pojistné platby.

VL Odpovědnost tnandatáře a rméndaMa za Škudu
1. Mandatář odpovídá mandantovi za škodu vzniklou v důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti odpovédného

zástupce. Za nesplněni povinnosú třetírni osobami, s niiniž rnandatář .ilnénen1 mandanta a na jeho účet uzavřel sinlouvu,
mandatář neodpovídá.

1. Mandant odpovidá mandatáři za vzniklou škodu \' důsledku nedostatečné činnosti niandanta ve prospčch mandatáře,
ze.inléna poskytnutim nesprávných či neúplných intÔrmaci a podkladů, tÝkajicícb se výkonu odpovědného zástupce.
Mandatáři poté přísluší vedle náhrady škody na níajetku ( tj. majetková új;na vyčíslitelná v penězích ) i náhrada škody
na zdravi.

vn. Tn'ání a ukončení smluvního vztahu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitulľ.
2. Veškeré zniěny a doplňky této stnlouvy rnusi míl písen)ilou formu.

3. Tento.sn1|uvní v:ůah může být ukončen pisemnou dohodou nebo píseinnou výpovědí jedné nebo druhé smluvní
strany.

4. výpovědni lhůta činí "dva měsíce a počiná běžet od prvniho dne měsíce 11ásledll.iÍcÍho po jeho doručení druhé
smluvni straně.
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VIII. Ostatní ujednání
1. Tato snilouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
2. Pokud by některé ustanovení trpělo právníini vadaini, nebo pokud by se některé z nich dostalo do rozporu s právním

předpisěňL v důsledku čehož by smlouva mohla být posuzována jako neplatnZ budiž toto ustanovení považováno za
sainostatné a sinlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojuji smluvní strany vlastnomční podpisy osob uvedených v
záhlaví smlouvy.

Datum vzniku snilouvy: v Praze, dne 2. kvčtna 20 18

Sta
Ch

(mandant) (mandatář)
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