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Smlouva o dílo 
č. j. KRPJ-34278-16/ČJ-2023-1600VZ 

__________________________________________________________________ 

 

Čl. I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro 

ekonomiku 
IČO: 72052147 
DIČ: CZ72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno 
číslo účtu: 27033881/0710 

kontaktní pracovníci: 

 

 
kontaktní e-mail: 
 
(dále jen jako "objednatel") na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel: 
 
LFplan s.r.o. 
se sídlem:                     Libušina 897, 413 01 Roudnice nad Labem   
zastoupená:       Ing. Lukášem Fidlerem, jednatelem společnosti 
IČO:                             07657641  
DIČ:        neplátce DPH 
Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:       5526271369/0800 
Telefon:      
E-mail:      
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
   

 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 42694. 
 
 (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „ smlouva“)  
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Čl. II. 
Předmět plnění  

2.1. Objednatel má záměr provést komplexní modernizaci budovy OOP Jemnice, Lipová 
924. Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.  
 

2.2. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace, která je rozdělena do 
samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen „dílčí části díla“ 
nebo jen „dílo“) takto:  
 
a) Zajištění projektové přípravy – stavebně technického průzkumu (dále jen „STP“). 

Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny 
v příloze č. 2.  

b) Zajištění projektové přípravy – návrhu provozně dispozičního řešení (dále jen 
„STU“). Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou 
uvedeny v příloze č. 2. 

c) Zajištění projektové přípravy – ověřovacího energetického posudku. Podrobnosti 
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 

d) Zajištění projektové přípravy – vypracování návrhu pohledové architektonické 
varianty objektu. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování 
jsou uvedeny v příloze č. 2. 

e) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen 
„DSP“) včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. 
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny 
v příloze č. 2.  

f) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). 
Projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Podrobnosti rozsahu 
dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2.  

g) Zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „SSPDS“), a položkového rozpočtu stavby – celkových nákladů 
stavby (dále jen „CNS“). SSPDS bude svým obsahem a rozsahem zpracován 
v souladu s  vyhl. č. 169/2016 Sb., CNS budou zpracovány ve stejném formátu jako 
SP a budou oceněny projektantem v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti 
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 
2.3. PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit 
pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je 
možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

2.4. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a 
údaje, které je možné získat prohlídkou místa plnění nebo z evidence objednatele, si 
opatří přímo u objednatele. 

2.5. Podrobná specifikace rozsahu plnění jednotlivých dílčích výkonových fází je uvedena 
v příloze č. 2 smlouvy – Specifikace plnění. 
 

Čl. III. 
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na dílčích částech díla bezodkladně po podpisu smlouvy. 
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3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé dílčí části díla budou dokončeny v těchto 
stanovených termínech: 

a) zajištění projektové přípravy – stavebně technického průzkumu (STP) do 20 dnů od 
podpisu smlouvy, 

b) zajištění projektové přípravy – návrhu provozně dispozičního řešení (STU) do 30 dnů 
od podpisu smlouvy, 

c) zajištění projektové přípravy – ověřovacího energetického posudku do 40 dnů od 
podpisu smlouvy, 

d) zajištění projektové přípravy – vypracování návrhu pohledové architektonické varianty 
objektu do 50 dnů od podpisu smlouvy, 

e) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) do 110 
dnů od podpisu smlouvy,  

f) zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí do 110 dnů od 
podpisu smlouvy, 

g) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 190 dnů od 
podpisu smlouvy, 

h) vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a celkových nákladů stavby do 200 dnů od podpisu smlouvy. 

3.3. V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích částí díla bez svého zavinění 
řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 
Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem. 

3.4. Zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 3 dny před termínem předání každé dílčí 
části předmětu díla. 
 

3.5. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílčí části bez vad a nedodělků, které 
budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami této 
smlouvy a přílohou č. 2. Za vadu předmětu díla lze považovat i obsahové odchylky mezi 
textovou částí a grafickou částí dílčích plnění předmětu díla. 
 

3.6. Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované v čl. 
II., odst. 2.2. smlouvy, nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.2., a 
to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 na adrese: 

 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku 
Vrchlického 2627/46 
587 24 Jihlava 

 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejbližší následující pracovní den. 

 
3.7. Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby objednatele: 

3.8. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po předání 
příslušné dílčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit. Objednatel je 
povinen převzít pouze dokončenou dílčí část díla bez vad a nedodělků, které budou svým 
obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami smlouvy, přílohou 
č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí 
a grafickou částí dílčích částí díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů 
po podepsání předávacího protokolu písemně námitky k předané dílčí části díla, má se 
za to, že objednatel takto předanou dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném 
případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto 
vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dílčí části 
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díla nedošlo.    
 

Čl. IV. 
Cena 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne  
30. 3. 2023, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí: 

 
a) zajištění projektové přípravy - stavebně technický průzkum (STP): 

cena           95.000 Kč 
Slovy: devadesát pět tisíc korun českých 
 

b) zajištění projektové přípravy – návrh provozně dispozičního řešení (STU): 
cena           55.000 Kč 
Slovy: padesát pět tisíc korun českých 
 

c) zajištění projektové přípravy – ověřovací energetický posudek: 
cena           60.000 Kč 
Slovy: šedesát tisíc korun českých 
 

d) zajištění projektové přípravy - vypracování návrhu pohledové architektonické 
varianty objektu: 
cena         125.000 Kč 
Slovy: jedno sto dvacet pět tisíc korun českých 
 

e) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí: 
cena         340.000 Kč 
Slovy: tři sta čtyřicet tisíc korun českých 
 

f) za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
cena         390.000 Kč 
Slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých 
 

g) za zpracování položkového soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a celkových nákladů stavby: 
cena           55.000 Kč 
Slovy: Padesát pět tisíc korun českých 

 
Cena celkem za všechny dílčí části PD: 

cena      1,120.000 Kč 
Cena celkem slovy: Jeden milión jedno sto dvacet tisíc korun českých. 
 

4.2. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na 
změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.  

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2. 

 
Čl. V. 

Fakturace a placení 
5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých 

částí díla takto: 
 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 

odst. 2.2. písm. a), b), c) a d), 

 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené čl. II. 
odst. 2.2. písm. e), f) a g). 

5.2. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy. 
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5.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Objednatel si 
vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, 
uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. 

5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 
občanského zákoníku. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. 

5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, 
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-
li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen 
v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
objednateli.  

5.6. Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.  
5.7. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 
5.8. Faktura bude zasílána buď: 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky x9nhptc nebo 

 e-mailem na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte 
Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo 

 v listinné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor 
rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava. 

5.9. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při 
níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH). 

 
Čl. VI. 

Podmínky realizace 

6.1. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu díla.  

6.2. Zhotovitel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 
schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 

6.3. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.  

6.4. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese 
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla s ohledem na čl. III. odst. 3.6. Pokud činností 
zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslného 
jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu 
uhradit finančně v plném rozsahu. 

6.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla, 
které mu nebyly předány objednatelem z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici. 

6.6. O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo 
nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.  

6.7. Zhotovitel v rámci jednotlivých dílčích částí díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před 
termínem předání dílčího plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu 
díla nebo v sídle objednatele, kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího 
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plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí 
dokladové části PD. Zhotovitel bude pokračovat na každém z dílčích plnění předmětu díla 
v rozsahu 2.2., písm. a), b), c), d), e), f) a g) po předešlém odsouhlasení ze strany 
objednatele. 

6.8. Pracovní skupinu bude tvořit zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní inženýr 
projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby objednatele, zástupci 
uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené objednatelem. Případné návrhy a 
změny je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dílčí části díla. 

6.9. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje 
pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr projektu) všech 
dílčích částí předmětu díla v rozsahu odst. 2.2., písm. a), b), c), d), e), f) a g). 

6.10. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích částí díla 
přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených 
s dílem.  

Čl. VII. 
Vady díla 

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy 
je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu s právními 
předpisy.  

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.  
7.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí každé dílčí části 

díla.  
7.4. Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným způsobem sdělí 
objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních dnů od 
nahlášení vady objednatelem.  

7.5. Zjistí-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací, vady 
díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je 
povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele. 

7.6. Za porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných prací 
nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části 
požadovaných stavebních prací apod. 

 
 

Čl. VIII. 
Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran 

8.1. Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty: 

a) při nesplnění termínu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2. 
písm. a), b), c), d), e), g) a h) této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 
Kč za každý den prodlení, přičemž pokuta bude počítána pro každou dílčí část 
samostatně. 

b) v případě neuhrazení faktur objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2 
smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve 
výši 0,05 % dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení. 

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.  

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a nedodělky nejpozději do pěti 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci 
reklamovanou vadu a nedodělky odstranit nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se 
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stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci 
objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení odstranění reklamované vady a 
nedodělků. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši odpovídající 7 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby, minimálně však 
25.000 Kč. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.  

8.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění 
dle čl. 8.5. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy. 

8.7. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

8.8. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud.  

8.9. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na okamžité 
výpovědní lhůtě. 

8.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně 
ve sjednané lhůtě. 

 
Čl. IX. 

Odstoupení od smlouvy 
9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání a 

pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od 
vzniku podstatného porušení povinností. 

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla 
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém 
plnění smlouvy. 

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel 

se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel, 
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 

poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu, 
c) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele,   
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 
f) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
g) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
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Čl. X. 

Všeobecná ustanovení 
10.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv – https://smlouvy.gov.cz . 
10.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným 

oběma stranami. 
10.3. K ukončení smluvního vztahu může dojít: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran. 

10.4. Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

10.5. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

10.6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
10.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a 

vážně, určitě a srozumitelně. 
Přílohy smlouvy:  

 Příloha č. 1 – krycí list (cenová nabídka zhotovitele) 
 Příloha č. 2 – Specifikace plnění          

 
V Jihlavě dne dle data    V Roudnici nad Labem dne dle data 
elektronického podpisu    elektronického podpisu 
 
 
Za objednatele     Za zhotovitele  
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
     plk. RNDr. Miloslav Klodner                  Ing. Lukáš Fidler   
 náměstek ředitele pro ekonomiku              jednatel společnosti 
       podepsáno elektronicky          podepsáno elektronicky 
 

https://smlouvy.gov.cz/


Příloha č. 2 k č. j. KRPJ-34278-2/ČJ-2023-1600VZ 

KRYCÍ LIST 

KŘP KVy – OOP Jemnice, Lipová 924 – Zpracování podkladů pro podání PŽ 
OPŽP – vypracování PD – DSP, DPS  

A. Údaje o účastníkovi:  

Obchodní firma: LFplan s.r.o. 

Sídlo (místo podnikání):     Libušina 897, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČO:           07657641 DIČ: CZ 07657641 – nejsem 
plátce DPH 

Bankovní 
spojení:                                                         Česká spořitelna Číslo účtu: 5526271369/0800 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):  

Předmět VZ: 
cena bez DPH 

v Kč 
DPH 21 %  

v Kč 
cena včetně DPH 

v Kč 

Projektová příprava - stavebně 
technický průzkum (STP) 

95 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

Projektová příprava – návrh 
provozně dispozičního řešení 

(STU) 

55 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

Projektová příprava – ověřovací 
energetický posudek 

60 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

Projektová příprava – 
vypracování návrhu pohledové 
architektonické varianty objektu 

125 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

Vypracování projektové 
dokumentace pro vydání 

stavebního povolení (DSP) 
včetně zajištění vyjádření 

dotčených orgánů státní správy 
a správců sítí 

340 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

Vypracování projektové 
dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) 

390 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

Zpracování položkového 
soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem 
výměr a celkových nákladů 

stavby 

55 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

CENA CELKEM ZA DÍLČÍ ČÁSTI 
PD 

1 120 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

 

Výkon autorského dozoru 
v rozsahu max. 250 hodin 

190 000 
Nejsem 

plátce DPH 
Nejsem plátce 

DPH 

 
 



Poznámka: 
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky. 
 
Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán 
celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu 
smlouvy o dílo a smlouvy o výkonu autorského dozoru.  
 
 
 
            datum                         razítko                                          podpis osoby 

                                                                            oprávněné jednat jménem nebo za účastníka 
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Příloha č. 2 k č. j. KRPJ-34278-16/ČJ-2023-1600VZ 

Podrobná specifikace plnění 
 

1. Identifikační údaje  
 
1.1 Údaje o stavbě  
 

a) název stavby:  
„KŘP KVy - OOP Jemnice, Lipová 924 - Zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“ – 

vypracování PD - DSP, DPS 

b) místo plnění: 
ul. Lipová 924, 67531 Jemnice, k.ú. Jemnice [658227], p.č.st. 690/2 
 

1.2 Údaje o objednateli  
 

Stát:   Česká republika 
IČ zadavatele: 72052147 
DIČ zadavatele: CZ72052147 
Název zadavatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 
zastoupená brig. gen. Mgr. Milošem Trojánkem, ředitelem KŘP kraje 
Vysočina 

Právní forma:  Organizační složka státu 
Kontaktní osoba: 
 

                          
 

                                 
 
 

 
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění 
 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění projektové přípravy - stavebně technického průzkumu (dále 
jen „STP“), návrhu provozně dispozičního řešení, ověřovací energetický posudek, vypracování 
návrhu pohledové architektonické varianty objektu, vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen „PD-DSP“) a pro provedení stavby (dále jen „PD-DPS“) včetně výkonu 
autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci stavby. Uchazeč zajistí vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců sítí potřebných k vyřízení stavebního povolení. Budou zapracovány veškeré 
připomínky a podmínky specifikované ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. 
PD bude vypracovaná dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Součástí PD pro provedení stavby bude 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č.169/2016 
Sb.. Výkaz výměr bude rozdělen na nemovitou a movitou část. 
V rámci zateplení objektu bude navržena nová barevnost fasády, tak aby měla budova 
reprezentativní vzhled.  
Stavebně technický stav bude modernizován prostřednictvím zateplení obálky budovy, které 
stabilizuje stavebně technický stav obvodových konstrukcí objektu, přispěje ke zhodnocení stavu 
nemovitosti a zvýší její ochranu proti povětrnostním vlivům. Svislé obvodové zdivo bude opatřeno 
kontaktním zateplovacím systém až na úroveň 1.PP. Dále bude opravena svislá hydroizolace 1.PP. 
Střešní plášť je v havarijním stavu, a proto bude provedena nová skladba střešního pláště doplněním 



           

   Stránka 2 z 16 
 

tepelné izolace a hydroizolačním souvrstvím. Provede se výměna otvorových výplní (okna, dveře, 
vrata) v obvodovém plášti. Bude provedena modernizace stávající kotelny (výměna kotlů včetně 
ohřevu TUV, nastavení topného systému).  
Z venkovních úprav se uvažuje s opravou stávajícího okapového chodníku kolem objektu. Ve dvorní 
části se provede nová skladba zpevněných ploch a parkovacích míst včetně úpravy venkovního 
osvětlení. Dále se provede nová vjezdová brána el. ovládaná. Veškerá opatření budou provedena 
na základě zpracovaného energetického posudku. 
Projektová dokumentace bude řešit možnost využití fotovoltaických panelů umístěných na střeše 
objektu. Objednatel má právo na změnu a upřesnění zadání. 
Dále je předmětem návrh nové dispozice šaten, oddělené pro muže a ženy v rámci objektu 
(1PP,1.NP,2NP). Šatny budou navrženy pro 15 osob – předpoklad 12mužů/3ženy, včetně sociálního 
a hygienického zázemí oddělené pro muže a ženy – umývárny, WC. 
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 

2.1 Zajištění projektové přípravy v rozsahu: 
 
2.1.1 Stavebně technický průzkum, zaměření a statické posouzení stávajícího stavu 
(dále jen „STP“) 
- stavebně technický průzkum stávajících objektů areálu, zejména pak stavebních konstrukcí, 
jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověření stávajícího stavu, zjištění stavu 
technické infrastruktury objektů a statické posouzení objektů.  
Výstupem STP bude dokumentace skládající se z textové části a výkresové části s podrobným 
popisem jednotlivých konstrukcí. STP bude provádět výhradně odborně způsobilá osoba 
s autorizací pro pozemní stavby.  
Statické posouzení objektu bude zpracováno autorizovaným inženýrem pro statiku staveb. 
- zhotovitel projektové přípravy zajistí provedení sond do konstrukcí v rozsahu dle uvážení (min.1x 
do vodorovných a 1x do svislých konstrukcí) na objekt a druh konstrukce, pro ověření stavu a druhu 
materiálu. Náklady spojené s prováděním sond do konstrukcí a jejich zakrytí do původního stavu 
jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do ceny díla. 
- zhotovitel dále pořídí v průběhu provádění a vyhodnocování sond přehlednou fotodokumentaci 
s přesnou identifikací jednotlivých fotografií a se zákresem sond do výkresové části. 
Fotodokumentace bude přílohou textové části. 
- způsob zpracování výstupů bude proveden v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění. 
- zhotovitel dále pořídí zaměření stávajícího stavu objektu OO PČR Jemnice, ul. Lipová 924, 67531 
Jemnice a přehlednou fotodokumentaci stávajícího stavu. 

 
2.1.1 Způsob zpracování výstupu STP stavebně technického průzkumu: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Výstup stavebně technického průzkumu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 vyhotoveních 
na každý objekt zvlášť .  
Kopie průzkumu na CD-R  1x „Stavebně technický průzkum“. 
K předání výstupu stavebně technického průzkumu dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
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2.1.2 Vypracování návrhu provozně dispozičního řešení (dále jen “STU“) 
- zhotovitel vypracuje architektonický návrh provozně dispozičního řešení. 
- způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění. 
- náklady spojené s vypracováním STU jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal do 
ceny díla. 
- zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. 
- zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
- zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 

 
2.1.2 Způsob zpracování výstupu PD - STU návrh provozně dispozičního řešení: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Výstup architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení bude odevzdán v tištěné 
formě v 1 vyhotovení.  
Kopie projektu na datovém nosiči 1x „Architektonický návrh provozně dispozičního řešení“. 
K předání výstupu architektonického návrhu a provozně dispozičního řešení dojde osobně na OSNM 
KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených 
v bodě 1.2. 
 
 
2.1.3 Ověřovací energetický posudek (dále jen „OP“) 
- Ověřovací energetický posudek za účelem zjištění podmínek, za kterých může být stavba 
provedena s tím, že budou dodrženy parametry zateplovaného objektu v rámci doby udržitelnosti a 
nedojde k porušení dotačních podmínek. 
- Ověřovací energetický posudek zpracovaný v rozsahu stanoveném zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění a právního předpisu tento zákon nahrazujícího. A vyhlášky č. 
78/2015 o energetické náročnosti budov za účelem zjištění podmínek, za kterých může být stavba 
provedena s tím, že budou dodrženy parametry zateplovaného objektu v rámci doby udržitelnosti a 
nedojde k porušení dotačních podmínek. 

 
Výstup ověřovacího energetického posudku bude odevzdán v tištěné formě ve 2 
vyhotoveních.  
Kopie posudku na CD-R 1x „Ověřovací energetický posudek“. 
K předání výstupu ověřovacího energetického posudku dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 
2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2. 
 
2.1.4 Vypracování návrhu pohledové architektonické varianty objektu  
 
-   Zhotovitel vypracuje architektonický návrh objektu. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Náklady spojené s vypracováním architektonického návrhu jsou výhradně v režii zhotovitele, který 
si je započítal do ceny díla 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
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projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení pracovníkům KŘP OSNM k seznámení. 
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby zpracoval min. dvě architektonické varianty objektu. 
 
Výstup pohledové architektonické varianty objektu bude odevzdán v tištěné formě ve 2 
vyhotoveních.  
Kopie architektonického návrhu na CD-R 1x „Pohledová architektonická varianta objektu“. 
K předání výstupu pohledové architektonické varianty objektu dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 

 
2.2 Předmět plnění – Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
(dále jen „DSP“) 
- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále 
jen „PD - DSP“). Vyhotovená PD - DSP  bude podkladem žádosti pro povolení stavby na stavebním 
úřadu Ministerstva vnitra. PD - DSP bude vypracována v souladu s přílohou č.12 vyhlášky č. 
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh.  
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy a se správci sítí.  
- Náklady spojené s vypracováním PD - DSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal 
do ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 3. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části PD - DSP bude obsahově v souladu dle přílohy č.12 vyhlášky 
č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D 
- Součástí DSP textové části bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb.. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD - DSP. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část objektu byla zakreslena dle normy ČSN EN 
ISO 7518.  
- Zpracovatel vyhodnotí a zároveň stanový účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci 
přílohy B. Souhrnná technická zpráva.   
 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v následujícím rozsahu: 
Vypracování a dodání PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění a bude zpracována dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb..  
 
PD bude obsahovat: 

A – Průvodní zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
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B – Souhrnná technická zpráva, 
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu.  
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Speciální situační výkresy 

 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem  
b) Výkresová část – výkresy stavební jámy, půdorys základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech 
s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových 
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se 
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu 
zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými 
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, 
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do 
stávající zástavby nebo krajiny. 
 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých 
podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické 
požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem) 
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkrese 
základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové 
konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.) 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení v rámci změny na stávající nosné 
konstrukce; posouzení stability stávajících konstrukce vlivem projektovaných změn; stanovení 
rozměrů kotvících prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; 
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití). 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení 
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska 
požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních 
výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene 
po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
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provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a 
jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho 
zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního 
zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky 
včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění 
hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 
zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 
zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 
umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob 
rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek). 
 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy 
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného 
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).  
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí podle rozsahu změn zařízení a systémy v technických 
podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní 
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů 
v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a 
člení se např.:  
- zdravotně technické instalace,  
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,  
- měření a regulace,  
- silnoproudá elektrotechnika,  
- elektronické komunikace a další 
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další 
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben 
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařízení. 
Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu 
realizace stavby.  
 
Dokumentace zejména obsahuje:  
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a 
stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové 
parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, 
minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 
stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné 
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a 
dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných 
hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, 
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a 
podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti 
stavby). 

b) Výkresovou část umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; 
základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy 
základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazení, případné řezy koordinačních 
uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
techniky prostředí staveb. 
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c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  
– pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.  
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory.  
Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.  
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:  
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické 
komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,  
- přeložky vedení technické infrastruktury,  
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,  
- vyhrazená technická zařízení,  
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.  
 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.  
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.  
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení). 
  

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 
základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových 
rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební 
úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle 
součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň 
navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich 
zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, 
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 
Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 
vyznačená například na situačním výkrese 
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností 
v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 
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6. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace 
9. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD - DSP pro stavební povolení: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Technická zpráva 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat). 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Nosič bude opatřen 
samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová dokumentace“, její stupeň, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle přílohy č.12 vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové 
soubory“. 
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 

 
Výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán v tištěné formě ve  
3 vyhotoveních. 
Kopie projektu na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro stavební povolení dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 
 

2.3 Předmět plnění – Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „DPS“) 
Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(dále jen „PD - DPS“) včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhotovená PD – DPS včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele stavby.  
PD bude vypracována v souladu s přílohou č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část objektu byla zakreslena dle normy ČSN EN 
ISO 7518. 
 
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní 
správy, a se správci sítí.  
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- Náklady spojené s vypracováním PD - DPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal 
do ceny díla. 
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování předmětu 
plnění 
- Zpracování textové a výkresové části PD - DPS bude obsahově v souladu zpracována dle přílohy 
č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu písmene A, B, C, D. 
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán BOZP, který bude součástí 
dokladové části. 
- Zhotovitel v rámci plnění předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání 
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému 
projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, 
který bude součástí dokladové části PD - DPS. 
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčího plnění zaslat na KŘP 
kraje Vysočina koncept řešení, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP 
OSNM k seznámení. 
Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových částí PD. 
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové 
části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v následujícím rozsahu: 
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a 
požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.. 
 
Vypracování a dodání PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, souvisejícími prováděcími předpisy a bude zpracována dle přílohy 
č.13 vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.   
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude 
nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně 
však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D, E, F s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.  
 
Společné zásady: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a 
inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází se ze schválené projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech 
umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová 
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních 
prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění 
stavby respektovat.  
 
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena 
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., 
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části. 
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PD bude obsahovat: 

A – Průvodní zpráva, 
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu 

B – Souhrnná technická zpráva, 
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření 
v rámci celého projektu  
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a 
doplnění tak, aby z nich vyplývaly:  
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb, 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 
stavby apod., 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
C – Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Koordinační situační výkres 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, 
materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie 
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o 
požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní 
a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem. 
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části  
D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, 
s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí, s pop 

isem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním 
konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a 
měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami 
základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a 
charakteristiky materiálů povrchů. 
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily 
konstrukcí a atypických výrobků. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a dotčených 
konstrukcí 
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a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry 
jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných 
zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; 
stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které 
musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 
předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění 
nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 
b) Podrobný statický výpočet - Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, 
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a 
výpočetní model. Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení 
stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, 
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje 
zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní 
koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci 
předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, 
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; 
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; 
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na 
základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků 
apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod. 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně 
sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z 
výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového 
roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních 
výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy 
sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních 
nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy 
a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků 
a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních 
dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží 
na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů 
výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Revize a doplnění dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení 
zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb 
technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech 
dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, 
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:  
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden 
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné 
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení 
profesí do jedné části. 
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními 
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů 
připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních 
vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků 
a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní 
technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 
úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty 
prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů 
nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání). 
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo 
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; 
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné 
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v 
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 
koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; 
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a 
komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí 
provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
 
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, 
včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, 
telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související 
komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
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- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 
bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související 
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,  
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení, 
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.  
 
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav. 
 
Člení se na: 
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam 
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství 
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis 
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i 
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných 
médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení 
stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání. 
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, 
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů 
a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 
technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 
technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a 
umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických 
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících 
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
 
Dokladová část  
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 
1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem 
- Plán kontrolních prohlídek stavby 
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E – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr 
v jednotlivých položkách (pouze paré 1 a 2). Výkaz výměr bude rozdělen na nemovitou a movitou 
část. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4 
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
F – Celkové náklady stavby 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr 
(pouze paré 1 a 2). Výkaz výměr bude rozdělen na nemovitou a movitou část. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu 
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování. 
 
2.3.1 Způsob zpracování výstupu PD – DPS pro provádění stavby: 
Výkresová část (CAD) 
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky 
DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 
 
Textové soubory 
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro „Archivní CD“ a PDF (Adobe Acrobat) pro „Zadávací 
dokumentaci“. 
 
Fotodokumentace 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 
 
Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady 
stavby 
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou dodány 
a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor 
bude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a identifikačních 
údajů zhotovitele stavby.  
 
Média 
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 
Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová 
dokumentace“, její stupeň, datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 405/2017 Sb. kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve formátu 
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové soubory“. 
Druhý nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Zadávací dokumentace“, 
datum a název akce. 
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 
405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf. 
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře 
pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí 
shodovat. 
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Výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán v tištěné formě v  
6  vyhotoveních. 
Položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a celkových nákladů stavby 
v tištěné formě (paré 1 a 2). 
Kopie projektu na CD-R 1x „Archivní projektová dokumentace“ a 1x „Zadávací 
dokumentace“.  
Předání výstupu projektové dokumentace pro provedení stavby dojde osobně na OSNM KRPJ, 
Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM uvedených v bodě 
1.2. 
 

3. Způsob zpracování předmětu plnění 
3.1 Tištěná forma projektové dokumentace 
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená 
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. Titulní 
listy budou provedeny v barevném tisku.  
  
- Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku uloženo 
do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, jednostranně 
lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého projektu bude barva a 
vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící 
etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení: 
„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku uloženo 
do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, jednostranně 
lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého projektu bude barva a 
vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící 
etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole je možné řešení „titulní list“ Příloha č. 2 na 
celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 – 3 
klopy z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2 barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude 
osazen „seznam příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo 
formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu. 
 
V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd) – formou 
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4“ Příloha č. 3, uloženo v kroužkové vazbě, 
termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. Barevné 
provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v rámci 
celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastavení okrajů editoru bude v případě textových 
sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,5cm. Projektant v zápatí užije základní 
identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování jednotlivých stran. 
PD a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:  
- Smlouva o dílo 
- Snímek z katastrální mapy 
- Výpis z KN 
- Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu 
 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo 
opomenutím některé povinnosti. 

 
Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plnění každého 
bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (1x paré) v tištěné podobě k odsouhlasení. 
 



           

   Stránka 16 z 16 
 

Předání jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje 
Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM 
uvedených v bodě 1.2. 
 

3.2 Elektronická forma projektové dokumentace 
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená 
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. 
Elektronická forma PD viz odstavec: 
2.1.1 Způsob zpracování výstupu PD - DSP pro stavební povolení 
2.2.1 Způsob zpracování výstupu PD – DPS pro provádění stavby 
 


