

Nabídka – „Stavební úpravy židovské obřadní síně - TDS“

Zadavatel

Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Předmět nabídky

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka na plánované stavbě „Stavební úpravy židovské obřadní síně“.

Zpracovatel nabídky

Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 42, 69002 Břeclav, IČ: 41595238

Rozsah činností

vykonat úkony při výkonu technického dozoru, které spočívají zejména v následujícím:

- odevzdání a převzetí staveniště,
- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně),
- dozor nad platebním plánem,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
- kontrola postupu prací dle časového plánu a ustanoveními příslušných norem,
- sledování vedení stavebních a montážních deníků,
- účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku, popřípadě udílení závazných pokynů dodavateli stavby jinou smluvně s klientem sjednanou formou,
- průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- kontrola odstraňování vad a nedodělků
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby
- převzetí dokončené dodávky (předávané části podle smlouvy o dílo) před nebo ve smluvním termínu

Nabídková cena prací

Cena dle Sazebníku inženýrsko-projektových prací	510.000,-Kč
(kategorie občanské, bytové a zdravotnické stavby, pásmo IV, inv. náklad 22,37 mil. Kč)	
Sleva 15%	76.500,-Kč
Cena po slevě 15% a zaokrouhlení	433.000,-Kč
DPH 21%	0,-Kč (zpracovatel není plátcem DPH)
Cena celkem	433.000,-Kč

Břeclav, 30.3.2023

Ing. Jaroslav Fojtách