



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovice**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.**

se sídlem: Hradiště 1, 336 01 Blovice

IČO: 00075710

DIČ: CZ00075710

ID: dz5dtki

zápis v obchodním rejstříku sp. zn. Pr 753, vedená u Krajského soudu v Plzni

Statutární zástupce: **PhDr. Radka Křížková Červená**

(dále v textu jen **OBJEDNATEL**)

a

**Nosek & Raffelová architekti, s. r. o.**

se sídlem Opavská 44/420, 312 00 Plzeň

IČO: 08685932

DIČ: CZ08685932

ID: 3uvhc7e

zápis v obchodním rejstříku sp. zn. C38562/KSPL, vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupení: **Ing. arch. Hanou Raffelovou, jednatelkou společnosti**

(dále v textu jen **ZHOTOVITEL**)

tuto

## **SMLOUVU O DÍLO Č. 5/2023**

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen **SMLOUVA**)

### **čl. 1**

#### **Základní ustanovení**

- 1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNATELE provést dále specifikované dílo a OBJEDNATEL se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše v rámci **projektové přípravy** stavby:

**„Zhotovení projektové dokumentace na obnovu terasy 2. NP zámku  
Hradiště“**

(dále jen **DÍLO**)

- 1.2 ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle SMLOUVY ve smyslu platných právních předpisů.

### **čl. 2**

#### **Vymezení díla**

- 2.1 Dílem se rozumí souhrn níže uvedených plnění ZHOTOVITELE spočívajících ve zhotovení uvedených věcí nebo v uvedených činnostech s jiným výsledkem ve vztahu ke STAVBĚ, případně též obstarání záležitosti OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM, to vše v rozsahu specifikovaném dále ve SMLOUVĚ.



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovic**

**Část DÍLA**

**Projektová dokumentace - obnova terasy 2. NP zámku Hradiště**

(dále jen **DÍLO**).

- 2.2 Projektová dokumentace na úrovni dokumentace pro provedení stavby dle předchozího odstavce bude vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a v souladu s platným a účinným územním plánem obce, v jejímž obvodu má být STAVBA provedena.
- 2.3 Obsahová náplň činnosti ZHOTOVITELE v rámci shora uvedeného DÍLA je určena **Standardy profesních výkonů a souvisejících činností**, verze 06/2011 (dále jen **STANDARDY**), **část 2. – Projektování staveb**, vydanými Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, přičemž ZHOTOVITEL bude provádět standardní výkony projektové činnosti, bez výkonů nadstandardních a bez zajišťování speciálních odborných činností. V případě rozporu mezi SMLOUVOU a STANDARDY má prioritu SMLOUVA.
- 2.4 **Součástí DÍLA nejsou následující plnění:**
- (a) vypracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí),
  - (b) zajištění průzkumů a studií, zejména průzkumu radonového, hydrogeologického, archeologického, dendrologického, geodetické zaměření pozemku, studie hluková, studie proveditelnosti, posouzení oslunění a osvětlení apod.,
  - (c) zastupování OBJEDNATELE v řízeních před správními orgány, nestanoví-li SMLOUVA pro konkrétní procesní úkony výslovně jinak,
  - (d) posouzení vhodnosti nabídek jednotlivých uchazečů v řízení o výběru zhotovitele stavby,
  - (e) zajištění vydání jakéhokoliv rozhodnutí správního orgánu, zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení, společného územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudačního souhlasu, povolení předčasného užívání stavby a jiných obdobných rozhodnutí, jejichž vydání, resp. obsah výrokové části takových rozhodnutí, je výlučně v pravomoci správního orgánu,
  - (f) technický dozor nad prováděním stavby,
  - (g) energetické posouzení stavby, vypracování průkazu energetické náročnosti budovy,
- 2.5 V rámci provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit pouze plnění a činnosti výslovně ve SMLOUVĚ, resp. ve STANDARDECH, uvedené.

**čl. 3  
Cena díla**

- 3.1 Celková cena DÍLA se ujednává ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>129.500 Kč</b>	<b>156.695 Kč</b>

(dále jen **CENA**).

- 3.2 CENA se skládá z následujících dílčích položek odpovídajících cenám jednotlivých plnění ZHOTOVITELE dle ustanovení odst. 2.1, a to následovně:



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovicce**

Část DÍLA	Cena části DÍLA (bez DPH)
<b>Vypracování projektové dokumentace DPS</b>	<b>109.500 Kč</b>
<b>Vypracování oceněného výkazu výměr</b>	<b>20.000 Kč</b>

- 3.3 K CENĚ, resp. ke každé jednotlivé její části, bude připočtena DPH v zákonné výši. Pro případ změny sazby DPH v průběhu provádění DÍLA se CENA automaticky mění o částku odpovídající změněné sazbě DPH.
- 3.4 V CENĚ jsou zahrnuty náklady ZHOTOVITELE na administrativní a jiné pomocné práce, včetně opisů, jakož i náhradu za promeškaný čas.
- 3.5 V CENĚ nejsou zahrnuty náklady na platby správních poplatků, znaleckých posudků apod. Tyto náklady platí vždy OBJEDNATEL.

**čl. 4**

**Platební podmínky**

- 4.1 CENA bude OBJEDNATELEM placena ZHOTOVITELI na faktury vystavené ZHOTOVITELI po provedení DÍLA dle ustanovení odst. 2.1, a to ve výši ceny příslušné části DÍLA dle ustanovení odst. 3.2.
- 4.2 Po dokončení části díla ZHOTOVITELE dle ustanovení odst. 3.2 a jeho odsouhlasení pověřeným zástupcem OBJEDNATELE vystaví ZHOTOVITEL OBJEDNATELI řádný daňový doklad – fakturu. CENA je splatná do **třiceti (30) dnů** ode dne vystavení faktury.
- 4.3 V případě prodlení OBJEDNATELE se zaplacením ceny DÍLA, je OBJEDNATEL povinen zaplatit ZHOTOVITELI též úrok z prodlení ve výši 3 % z dlužné částky ročně.

**čl. 5**

**Místo a doba plnění**

- 5.1 Místem plnění je sídlo ZHOTOVITELE, příp. jiné kancelářské prostory ZHOTOVITELE. Pro plnění ZHOTOVITELE, z jejichž podstaty vyplývá nutnost účasti ZHOTOVITELE na místě provádění stavby, je místem plnění v nezbytném rozsahu místo provádění stavby.
- 5.2 ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

Část DÍLA	Termín provedení	Počínaje
<b>Vypracování projektové dokumentace DPS</b>	<b>27. 6. 2023</b>	<b>od uzavření SMLOUVY</b>
<b>Vypracování oceněného výkazu výměr</b>	<b>21. 7. 2023</b>	<b>od uzavření SMLOUVY</b>

- 5.3 Doba pro provedení DÍLA, resp. jeho jednotlivých částí, se bez dalšího prodlužuje o dobu:
- (a) kdy ZHOTOVITEL nebude moci DÍLO provádět z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, nebo
- (b) která je potřebná pro dopracování nebo přepracování DÍLA dle příkazu OBJEDNATELE daného ZHOTOVITELI v průběhu provádění DÍLA, nebo
- (c) kdy je OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti, nebo
- (d) kdy je OBJEDNATEL v prodlení se splněním jakékoli povinnosti dle SMLOUVY, zejména povinnosti zaplatit cenu DÍLA či její části, včetně záloh.



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovicce**

**čl. 6**

**Věci předané k provedení díla, příkazy objednatele**

- 6.1 OBJEDNATEL předal ZHOTOVITELI k provedení díla následující podklady:
  - (a) Fotodokumentaci stávajícího stavu areálu včetně stavebního průzkumu.
- 6.2 ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA vázán příkazy OBJEDNATELE ohledně způsobu provádění DÍLA. Příkazem ZHOTOVITELE nelze jednostranně změnit SMLOUVU.
- 6.3 ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu OBJEDNATEL k provedení díla předal. To neplatí, nemohl-li ZHOTOVITEL nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá OBJEDNATEL práva z vady DÍLA vzniklé pro nevhodnost věci. Platí, že ZHOTOVITEL nemohl nevhodnost předané věci či příkazu zjistit ani při vynaložení potřebné péče zejména tehdy, pokud takové zjištění vyžaduje posouzení kvalifikovaného specialisty se specializací, kterou nedisponuje sám ZHOTOVITEL, např. specialisty statika apod.
- 6.4 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění DÍLA, ZHOTOVITEL provádění DÍLA v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení DÍLA se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.

**čl. 7**

**Dokončení, předání a převzetí díla**

- 7.1 DÍLO, je provedeno, je-li dokončeno a předáno OBJEDNATELI. Pro účely SMLOUVY se dokončení a předání každé části DÍLA posuzuje samostatně.
- 7.2 DÍLO je dokončeno, odpovídá-li účelu SMLOUVY. Předvedení způsobilosti jednotlivých částí DÍLA sloužit svému účelu není vyžadováno, neb povaha částí DÍLA to nepřipouští.
- 7.3 ZHOTOVITEL předá dokončené DÍLO, jehož výsledkem je zhotovení věci (studie), v listinné podobě v počtu **4 pare** a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD apod.), prostřednictvím elektronického úložiště nebo jiným vhodným způsobem.
- 7.4 Každá část DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie), je předána OBJEDNATELI okamžikem doručení věci (hmotného nosiče informací vzniklých plněním ZHOTOVITELE) OBJEDNATELI.
- 7.5 O předání DÍLA, resp. každé z jeho částí, bude pořízen předávací protokol, jehož vzor tvoří přílohu SMLOUVY (Příloha č. 1).
- 7.6 OBJEDNATEL je povinen převzít i části DÍLA vykazující vady či nedodělky, které samy ani ve spojení s jinými nebrání užití předmětu části DÍLA k účelu, k němuž je podle své povahy určen.
- 7.7 Každá část DÍLA je předána i v případě, že OBJEDNATEL odmítne podepsat předávací protokol a/nebo započne s užíváním předmětu dané části DÍLA (např. užitím dokumentace v příslušném typu řízení před stavebním úřadem, nebo při realizaci stavby, pro kterou je projektová příprava prováděná dle SMLOUVY určena).
- 7.8 OBJEDNATEL nabývá vlastnické právo k jednotlivým předmětům částí DÍLA, resp. k jejich hmotným nosičům, okamžikem úplného zaplacení té části CENY, která k dané části DÍLA přísluší, v souladu s cenovými a platebními podmínkami dle jednotlivých ustanovení čl. 3 a čl. 4.

**čl. 8**

**Skryté překážky**



## **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Hradiště 1, 336 01 Blovice**

- 8.1 Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA skryté překážky faktické či právní, znemožňující nebo podstatným způsobem ztěžující provést posudek dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI a navrhne mu změnu DÍLA tak, aby provedení DÍLA bylo technicky, právně a ekonomicky možné. Do dosažení dohody o změně DÍLA může jeho provádění přerušit.
- 8.2 Nedohodnou-li se strany na změně SMLOUVY ani do šedesáti (60) dnů ode dne oznámení existence skryté překážky, může kterákoliv z nich od SMLOUVY odstoupit. ZHOTOVITEL má právo na cenu za části DÍLA provedené do doby, než překážku odhalil.

### **čl. 9**

#### **Licence k Odbornému posudku**

- 9.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI za dále ujednaných podmínek licenci k užití těch částí DÍLA, které jsou jako výsledek individuální tvůrčí činnosti ZHOTOVITELE architektonickým autorským dílem (dokumentace návrhu stavby/studie) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2 OBJEDNATEL nabývá práv odpovídajících poskytnuté licenci okamžikem úplného zaplacení té části CENY, která k dané části DÍLA jako díla autorského přísluší, v souladu s cenovými a platebními podmínkami dle jednotlivých ustanovení čl. 3 a čl. 4.
- 9.3 Licence je poskytována jako nevýhradní.
- 9.4 Licence je omezená co do rozsahu užití autorského díla tak, že ZHOTOVITEL je oprávněn autorské dílo užit výhradně za účelem přípravy navazujících stupňů projektové dokumentace.
- 9.5 Licence je časově omezená na dobu deseti (10) let od jejího nabytí OBJEDNATELEM.
- 9.6 Licence je územně omezená na území České republiky.
- 9.7 OBJEDNATEL není povinen licenci využít.
- 9.8 OBJEDNATEL má právo udělit podlicenci třetím osobám.
- 9.9 OBJEDNATEL nemá právo do autorského díla zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, doplňovat, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.
- 9.10 OBJEDNATEL není oprávněn měnit označení autora díla ani název autorského díla.
- 9.11 Odměna ZHOTOVITELE za poskytnutou licenci je zahrnuta v CENĚ.

### **čl. 10**

#### **Vady díla**

- 10.1 Zjevné vady DÍLA je OBJEDNATEL povinen uvést v předávacím protokolu k příslušné části DÍLA dle odst. 7.5. OBJEDNATEL nemá práva ze zjevných vad neuvedených v předávacím protokolu a z vad zjištěných při vynaložení veškeré péče, kterou lze obvykle spravedlivě požadovat při převzetí DÍLA.
- 10.2 OBJEDNATEL je povinen oznámit ZHOTOVITELI existenci vady DÍLA v písemné formě bez zbytečného odkladu, co takovou vadu zjistil, nejpozději však do třiceti (30) dnů od zjištění vady.
- 10.3 Odstranění řádně oznámených vad provede ZHOTOVITEL na svůj náklad. OBJEDNATEL není oprávněn uplatnit jiné právo z vadného plnění než právo na odstranění vad. O výsledku, jakož i způsobu odstranění vad, je ZHOTOVITEL OBJEDNATELE povinen informovat.
- 10.4 ZHOTOVITEL neodpovídá za vady STAVBY prováděné na podkladě projektové přípravy dle SMLOUVY. Ustanovení § 2630 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku se nepoužije.



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovic**

- 10.5 V případě, že pro splnění povinnosti ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost bezodkladně poskytnout.

**čl. 11**

**Odstoupení od smlouvy**

- 11.1 OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě:
- (a) prodlení ZHOTOVITELE s provedením kterékoliv části DÍLA po dobu delší než šedesát (60) dnů,
  - (b) bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně ZHOTOVITELE, ledaže jde o zahájení na základě insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní.
- 11.2 ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě:
- (a) prodlení OBJEDNATELE se zaplacením splatných pohledávek ZHOTOVITELE vzniklých ze SMLOUVY o více jak šedesát (60) dní,
  - (b) OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI nutnou součinnost k naplnění předmětu SMLOUVY a závadný stav neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE spolu s poskytnutím dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dní,
  - (c) bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně OBJEDNATELE, ledaže jde o zahájení na základě insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní.
- 11.3 Odstoupit od SMLOUVY lze toliko s účinky do budoucna, tj. ohledně dosud nesplněných dílčích plnění a ohledně splněných dílčích plnění, za která dosud nebylo poskytnuto protiplnění dle SMLOUVY.
- 11.4 Účinky odstoupení nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně; v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.
- 11.5 Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze SMLOUVY, zejména práva na náhradu škody nebo smluvní pokutu.

**čl. 12**

**Pojištění**

- 12.1 ZHOTOVITEL prohlašuje, že má pro autorizované osoby uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti architekta dle ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., a to do výše pojistného krytí v částce alespoň 10.000.000 Kč, se spoluúčastí pro jednu a všechny pojistné události vzniklé za pojistné období. OBJEDNATEL potvrzuje, že před podpisem smlouvy obdržel kopii aktuálního pojistného certifikátu ZHOTOVITELE.

**čl. 13**

**Náhrada újmy**

- 13.1 Povinnost ZHOTOVITELE nahradit OBJEDNATELI újmu způsobenou porušením právní povinnosti ZHOTOVITELE se omezuje částkou CENY. To platí i pro jakékoliv případné regresní nároky OBJEDNATELE vůči ZHOTOVITELI. Toto omezení se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, ani na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech. Omezení se dále nevztahuje na škodu způsobenou OBJEDNATELI, je-li spotřebitelem.
- 13.2 OBJEDNATEL přijme veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, k odvrácení nebo snížení hrozící újmy. Vznikne-li škoda, provede OBJEDNATEL její dokumentaci, zpravidla formou protokolů, odborných zpráv a fotodokumentace, a tuto předá PRODÁVAJÍCÍMU spolu s vyčíslením vzniklé újmy.



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovice**

**čl. 14**

**Pravidla součinnosti**

14.1 Smluvní strany tímto určují své níže uvedené zástupce pro věci technické (vedoucí projektu):

(a) OBJEDNATEL:

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka, telefon 777 468 770,

e-mail: [krizkovacervena@muzeum-blovice.cz](mailto:krizkovacervena@muzeum-blovice.cz)

(b) ZHOTOVITEL:

Ing. arch. Petr Nosek, telefon xxxxxxxxxxxx,

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

14.2 Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro věci technické změnit prostřednictvím písemného oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně.

14.3 OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytovat řádné, úplné, pravdivé a včasné informace mající být i nepřímý vztah k provedení DÍLA, zejména s ohledem na účel SMLOUVY, a to bezodkladně poté, kde se o nich dozví.

14.4 ZHOTOVITEL je oprávněn svěřit provedení DÍLA v kterékoliv jeho části jiné osobě. Za řádné plnění DÍLA zvolenou osobou odpovídá ZHOTOVITEL, jako kdyby danou část DÍLA prováděl sám.

14.5 OBJEDNATEL je povinen smluvně zavázat všechny zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci STAVBY, popřípadě jiné osoby, k součinnosti se ZHOTOVITELEM po celou dobu přípravy a realizace STAVBY.

14.6 OBJEDNATEL je povinen ZHOTOVITELI k jeho žádosti vystavit plnou moc pro plnění dle SMLOUVY, při nichž ZHOTOVITEL má právně jednat jako zástupce OBJEDNATELE.

14.7 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou součinnost, kterou lze po nich spravedlivě požadovat pro naplnění účelu SMLOUVY.

**čl. 15**

**Pravidla komunikace**

15.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat mimo jiné prostřednictvím nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem). Prostřednictvím e-mailových zpráv nelze změnit SMLOUVU a odstoupit od SMLOUVY. Prostřednictvím e-mailových zpráv lze mimo jiné vyžadovat součinnost, upřesňovat zadání, podávat vyjádření apod.

15.2 Smluvní strany sjednávají, že reakční doba pro odpovědi na e-mailové zprávy doručované mezi stranami zpravidla nepřesáhne tři (3) pracovní dny a pro odpovědi na písemné zprávy sedm (7) pracovních dnů.

15.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce.

15.4 Bude-li jakákoliv část plnění dle SMLOUVY předávána na datových nosičích v elektronické verzi, budou jednotlivé soubory uloženy v obvyklých formátech podporovaných obvyklým nespécializovaným softwarovým vybavením (kancelářské produkty Microsoft Office, Adobe Reader apod.); výkresová část DÍLA bude v elektronické verzi provedena ve formátu .dwg. V případě šifrování dat smluvní strana sdělí druhé straně přístupová hesla způsobem zajišťujícím jejich utajení.



**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovice**

**čl. 16  
Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 16.2 Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory ze SMLOUVY pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci a současně místní příslušnost obecného soudu ZHOTOVITELE. To neplatí, je-li OBJEDNATEL spotřebitelem.
- 16.3 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze použít směnku.
- 16.4 OBJEDNATEL není oprávněn žádnou pohledávku za ZHOTOVITELEM související se SMLOUVOU postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo, nebo ji započíst proti jiné vzájemné pohledávce ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu ZHOTOVITELE.
- 16.5 Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.6 SMLOUVA je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 16.7 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou:  
Příloha č. 1 Předávací protokol
- 16.8 SMLOUVA nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru. Uzavřenou smlouvu zveřejní OBJEDNATEL.
- 16.9 Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Blovicích dne 3.4.2023

**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.**

**Nosek & Raffelová architekti s. r. o.**

---

**PhDr. Radka Křížková Červená**  
ředitelka

---

**Ing. arch. Hana Raffelová**  
jednatelka společnosti





**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace  
Hradiště 1, 336 01 Blovice**

Příloha č. 1

## Předávací protokol

**Zhotovitel:** Nosek & Raffelová architekti, s. r. o.  
IČO: 08685932  
Opavská 44/420, 312 00 Plzeň  
zápis v obchodním rejstříku sp. zn. C38562/KSPL, vedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupení: **Ing. arch. Hanou Raffelovou, jednatelkou společnosti**

**Objednatel:** Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.  
IČO 00075710  
Hradiště 1, 336 01 Blovice.  
zápis v obchodním rejstříku sp. zn. Pr 753, vedená u Krajského soudu v Plzni  
Statutární zástupce: PhDr. Radka Křížková Červená

**Akce:** Zhotovení projektové dokumentace na obnovu terasy 2. NP zámku Hradiště

*V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne \_\_\_\_\_ tímto zhotovitel předává níže uvedenou část díla a objednatel část díla přebírá.*

**Projektová dokumentace: Obnova terasy 2. NP zámku Hradiště**

*Objednatel přebírá shora uvedenou část díla:*

BEZ VÝHRAD  S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ

*Vady a nedodělky k odstranění*

*Termín odstranění*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

JINÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI

\_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.**

**Nosek & Raffelová architekti, s. r. o.**

\_\_\_\_\_  
**PhDr. Radka Křížková Červená**  
ředitelka

\_\_\_\_\_  
**Ing. arch. Hana Raffelová**  
jednatelka