

**Město Mělník
p. Petr Semín
nám Míru 1
276 01 Mělník**

Naše značka:
Nab. 14/03/2023

Vyřizuje/tel.:
Ing. Melichar Tomáš

Datum:
14.03.2023

**Věc: Nabídka na zajištění výkonu činnosti TDS při realizaci stavby
„Úpravy komunikací ulic Plavební a Rybáře“**

Na základě Vaší poptávky, poskytnutých podkladů a provedené obhlídky staveniště, Vám nabízím zajištění činnosti TDI a BOZP na výše uvedené stavbě v Mělníce.

I. TDS:

- technickou pomoc při projednání a schvalování dodavatelské dokumentace
- zajištění předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům včetně sepsání protokolu o předání staveniště
- výkon technického dozoru stavby v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a v rozsahu individuální dohody, a to zejména sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram)
- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)
- kontrola prováděných prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací a výkazem výměr
- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů, revizí a požadovaných zkoušek
- účast a organizace pravidelných kontrolních dnů a zajištění zápisů z těchto kontrolních dnů
- účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí díla
- kontrola provedených prací před zakrýváním stavebních konstrukcí
- kontrola dodávané a instalované technologie
- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě (vícepráce, méněpráce)
- schvalování změnových listů stavby
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
- kontrola odstraňování vad a nedodělků
- zajištění a organizace předání a převzetí dokončeného díla nebo jejich částí vč. sepsání zápisu o tomto řízení
- pořízení fotodokumentace z průběhu provádění stavby
- účast na kolaudačním jednání a při uvedení stavby do užívání

Adresa: **Živanická 673
190 17 Praha 9**
IČ: **099 98 012**

e-mail: [REDACTED]

- účast na jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí

II. **BOZP:**

- účast při předání stavby vybranému zhotoviteli;
- vypracování a odeslání oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce;
- vypracování plánu BOZP pro danou stavbu
- zajištění splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při provozu a používání strojů a technických zařízení dle přílohy č. 2 k nařízení vlády, a dále zajištění splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády.
- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na stavbě současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- kontrolovat zabezpečení obvodu stavby, včetně vstupu a vjezdu na stavbu s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu
- navrhopvat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na stavbě, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

Rozsah plnění:

Výkon funkce TDS a BOZP v obvyklém rozsahu a dle dispozic objednatele. Předpokládá se organizování pravidelných kontrolních dnů na stavbě, účast na těchto kontrolních dnech a jejich vedení, provádění pravidelných i namátkových kontrol postupu jednotlivých stavebních prací, přičemž se dále předpokládá další účast TDS a BOZP při řešení všech naléhavých a mimořádných událostí na stavbě, kdy je osobní účast TDS nebo BOZP nutná.

Termín a doba realizace:

Předpokládá se realizace po dobu cca 5 měsíců, v období březen–červenec 2023.

Cena:

Kompletní zajištění všech činností, vykonávaných v souvislosti s prací TDI a BOZP na výše uvedené stavbě nabízím za následujících finančních podmínek:

Cena za TDS :	60.000,- Kč
Cena za BOZP:	38.500,- Kč
Celkem za TDS + BOZP:	98.500,- Kč

V této nabídkové ceně jsou zahrnuty všechny úkony vyplývající z předmětu díla, tj. náklady a čas strávený s dopravou na kontrolní dny, příprava podkladů účast na kontrolních dnech, účast na jednáních, kontrolní činnost na stavbě, popř. zpracování dokumentů atd. Dále cena obsahuje náklady na sociální a zdravotní pojištění, telekomunikační služby v souvislosti se stavbou, pojištění aj.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme plátcí DPH, jsou výše uvedené ceny konečné.

V Praze dne: 14. 03. 2023

Ing. Tomáš Melichar
jednatel

Adresa: Živanická 673
190 17 Praha 9
IČ: 099 98 012

MT: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]