

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. 19608/2023-SŽ-GŘ-O12

## o provedení omezení na síti Správy železnic

*Číslo smlouvy žadatele: 1203/2022*

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

spis. zn. A 48384,

zastoupená Ing. Tomášem Rolníkem, MBA,

ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

**(dále jen správa železnic)**

a

### **KAVE Bau s.r.o.**

Pardubice – Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 530 02

IČO: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,

spis. zn. C 39441,

zastoupená p. Petrem Veselým, jednatelem,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: XXXX

**(dále jen žadatel)**

**(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)**

## **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je **doplnění** níže uvedených částí smlouvy č. 19608/2023-SŽ-GŘ-O12, na základě žádosti žadatele.

## **II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované správou železnic, pro potřeby žadatele, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Hradec Králové:
  - zavedením **pomalé jízdy 100 km/h** na **1. a 2. traťové koleji** v úseku **Přelouč – Řečany nad Labem v km 320,090 – 320,220** ve dnech **12. – 14. 4. 2023** v době **16:00 – 16:00 hodin**.
2. Správa železnic se zavazuje omezit rychlost jízdy vlaků vydáním zaváděcí dálkopisné zprávy a označením úseku pomalé jízdy v souladu s požadavky žadatele.

3. Žadatel využije výluky pro akci: „Přelouč – zkapacitnění kanalizace, část 2“.

### III. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet **14606011/0710**, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy částku **XXXX,- Kč / XXXX,- Kč** (v rozdělení mezi 04:00 – 22:00/22:00 – 04:00 hodinou) včetně DPH.

Rozhodující údaj pro určení délky trvání PJ je údaj ze zaváděcí a rušící depeše OŘ Hradec Králové.

Celkovou částku za provedení omezení uhradí žadatel do **30 dnů** od doručení faktur, které obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

### IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní části smlouvy č. 19608/2023-SŽ-GŘ-O12 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za Správu železnic, státní organizaci:

Za KAVE Bau s.r.o.:

.....  
Ing. Tomáš Rolník, MBA  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
*podepsáno elektronicky*

.....  
p. Petr Veselý  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*