
KRAJÁ H Y"GIENICKA STANICE 
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  

Jeřábkova 4, 602 00 Brilo 	 SMLOUVA O DÍLO 
-30- 

uzavřená v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník") a dalších právních předpisů  vztahujících se k předmětu této 

smlouvy 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: ČR — Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Zastoupen ve věcech smluvních: In.. David Krivanek ředitel 
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 71009191 
DIČ: CZ71009191 není látcem DPH 
Bankovní s ďení: 
Číslo účtu: 

Organizační složka státu vzniklá na základě  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o 
změně  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(dále jen „Objednatel" nebo „KHS JmK") 

a 
Radek Šiška 
Nosislavská 712,691 25 Vranovice 

Ič:68609191 
dič:8004183836 
Číslo účtu 

21_ Vydal Měu PohořeliceČ.J.OŽÚ/91/15/REI/4 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají na základě  výsledku Veřejné zakázky s názvem „KHS JmK — oprava havarijního stavu 
splaškové a dešt'ové kanalizace Břeclav" (dále jen „VZ"), smlouvu o dílo následujícího znění (dále také 
„Smlouva" nebo „SOD", nebo „Smlouva o dílo"): 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této 
smlouvy je zajištění projektu s názvem „KHS JmK — oprava havarijního stavu splaškové a dešt'ové 
kanalizace Břeclav" (dále též „Dílo") zahrnující činnosti a stavební práce dle přílohy č. 3 Veřejné 
zakázky - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budovy (dále jen „Soupis 

stavebních prací"). 

2. Zhotovitel provede Dílo v souladu se svou nabídkou podanou k VZ. Zhotovitel provede a 
předá pině  funkční Dílo splňující požadavky dané právním řádem za dodržení všech českých 
technických norem dotčených předmětem Díla, a to v rozsahu činností daných přílohou č. 3 VZ 
- Soupisem stavebních prací. 

3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují, že: 

a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") a taktéž oprávnění k podnikání 
ve smyslu podmínek VZ jsou v souladu s právní skutečností v době  uzavření smlouvy, 

b) podle vnitřních předpisů  nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni 
podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné 
osoby či dalšího právního úkonu, 
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c) Zhotovitel byl vybrán na základě  výběrového řízení. Zhotovitel je povinen respektovat zadávací 
podklady zadání předmětné veřejné zakázky a údaje uvedené ve své nabídce. 

	

4. 	Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně  potvrzuje, že: 

a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 

b) bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

c) má s piněním závazků  co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 
dostatečné předchozí zkušenosti, 

d) přijímá Objednatele jako slabší smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi 
ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje. 

5. Objednatel před uzavřením Smlouvy umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa 
provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti 
Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně  a přesně  prověřil, 
že je Dílo schopen řádně  a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

	

6. 	Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnosti vymezené v této Smlouvě. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

	

1. 	Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu veřejné zakázky s názvem „KHS JmK — oprava 
havarijního stavu splaškové a dešťové kanalizace Břeclav" v rozsahu podle: 

a) technické specifikace, viz příloha č. 2 VZ — Situační výkres jednotlivých stok, 

b) podmínek pro provedení Díla, 

c) obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo, 

d) platných technických norem. 

Provedením Díla smluvní strany rozumí úpiné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek 
včetně  koordinační a kompletační činnosti celého Díla a odstraňování vad v průběhu záruční lhůty. 

Rozsah předmětu zakázky je vymezen technickými specifikacemi předanými Objednatelem Zhotoviteli 
jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, cenovou nabídkou Zhotovitele a rovněž dle 
přílohy č. 3 VZ, Soupisem stavebních prací. Položkový rozpočet, což je zhotovitelem oceněný Soupis 
stavebních prací s uvedením jednotkových cen u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství, tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

	

2. 	Zhotovitel, jako součást dodávky Díla, provede detailní fotodokumentaci těch částí Díla, která v 
dalším postupu budou zakrytá, nebo se stanou nepřístupnými a tuto fotodokumentaci Díla po ukončení 
realizace předá Objednateli na el. nosiči dat k přejímacímu řízení a celé Dílo předá na základě  
předávacího protokolu. 

	

3. 	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci stavby, kterou po ukončení a 
předání díla předá Objednateli. 

	

3. 	Zhotovitel prohlašuje, že je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků  či prvků  
technického vybavení, které do předmětu díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla"), a to 
nejpozději před jejich prvním použitím. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 
vhodné použití recyklovaných materiálů  pro provedení Díla tím není dotčeno. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět pinění podle této smlouvy není piněním nemožným a že 
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a k zaplacení ceny za Dílo za podmínek dále v této Smlouvě  
uvedených. 

Článek IV. 

Místo, termíny a podmínky pinění 

1. Místem pinění předmětu smlouvy je KHS JmK, územní pracoviště  Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 
Břeclav, budova č.p. 450, která se nachází na parcele č. 664 v k.ú. Břeclav a přilehlý pozemek 
parcela č. 3803/1 v k.ú. Břeclav. 
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2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště  nejpozději do 2 pracovních dnů  od účinnosti této smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště  vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě  smluvní strany 
podepíšou. 
3. Rozsah staveniště  na pozemcích Objednatele bude vymezen v předávacím protokolu. Zhotovitel 
také bere na vědomí, že v okolí budovy bude probíhat obvyklý provoz Objednatele, který nesmí být 
během realizace Díla výrazně  narušen. 
4. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do 7 pracovních dnů  po převzetí staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že Dílo řádně  dokončí a předá 
Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů  od předání staveniště  dle odst. 2 tohoto článku, 
pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne Objednateli maximální součinnost týkající 
se realizace Díla při zajištění piného provozu Objednatele. 
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s týdenním harmonogramem prací 
(dále jen „Harmonogram"), který tvoří přílohu č.3 této Smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně  vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 
8. Pokud Zhotovitel práce na Díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě  14 dnů  ode dne, kdy měl 
práce na Díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
9. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít neobsahuje-li vady a nedodělky. 
10.Zhotovitel přeruší na nezbytně  nutnou dobu práce na Díle, pokud dojde v průběhu provádění Díla: 

a) k nepředvídatelné změně  rozsahu prací oproti položkovému naceněnému rozpočtu (Příloha 
č. 1 Smlouvy), 
b) k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet 
požadovanou kvalitu Díla, případně  Dílo nelze provádět, 
c) k závažné nedostupnosti stavebního materiálu znemožňující pokračování prací. 

O dobu přerušení prací z těchto důvodů  se posouvá termín ukončení Díla uvedený v odst. 5 tohoto 
článku, nejdéle však o 30 kalendářních dnů. Počet dnů  přerušení prací bude stanoven po dohodě  
smluvních stran, a to na základě  písemných dokumentů  předložených Zhotovitelem Objednateli. 

Článek V. 
Cena Díla 

1. Cena za provedené Dílo a dodané dodávky dle čl. III. této smlouvy (dále jen „Cena díla"), je 
stanovena na základě  výsledku veřejné zakázky, činí: 
cena díla bez DPH 1 032 941,68 Kč  
cena celkem za Dílo vč. DPH (21 %) 1 249 859,43 Kč  
slovy:JedenmiliondvěstěčtyřicetdevěttsícosmsepadesátdevětKč  a čtyřicettři haléřů . 
2. Cena díla, sjednaná v odst. 1. tohoto článku, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 
k dosažení záměru Objednatele a k napinění předmětu díla a platí po celou dobu realizace Díla. 
3. Cena díla je stanovena dle podkladů  zadání Díla, předaných Objednatelem Zhotoviteli a v rozsahu 
položkového rozpočtu neceněného Zhotovitelem. V ceně  jsou dále zahrnuty veškeré náklady 
Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, příp. úschovy materiálu, 
poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení Díla. Cena obsahuje i případné 
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla. 
4. Součástí této Smlouvy je položkový naceněný rozpočet Díla, předaný Zhotovitelem Objednateli 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Pokud položkový naceněný rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy, neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové Ceny za dílo, 
uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúpiného ocenění položkového 
rozpočtu, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací, pokud nebude dohodnuto 

JI nak. 
5. Cenu díla je možné snížit pouze v případě  neprovedení prací dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Snížení 
ceny lze provést odečtením veškerých nákladů  na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil 
neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce"). Náklady na méněpráce budou odečteny 
z Ceny díla podle odst. 1. tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek 
v položkovém naceněném rozpočtu (Příloha č. 1). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami. 
6. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba víceprací, které nebyly v době  podpisu této smlouvy 
známy a mají vliv na Cenu díla, mohou být tyto provedeny pouze na základě  předchozí písemné 
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dohody smluvních stran formou Změnového listu. Vícepráce (a obdobně  též méněpráce) budou 
oceněny jednotkovými cenami použitými v nabídkovém rozpočtu; v případě  nových položek bude 
pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena, nesmí však překročit jednotkovou cenu 
v aktuální cenové soustavě  společnosti RTS a.s. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami. 
7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté pinění dle položkového 
rozpočtu, nově  navržené pinění a výslednou změnu ceny. 
8. Sjednaná cena může být změněna bez vyhotovení a podpisu Dodatku ke Smlouvě  o dílo pouze 
tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení Díla (zdanitelného pinění) dojde ke 
změnám sazeb DPH. 
9. V případě, že dojde k prodlení v předání Díla z důvodů  ležících prokazatelně  na straně  Zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání Díla. 

Článek Vl. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 
2. Cena díla bude Objednatelem hrazena průběžně  na základě  faktur — daňových dokladů  (dále jen 
„Faktura"), vystavovaných Zhotovitelem. 
3. Faktury budou vystavovány vždy na základě  odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně  a 
řádně  provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis"), který odsouhlasí zástupce 
Objednatele (příp. technický dozor stavebníka). 
4. Soupis bude zpracován formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře 
a formátu jako Položkový naceněný rozpočet, který je přílohou této Smlouvy. Doporučené elektronické 
formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovsky soubor, který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování (tento výstup musí umožňovat zpětný import do 
softwaru pro rozpočtování). 
5. Soupis bude zpracován vždy za uplynulý kalendářní měsíc a předložen Objednateli nebo zástupci 
Objednatele (technický dozor stavebníka) nejpozději do 3 pracovních dnů  následujícího měsíce. U 
technologických dodávek vzniká právo jejich zahrnutí do Soupisu v měsíci jejich dodání na staveniště. 
6. Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit 
a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený 
Soupis bude přílohou Faktur. 
7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně  sjednávají, že schválením Soupisu není část 
Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází 
nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části. 
8. Ke dni předání a převzetí Díla dle čl. IX. Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum 
uskutečnění zdanitelného pinění se v případě  konečné Faktury považuje den převzetí Díla 
Objednatelem. 
9. Lhůta splatnosti Faktur je dohodou smluvních stran stanovena 14 dnů  od doručení faktury 
Objednateli. 
10. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě  náležitostí, stanovených právními 
předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

- označení plátce, 
- přesný název Díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

- bankovní spojení dle čl. I této smlouvy, 

- jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis. 

11.Nedílnou součástí každé Faktury bude Soupis a u konečné Faktury navíc také „Předávací protokol" 
potvrzený oběma stranami. 
12. 	Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle odstavců  tohoto článku nebo bude-li 
chybně  vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově  vyhotovené 
(Zhotovitelem opravené) faktury. 
13.Povinnost zaplatit je spiněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I 
této smlouvy. 
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Článek VII. 
Staveniště  a zařízení staveniště  

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště  jen pro účely související s prováděním Díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
2. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení, které zabrání vstupu nepovolaných osob do prostoru, kde 
budou prováděny stavební práce, zejména kde budou prováděny výkopové práce. 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně  ze staveniště  
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště  a vyklidí staveniště  nejpozději do 14 dnů  ode dne předání 
a převzetí Díla, pokud v zápise o předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 
potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků  zjištěných při předání a převzetí 
Díla). 

Článek VIII. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části Díla pouze podzhotovitele uvedené v Seznamu předpokládaných 
podzhotovitelů  (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v 
Seznamu předpokládaných podzhotovitelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu 
předpokládaných podzhotovitelů  požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o 
změnu v Seznamu předpokládaných podzhotovitelů  akceptuje nebo odmítne. Akceptací Objednatele o 
změně  Seznamu předpokládaných podzhotovitelů  se rozumí uzavření Dodatku k této Smlouvě  o dílo 
týkající se změny přílohy č. 2 této Smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, jakož i platné technické normy vztahující se k 
předmětu díla. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a 
závazných stanovisek, která mu Objednatel k provádění Díla předal. 
3. Zhotovitel při provádění Díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, 
problematiku odpadového hospodářství apod. 
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště  i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; 
je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení 
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci a o požární ochraně. 
S. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce v místě  předmětu pinění dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů . 
6. Zhotovitel se zavazuje minimálně  7 dnů  předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou 
narušit běžný chod Objednatele. 
7. Objednatel má právo průběžně  kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola"), přičemž je 
oprávněn pověřit externího pracovníka s odpovídajícím vzděláním v oboru (např. technický dozor 
stavebníka, autorský dozor projektanta) a Zhotovitel je povinen mu Kontrolu umožnit. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z 
obecně  závazných předpisů, je oprávněn písemně  požadovat, aby Zhotovitel Dílo prováděl řádným 
způsobem a odstranil nedostatky, vzniklé vadným prováděním Díla. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení jeho povinnosti, které opravňuje 
Objednatele k odstoupení od smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně  3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na žádost Objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné 
vyzvání nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných 
výsledků  provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci 
Zhotovitel bezodkladně  po pořízení předá Objednateli. Bude-li Objednatel v tomto případě  dodatečně  
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
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zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou vadného stavu a následným zakrytím. 
9. O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 
10.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 
11. 	Zhotovitel se zavazuje, že dle postupu prací vyzve Objednatele za účelem kontroly průběhu 
provádění Díla k pravidelným kontrolním dnům (zpravidla při dokončení části díla dle týdenního 
harmonogramu) za účasti Objednatele, resp. jím pověřených pracovníků  technického dozoru, či jiných 
osob, působících při výstavbě  pro Objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů. Konání 
kontrolního dne je povinen Zhotovitel oznámit nejméně  3 pracovní dny předem výzvou Objednateli. 
12.Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době  jejich použití známo, že 
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 
materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly 
být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 
materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace 
nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 

Článek IX. 
Předání Díla 

1. Podmínkou předání a převzetí Díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními 
předpisy, platnými technickými normami a touto smlouvou, včetně  předání příslušných dokladů. 
2. O předání Díla bude sepsán Předávací protokol. Tento Předávací protokol sepíše Zhotovitel a 
bude obsahovat: 

a) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

b) název a stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) datum uzavření smlouvy o Dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle 

e) zhodnocení jakosti provedeného Díla, 

f) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
g) seznam předaných dokladů, 
h) prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá, včetně  data převzetí. 

3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí 
zápis o předání a převzetí Díla obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě  o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
O odstranění vad a nedodělků  se strany zavazují pořídit zápis, který zpracuje a Objednateli předloží 
Zhotovitel. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě  o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů  ode dne předání a 
převzetí Díla. 
4. K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména: 

- 	prováděcí projektová dokumentace stavby, 
- 	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě  věcí k provedení Díla s 

požadavky příslušných právních předpisů  či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje 
předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v 
elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 

- 	zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních. 
5. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
schopném předání a převzetí, Objednatel není povinen Dílo převzít a v zápise uvede důvody 
odmítnutí převzetí Díla. Po odstranění nedostatků, pro které Dílo nebylo převzato, Zhotovitel opět 
vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení; tím však není dotčena odpovědnost 
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Zhotovitele za prodlení s řádným provedením Díla a za škodu vzniklou v důsledku prodlení s 
dokončením Díla. 

Článek X. 
Jakost Díla a záruka 

1. Zhotovitel Díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla uspokojí 
stanovené potřeby Objednatele, realizované dle platné právní úpravy, českých technických předpisů, 
uživatelských standardů  dle Soupisu stavebních prací. Zhotovitel rovněž předá protokoly o shodě  
výrobků, provede revize s Dílem spojené. Záruční doba za jakost Díla činí 60 měsíců . Začíná běžet 
dnem předání Díla a v jejím průběhu se Zhotovitel zavazuje odstranit vady Díla. 
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu pinění spočívající v tom, že předmět 
pinění, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití 
k ujednaným, případně  jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně  jinak obvyklé 
vlastnosti. 
3. Smluvní strany výslovně  utvrzují, že v záruční době  lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. 
tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel 
měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě  vad zjevných. 
4. Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále 
jen „Reklamace") u technické kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného 
vhodného zástupce Zhotovitele. 
5. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně  po jejich Reklamaci. Reklamovanou 
vadu omezující piný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději 
do 3 pracovních dnů  ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději 
do 15 pracovních dnů  ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 
6. V případě  prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je Objednatel oprávněn tyto vady 
odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku 
Objednatele za Zhotovitelem. 

Článek Xl. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a 
majetku dalších dodavatelů  Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště  do 
okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 
jeho zaviněním, příp. zavinění podzhotovitele, po převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. podzhotovitele, bez ohledu 
na to, byla-li vadná či nikoli. 
2. Smluvní strany výslovně  utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen 
odstranit bez zbytečného odkladu na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět 
ve shodě  se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. Objednatel je v takovém případě  oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené 
náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V 
případě  přerušení realizace Díla dle čl. IV. této smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

Článek XII. 
Smluvní pokuty 

L V případě  prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká Objednateli právo domáhat se náhrady škody po 
Zhotoviteli. 
2. V př ípadě  prodlení Objednatele s platbou za Dílo je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s platbou. 
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3. V případě  nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků  zjištěných při předání 
Díla je objednavatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každou 
neodstraněnou vadu, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení. 
4. V případě  prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každý i započatý kalendářní den prodlení a Zhotovitel 
se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit. 
5. V případě  nedodržení dohodnutého termínu k odstranění reklamované vady Díla v záruční 
době  je objednavatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  za každou 
takovou vadu. 
6. V případě, že závazek provést Dílo zanikne řádným ukončením Díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
Zhotovitelem. 
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně  vzniklé škody. 
8. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

Článek XIII. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na Dílo a dodávku, které 
nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelní pohromy, stávky, 
válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s piněním této Smlouvy, je povinna neprodleně  písemně  doporučeným dopisem uvědomit 
druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě  nejpozději 7 
kalendářních dnů  od vzniku a 7 kalendářních dnů  od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za 
následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně  přerušují. 
4. Pokud se piněné této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně  této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  a době  pinění Díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným 
prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 
a) v případě  podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně  vyplyne, že dojde k 

porušení Smlouvy podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 
c) v případě  zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě  podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně  upozornil, vyzval ke 
zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit 
od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě  14 dnů  
poté, co marně  uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 
3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků  ze 
Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy. Bez těchto náležitostí bude odstoupení 
považováno za neúčinné. 
4. Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

a) přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě  těch, k nimž dal 
Objednatel příkaz, 

b) předá Objednateli dosud provedenou část Díla, včetně  věcí, které opatřil a které jsou součástí 
Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat 
dokumentaci bezplatně, 

c) předá Objednateli Staveniště. 
5. Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně  
provedené v rámci Díla do zrušení závazků  ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí 
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nejpozději do 30 dnů  od zrušení závazků. Při výpočtu částek dle předcházející věty vyjdou z cen 
položek Rozpočtu a případně  z dalších rozpočtů  a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v 
souvislosti se Smlouvou vyhotoveny. Do 60 dnů  poté, co Smluvní strany určí částky, Objednatel 
provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků  ze Smlouvy spolu s částkami 
dle tohoto odstavce se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 
6. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků  ze Smlouvy dle tohoto článku, se zrušení závazků  nedotýká. To platí zejména pro 
pinění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující 
důsledky zrušení závazků  a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy. Práva a 
povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků  jako důsledek jednání uskutečněného 
před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě  stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změnit nebo dopinit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně  číslovány, výslovně  prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran před zahájením pinění. 
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. V případě  zániku závazku před spiněním Díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit pohledávku vzniklou na základě  této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, třetí osobě  bez 
písemného souhlasu Objednatele. 
5. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně  některých 
zákonů  (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit 
při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. Zhotovitel uvedené 
zajistí i u svých podzhotovitelů . 
6. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem uchování 
dokumentace související se zadáváním veřejné zakázky a umožnit kontrolu dokladů  souvisejících s 
projektem, stejně  jako vstup do objektů  a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je 
povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých podzhotovitelů  nebo 
dodavatelů  u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a 
objednávek) a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů . 
7. Obě  smluvní strany se dohodly, že v případě  nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této Smlouvy v piném rozsahu. 
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů  nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 
10.Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  a srozumitelně  a 
její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
11.0soby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
12.Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
13. 	Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v Registru smluv. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit Smlouvu (piný text, včetně  příloh, 
které jsou nedílnou součástí Smlouvy) se Zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků  a uveřejnit Smlouvu 
v Registru smluv. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  a podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
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poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů  nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
14.Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet, 
Příloha č. 2 — Seznam předpokládaných podzhotovitelů  
Příloha č. 3 — Týdenní harmonogram prací 

V Brně  dne 	(;`. 
	 1/4ŮW°Uckine  Z 	- 	Z 3  

za Objednatele 	 za Zhotovitele S i 4 W.-6)- ůťt 

Ing. David Křivánek 

Ředitel 

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 
	 e-maW 

se sídlem v Brně  
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	 2023/3 	Havarijní stav - oprava splaškové a dešťové kanalizace 

Objednatel: 	 KHS 

Sovadinova 12 

Břeclav 

IČO: 

Dle: 

Zhotovitel: 	 Radek Šiška 

Nosislavská 712 

69125 Vranovice 

IČO: 68609191 

DIČ: CZ8004183836 

Vypracoval: 	 Šiška 
Radek 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 863 652,82 

PSV 35 285,75 

MON 84 597,70 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 49 405,41 

Celkem 1 032 941,68 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

21 	% 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH 1 032 941,68 CZK 

vo, 

-:•=i9_:", 

,, 

i:  

N:__78iE-:7: ,3 	̀ 

! 	
dne 2, Či 	2e7  Z_ 3 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo 	Název 
4..d r,,C./ 

pro 
sníženou 

nou 
0,00 DPH celkem Cena celkem % 

lJNIRCJINII 19 I LitciNik,rxm 

STANICE - BŘECLAV 
get,irlinniv2 19 

0,00 1 032 941,68 1 032 941,68 100 

80 01 	 STOKA - A 0,00 459 817,98 459 817,98 45 

SO 02 	STOKA - B 0,00 351 149,00 351 149,00 34 

SO 03 	STOKA - C 0,00 221 974,70 221 974,70 21 

Celkem za stavbu 1 032 941,68 100 

Popis stavby: 2023/3 - Havarijní stav - oprava splaškové a dešťové kanalizace 
Popis objektu: 1 - OKRESN[ HYGIENICKÁ STANICE - BŘECLAV Sovadinova 12 
Popis rozpočtu: SO 01 - STOKA - A 
Popis rozpočtu: SO 02 - STOKA - B 
Popis rozpočtu: SO 03 - STOKA - C 
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Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ 
dílu 

Celkem °X) 

1 Zemní práce HSV 556 489,02 53,9 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 34 329,58 3,3 

4 Vodorovné konstrukce HSV 89 934,84 8,7 

5 Komunikace HSV 36 335,95 3,5 

8 Trubní vedení HSV 54 313,74 5,3 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 15 853,47 1,5 

96 Bourání konstrukcí HSV 1 194,60 0,1 

99 Staveništní přesun hmot HSV 29 834,27 2,9 

733 Rozvod potrubí PSV 

1 

35 285,75 3,4 

M46 Zemní práce při montážích MON 84 597,70 8,2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 45 367,35 4,4 

ON Ostatní náklady ON 49 405,41 4,8 

Cena celkem 1 032 941,68 100,0 
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Položkovýrozpočet 

S: 2023/3 Havarijní stav - oprava splaškové a dešťové kanalizace 

0: 1 OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE - BŘECLAV Sovadinova 12 

R: SO 01 STOKA - A 

p.č. 
Díl: 

Číslo položky 
1 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Zemní práce 154 817,25 ,-- 

1 115201501R00 	Montáž odpadního potrubí DN 150 	 9 	m 	1 	25,00000 375,65: 	9 391,25 

2.115201514R00 yDemontáž odpadního potrubí DN 400 	 f 	m 	I 	3,00000 129,80 	 389,40 

3 119001421R00 	'Dočasné zajištění kabelů  - do počtu 3 kabelů 	f 	m 	2,00000 418,551 	 837,10 

4 

7 

120001101R00 	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 	I 	m3 	4,50000 779,901 	3 509,55 

5'122301401R00 ,Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 	 m3 	54,90000 300,301 	16 486,47 

6122301409R00 "Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.4 	m3 	54,90000 34,98 	1 920,40 

151101101R00 	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 	m2 	j 	183,00000 163,90; 	29 993,70 

8 

11  
12 

161101101R00 	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 	 m3 	i 	54,90000 163,35j 	8 967,92 

91162701105R00 -Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 	I 	m3 	54,90000 326,151 	17 905,64 

101162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 	m3 	329,400001 26,291 	8 659,93 

167101101R00 	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 	m3 	54,90000,  338,801 	18 600,12 

174101102R00 	Zásyp ruční se zhutněním 	 i 	m3 	3,50000 619,30( 	2 167,55 

13.175101101RT2 	'Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 	i 	m3 	
i 	

14,64000 
štěrkopísku frakce O - 22 mm 

1 511,40 22 126,90 

14 
1 

15 

199000005R00 	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 	t 	39,84000 
417 05 04 

308,00 12 270,72 

286971413R 	!Roura šachtová teleskopická bez hrdla 600f750 mm 	1  kus 	1,00000 
Tegra 600 

1 590,60 	1 590,60 

Díl: 2 	 Základy a zvláštní zakládání 34 329158 
16 212750010RAB 	,Trativody z drenážních trubek lože štěrkopís.,obsyp 	m 	i 	61,00000 

kamenivem,světlost trub 10cm 
562,781 	34 329,58 

Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 41 849,10 
1714522110A0 	PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO 	M3 1 	7,32000Ť  5 717,09 	41 849,10 

Díl: 5 	 Komunikace 23 803,85 
18 581112001RAO 	Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm 	 m2 	17,50000, 1 360,22 	23 803,85 

Díl: 8 	 Trubní vedení 22 965,58 
19 871313121R00 	'Montáž segmentů  trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 	kus 	11,00000 

150 
38,28 	 421,08 

1 
20 877393122R00 	,Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400 	kus 	2,00000, 354,751 	 709,50 

21 894421111R00 	.Osazení betonových dílců  šachet do 0,5 t 	 ► 	kus 	5,00000 712,80' 	3 564,00 
22899104111RT2 	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně  dodávky 

1 	 !poklopu šachtového lit. D 650 
kus 	i 1,00000 5 984,001. 	5 984,00 

! 

23 286144828R 	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 10 
1400x3000mm hladká PP, oranžová 

kus 1,000001 9 421,50! 	9 421,50 
i 

24 55243344.AR 	poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop 
litinový KAST (OZ) 

kus 	1,00000. 2 865,50f 	2 865,50 

Díl: 
25 

91 	 Doplňující práce na komunikaci 11 775,17 
28614711.AR 	Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 400 	kus 	2,00000 3 784,001 	7 568,00 

26 58330002.AR 	'. tě  r.  k o p f s e k 0-22C 	 i 	t 	2,10000' 277,201 	 582,12 
27 583325681R 	Kamenivo těžené 8/16 Z Suchdol, JHC 	 t 	I 	6,50000.. 557,701 	3 625,05 

Díl: 
28 

99 	 Staveništní přesun hmot 14 783,25 
998271301R00 	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop 	j 	t 	I 	34,15328, 432,851 	14 783,25 

 	na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 
Díl: 733 Rozvod potrubí 27 500,55 

29 28651662.AR :Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 11,00000 193,05 2 123,55 
30 286959550R 	  1Dno šachtové DN 1000 DN 400 kus 1,00000 25 377,001 25 377,00 

Díl: M46 Zemní práce pří montážích 56 911,28 
31 460030081RT3 !Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 

1:1-10 cm 
m 50,00000 254,10 12 705,00 

32 28695905R ;Dno šachtové DN 600 průtok DN 400 kus 1,000001 9 784,50 9 784,50 
33

d59224329 AR !Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 
1000/625/580 

kus 1,00000, 2 964,50. 2 964,50 

34,59224362,AR (Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 1,000001 3 976,50 3 976,50 

Zpracováno programem BUILDpower S, RTS, a.s. 	 Stránka 1 z 2 



Položkový roz očet 

S: 2023/3 Havarijní stav - oprava splaškové a dešťové kanalizace 

0: 1 OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE - BŘECLAV Sovadinova 12 

R: SO 01 STOKA - A 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
35 005121 R 	Zařízeni staveniště 	 Soubor' 	1,00000 	27 480,78; 	27 480,78 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 676,96 
36!979083117R00 Nodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 6,14000. 422,95' 2 596,91 
371̀979990121R00 'Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina 

odpadu 170302 
t 6,14000 3 107,50 19 080,05 

Díl: ON Ostatní náklady 49 405,41 
38t004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor; 1,00000,  35 702,71'' 35 702,71 

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně  projektové dokumentace, pokud jsou 
součástí požadavků  objednatele. 

39.:00411 R $Přípravné a průzkumné služby či práce za celý 	!Soubory 	1,00000; 	13 702,701 	13 702,701 

RPKSWdodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením 
stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. 
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Položkový rozpočet 

S: 2023/3 Havarijní stav - oprava splaškové a dešťové kanalizace 

0: 1 OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE - BŘECLAV Sovadinova 12 

R: SO 02 STOKA - B 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 	 Zemní práce 	 307 796,69 

1M5101201R00 	jčerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 	85,00000 150,111 	12 759,35 
1115101304R00 	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,příok 4000 I den 	10,00000 190,11 	1 901,10 

3115201412R00 	;Demontáž sběrného potrubí do DN 200 m 	N 	12,00000 188,261 	2 259,12 
41115201501R00 	Montáž odpadního potrubí DN 150 m 	R 	21,00000 375,65' 	7 888,65 
5,119001411R00 	:;Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 	12,00000 750,49; 	9 005,88 
6120901102R00 	Bourání konstrukcí cihelných na MVC v odkopávkách m3 	1,00000 2 555,39: 	2 555,39 

Otvor pro vykopání a vývoz zeminy ze sklepa : 21 *0,5 
	

1,00000 
7 139601102R00 
	

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 	j m3 	78,56000 
	

1 833,381 	144 030,33 
Odtěžení slepa : 4*2*9,67 
	

77,36000 
Stoka -B 2*1,5*0,4 
	

1,20000 
81 51101101R00 !Pažení a rozepření stěn rýh - přilotné - hl.do 2 m 	m2 	i 6,00000' ' 163 90 ,  983,40 
9 ,161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 	m3 78,560001 184,78( .14 516,32 

10,162701105R00 IVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 78,560001  416,791 32 743,02 
111162701109R00 `Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 	1 471,360001 33,01 15 559,59 
12'h67101101R00 jNakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 I 78,56000! 380,14f 29 863,80 
131 74101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,020001 694,501 13,89 
14',175101101RT2 ;Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním 

"štěrkopísku frakce O - 22 mm 
m3 0,020001  1 585,09 31,70 

15199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů  
'17 05 04 

t 	i 78,56000 428,70! 33 678,67 

16'58330002.AR Štěrkopísek 0-22C 0,020001 324,001 6,48 
Díl: 8 Trubní vedení 19 458,61 

171871313121R00 Montáž segmentů  trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN I 
150 

kus 	I 35,00000! 
i 

260,631 9 122,05 

18128611157.AR !Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 	i kus I 8,00000A 1 292,071 10 336,56 
Díl: 99 Waveništni přesun hmot 155,50 

191998271301R00 !Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop 0,338781 459,001 155,50 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

Díl: 733 Rozvod potrubí 6 812,05 
20!28651662.AR ťKolena a segmenty kanalizační KGB 1 	kus 	I 35,000001 194,63! 6 812,05 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 16 926,15 
21P05121 R gařízení staveniště  jSoubori 1,00000i 16 926,151 16 926,15 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
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PoložkovG rozpočet 

S: 2023/3 Havarijní stav - oprava splaškové a dešťové kanalizace 

0: 1 OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE - BŘECLAV Sovadinova 12 

R: SO 03 STOKA - C 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 	 Zemní práce 93 875,08 

11115201501R00 	Montáž odpadního potrubí DN 150 m 25,00000 375,65: 9 391,25 
2;122301401R00 	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 m3 22,50000 300,30, 6 756,75 

-31122301409R00 	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.4 m3 22,56000 34,981 789,15 
_4_1151101101RO° 	7Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hltlo 2 m m2 75,00000 186,161 13 962,00 

51161101101R00 	„Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 22,56000 184,781 4168,64 
6162701105R00 	'Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 22,56000 416,791 9 402,78 
71162701109R00 	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 135,36000 33,01 4 468,23 
8,167101101R00 	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 22,560001 380,14 8 575,96 
91174101102R00 	Zásyp ruční se zhutněním m3 10,25000 694,42! 7 117,81 

101175101101 RT2 	iObsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
Ťštěrkopísku frakce 0 - 22 mm 

m3 10,25000 1 585,32 16 249,53 

11199000005R00 	!Poplatek za skládku zeminy 1- 4, Č. dle katal. odpadů  17 
A5 04 	 - 

t 22,56000 428,701  9 671,47 

1258330002.AR 	;Štěrkopísek 0-22C t 10,250001 	324,05E 3 321,51 

Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 48 085,74 
13:4522110A0 	(PODKLAD KONSTR Z LOM KAMENE NA SUCHO 	1 M3 	7,320001 	6 569,09, 48 085,74 

Díl: 5 	 Komunikace 12 532,10 
145811350A0 	JCEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ 	M2 f 

1 	 fik IV TL DO 150MM 	 I 
17,50000j 

c 
716,12k 

i 
12 532,10 

Díl: 8 	 Trubní vedení 11 889,55 
15 871313121R00 	'Montáž 

: 
segmentů  trub kanaliz. z  plastu, hrdlových, DN 1501 	kus 	5,00000 260,631 1 303,15 

 

16,28611152.AR 	..1-rubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm 	i kus I 	12,00000; 	882,201 10 586,40 

Díl: 91 	 Doplňující práce na komunikaci 4 078,30 
1Z583325681R 	lKamenivo těžené 8/16 Z Suchdol, JHC 	 1 	t 	6,500001 	627,431 4 078,30 

Díl: 96 	 Bourání konstrukcí 1 194,60 
18 970041250R00 	ilVrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm 	1 	m 	1 	0,200000 	5 973,011 1 194,60 

Díl: 99 	 Staveništní přesun hmot 14 895,52 
19j998271301R00 	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop 	1 	t 	34,412651 	432,851 14 895,52 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

Díl: 733 Rozvod potrubí 973,15 
20128651662.AR ťKoleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC I kus 5,000001 194,631 973,15 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 10 760,27 
211005121 R :Zařízení staveniště  1Souborl 1,00000j 10 760,271 10 760,27 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 690,39 
22M79081111R00 /Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 	 j 	t 	0 	6,140001 327,921 2 013,43 

Včetně  naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

23!979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 	j 	t 	1 	6,14000! 422,95! 2 596,91 
24979990121R00 ‘Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu i 	t 	6,14000 

1170302 	 1 
3 107,50 19 080,05 
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Týdení harmonogram prací KHS Břeclav. 

Dodavatel : Radek Šiška 

1 týden: Zřízení staveniště, vybourání otvoru pro těžební práce ve sklepení. Zahájení prací na 
projetové dokumentaci. 
2 týden: Těžení suti ve sklepních prostorech. 
3 týden: Těžení suti ve sklepních prostorech. 
4 týden: Vyhloubení a vybudování šachty, na kanalizační řádu. 
5 týden: vykopové práce a pokládka stokyA 
6 týden: demontáž stavajících rozvodů  kanalizace, montáž stoky B 
7 týden: vykopové práce a pokládka stoky C, povrchová uprava po výkopech 
8 týden: dokokončovací práce odstranění nedostatků, předání díla. 

Za dodavatele: Radek Šiška 


