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Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění

1. Sm luvní strany

Objednatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
účet č.: 23122641/0100

zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou 
(dále jen objednatel)

Zhotovite l: KUBE s.r.o.

se sídlem Horova 3121/68, Žabovřesky, 616 00 Brno 
IČ: 282 61 950 
DIČ: CZ 282 61 950

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
účet č.: 2601161685/2010

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
57160

zastoupen Ing. arch. Michaelou Jandovou, jednatelkou 
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět sm louvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat dílo -  vyhotovit 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby na investiční akci „Rozšíření hřbitova -  
ko lum bárium “ v rozsahu a objemu dle ustanovení odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a zajistit výkon 
autorského dozoru při realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na 
vlastní nebezpečí a odpovědnost v souladu s cenovou nabídkou. Objednatel se zavazuje, že 
řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dodavateli dohodnutou cenu.

- Součástí předmětu smlouvy jsou i ostatní činnosti potřebné k vyhotovení díla (jako je např. 
doprava projektantů do sídla objednatele, na místo realizace stavby, reprografické náklady 
apod.).
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2.1. Rozsah díla:

- projektová dokumentace „Rozšíření hřbitova -  ko lum bárium “ pro provádění stavby, 
včetně podrobného položkového rozpočtu (dále DPS)

- výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla

2.2. Etapy provedení díla:

2.2.1.
1. etapa -  vyhotovení dokum entace pro provádění stavby

a) Dokumentace pro provádění stavby - 4 ks paré v tištěné podobě. Rozpočet v paré č.1, 
v ostatních paré výkaz výměr (slepý rozpočet). 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. 
souboru u výkresů a u textových a tabulkových částí ve volně přístupném formátu (např.doc., 
docx, xls, xlsx, org. apod.). Položkový soupis prací, dodávek a služeb v digitální formě ve 
výše uvedených souborech bude včetně vzorců pro automatický výpočet cen jednotlivých 
položek, položek krycích listů a rekapitulace se zamčenými buňkami s výjimkou buněk 
určených k vyplnění uchazečem v zadávacím řízení na zhotovitele. 1 ks elektronické verze 
ve volně přístupném formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf).

b) Ukončením etapy je předání dokumentace objednateli.

2.2.2.
2. etapa -  A u to rský dozor
Rozsah díla pro autorský dozor (AD) je specifikován například těmito hlavními úkony autorského
dozoru projektanta:

a) Účast na předání místa realizace zhotoviteli stavby. Staveniště předává objednatel. Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby 
její soulad se schválenou projektovou dokumentací a přísně dbá na její dodržování.

c) Sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná.

d) Poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele stavby, 
nebo dokumentace jeho specifických poddodávek; upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

e) Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve 
svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby. 
Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené 
projektové dokumentaci.

f) Je-li autorský dozor projektanta objednatelem vyzván, pak se účastní předání a převzetí 
dokončené stavby od zhotovitele stavby a spolupůsobí s objednatelem při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při 
komplexních zkouškách a při zkušebním provozu.

2/11



SLP-KS/21608-23/DUJ
ev.č. 0118/2023

g) Autorský dozor bude ukončen uvedením stavby do provozu.

2.3 Specifikace projektové části:

a) Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Textová i výkresová část bude splňovat náležitosti 
podle platných příloh vyhlášky. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování podle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Dokumentace pro provádění stavby bude použita jako zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby a tudíž podle zákona nesmí obsahovat zejména požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, specifické označení zboží apod.

Objednatel požaduje důsledné respektování vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.

b) Projektem navržené řešení realizace bude v souladu s platnými technickými předpisy 
a technickými normami (ČSN, EN, ISO atd.).

c) Ve vztahu k zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební 
zákon), v platném znění, bude dílo prováděno tak, jak tento zákon vyžaduje z hlediska jeho 
požadavků.

d) Součástí projektové dokumentace dále budou v případě potřeby:

- Potřebné stavebně-technické průzkumy prověřující stav a únosnost při zásahu do 
konstrukcí (např. statický, geologický, hydrogeologický), dále zeměměřičské práce, 
včetně zohlednění výsledků těchto průzkumů v příslušné projektové dokumentaci, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

- Doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky případných řízení, stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, bude-li to řešení 
projektové dokumentace vyžadovat.

- Zapracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do 
projektové dokumentace.

- Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (věcně i materiálově).

2.4 Veškeré vícenáklady, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení 
odst. 4.4. až 4.7. této smlouvy.

2.5 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedena změna oproti schváleným 
etapám v průběhu realizace díla.

3. Doba plnění

Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
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Termínové a předpokládané plnění:

3.1. 1. etapa - Dokumentace pro provádění stavby (DPS):

- dokumentace pro provádění stavby do konce dubna 2023.

3.2. 2. etapa -  A u to rský dozor při provádění stavby

- po celou dobu realizace stavby (předpoklad 3 měsíce od zahájení stavby).

3.3. Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházející etapy. Objednatel si 
vyhrazuje právo ukončit realizování dalších etap bez udání důvodů. V případě, že dojde 
k ukončení realizace díla po kterékoliv etapě, nevzniká zhotoviteli nárok na pokračování v 
realizaci dalších etap v budoucnu ani nevzniká nárok na jakékoliv finanční vyrovnání či 
úhradu jakékoli další odměny zhotoviteli. Současně zhotovitel bere na vědomí, že veškeré 
výstupy po jednotlivých etapách může objednatel použít k dalším činnostem souvisejícím 
s dílem a je oprávněn je poskytnout třetím osobám. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
veškeré nároky na odměnu a honoráře jsou zahrnuty v jím nabídnuté ceně a nebude tak 
v žádném případě nárokovat po objednateli další odměnu související s předmětem této 
smlouvy.

4. Cena díla

4.1 Cena za dílo uvedená v odst. 4.2 je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah díla 
sjednaný touto smlouvou. Cena obsahuje všechny nákladové složky (pořízení zařízení, 
materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, 
a jiné náklady). Zhotovitel je povinen se seznámit se skutečným stavem pro realizaci díla 
a předpokládat veškeré náklady pro realizaci díla.
Cena za provedení díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána 
cenovou nabídkou zhotovitele. Dohodnutou cenu díla nelze překročit, pouze v případech 
uvedených v odst. 4.3. tohoto článku smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré činnosti potřebné k realizaci díla (jako např. doprava 
projektantů do sídla objednatele, doprava na místo realizace stavby, reprografické náklady 
apod.)

4.2 Celková cena díla je sjednána ve výši:

4.2.1. Cena za vyhotovení projektové dokumentace (1. etapa):

Cena bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena celkem:

78 000,- Kč 
16 380,- Kč 
94 380,- Kč

4.2.2. Cena za provedení autorského dozoru (2. etapa):

Cena bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena celkem:

12 000,- Kč 
2 520,- Kč 

14 520,- Kč
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4.2.3. Cena celkem:

Cena bez DPH: 90 000,- Kč
DPH 21%: 18 900,- Kč
Cena celkem: 108 900,- Kč

4.3 Uvedená cena díla může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu díla dohodnutého mezi smluvními stranami v písemném dodatku 
smlouvy. Veškeré změny včetně ceny rozšíření předmětu díla (víceprací) musí být 
dohodnuty v písemném dodatku ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

b) při zákonné změně sazby DPH -  podle účinnosti zákonné úpravy.

4.4 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně písemně objedná 
u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny formou 
odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

4.5 Pro platnost vícenákladů (víceprací) či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda 
smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.6 Zhotovitel je povinen změny ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
může být zahájena realizace těchto změn. Smluvní strany si shodně a nesporně sjednávají, 
že pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky, jím realizované 
před odsouhlasením podle tohoto odstavce, byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.7 Předložit požadavek o provedení změn v realizaci předmětu díla má právo pouze objednatel.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

fakturace bude provedena do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla (příslušné 
etapy) na základě odsouhlasených zjišťovacích nebo předávacích protokolů, které budou 
nedílnou součástí daňového dokladu.

5.2 Splatnost daňových dokladů -  viz. odst. 5.1 je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů od 
doručení dokladu. Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet zhotovitele.

5.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle obecně závazných předpisů a této smlouvy.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení 
faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5.5 Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění) obsahovat:

• označení faktury a její číslo
• celý název a sídlo objednatele a zhotovitele, IČ, DIČ
• evidenční číslo smlouvy a název zakázky
• předmět díla (název konkrétní etapy)
• fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace)
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• datum vystavení a splatnost daňového dokladu
• datum zdanitelného plnění
• označení banky a číslo účtu zhotovitele
• razítko a podpis oprávněné osoby

5.6 Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se 
hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Místo plnění

6.1 Místem plnění díla se rozumí Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 
Šlapanice.

Místo realizace stavby je město Šlapanice, prostor vedle jihovýchodní zdi hřbitova, vjezd 
z ulice Zemědělská.

7. Provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce týkající se 
provedení díla a tyto práce řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce spojené 
s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, materiály, 
zařízení, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru potřebné k realizaci 
díla.

7.2 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a popř. poddodavatelé jsou povinni se ve 
vztahu k plnění této dodávky zdržet po celou dobu realizace díla až do jejího řádného 
ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i 
ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě 
být s těmito zájmy ve střetu.

7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednavatele povinen předložit. 
V případě, že zhotovitel využije pro některou část plnění předmětu smlouvy poddodavatele, 
je právem objednatele vyjádřit se k poddodavatelům zhotovitele a v případě nesouhlasu 
navrhnout jejich změnu.

7.4 Výchozími podklady pro zhotovení díla dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté v rámci 
podkladů pro zadání veřejné zakázky, případně další podklady vyžádané zhotovitelem.

7.5 Jestliže zhotovitel zjistí vadu v podkladech zadání, je povinen neprodleně informovat 
objednatele a nepokračovat v pracích, kde by měla vada zadání negativní vliv na dílo 
zhotovitele. Dobou pro řešení nápravy chyby zadání není zhotovitel v prodlení s termínem 
vyhotovení díla.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti 
dodávky nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži 
zhotovitele.

7.7 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, pokud ji způsobil 
on, jeho poddodavatelé, zaměstnanci a/nebo jiné osoby, které k němu mají vztah, a to 
objednateli nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek
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této smlouvy, porušením zákona, nedodržením norem nebo jiných předpisů. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, 
nahradit finančně v plné výši, spolu s náklady na odstranění škody.

8. Předání a převzetí díla

8.1 Odevzdání díla se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá dílo a objednatel je převezme 
formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci předání a převzetí díla všechny potřebné 
doklady.

8.3 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech dohodnutých prací uvedených v této 
smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné 
doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí 
se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předání veškeré 
dokumentace.

8.4 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.5 Vlastnictví předaného díla přechází na objednavatele zaplacením dohodnuté ceny díla, která 
je dohodnuta v této smlouvě, zhotoviteli. Objednatel může tímto nakládat s dílem dle svých 
potřeb bez omezení.

9 Záruka a reklamace

9.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu dodávky postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel 
zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami.

9.2 Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci s vědomím, že za její správnost a úplnost 
odpovídá po celou dobu životnosti projektovaného díla. Po tuto dobu poskytuje záruku 
objednateli.

9.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Písemným oznámením se rozumí listinná a mailová 
podoba adresovaná oprávněnému zástupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednatele odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen 
odstranění vady zaplatit.

9.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými podklady 
předanými objednatelem, resp. nevhodnými pokyny objednatele a jen za předpokladu, že 
zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny objednatele v době zjištění jejich 
nevhodnosti písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo dodržení trval.

9.5 Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit 
bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě 
neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 
Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele.

9.6 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruky (životnosti projektovaného díla), přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.
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9.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Změna sm louvy a ukončení

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s odkazem na 
ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Důvodem ukončení smlouvy je 
i rozhodnutí objednatele podle čl. 3 odst. 3.3.

10.4 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od 
smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 14 kalendářních dnů;

b) prodlení zhotovitele s dokončením etapy/etap, z důvodů na jeho straně, mající vliv na 
dokončení díla

c) vady díla, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem nebo vady díla, 
v důsledku nichž vznikla škoda objednateli

d) další důvody stanovené zákonem.

10.5 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana přestane 
být způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení 
konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací 
řízení.

11. Sankce

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur po lhůtě splatnosti delší než 14 dnů, 
sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením 
o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou 
prodlením zhotovitele.

11.3 Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době zaplatí 
zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Vzniklou škodu lze 
vymáhat samostatně.
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11.4 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti na 
straně zhotovitele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní 
pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda 
přesahuje smluvní pokutu.

12. Jiná ujednání

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit řádně a včas provedení díla jako celek, ve 
sjednané kvalitě, v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla tak, 
aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky.

12.3. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje 
zástupce:

za objednatele -  ve věcech technických: ... .. . ​........ ​............ 

za zhotovitele -  ve věcech technických:.​. . . . . . ​. ....... ​............... ​.............

12.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

13.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této smlouvě 
výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a příslušnými předpisy souvisejícími.

13.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož 
i všeobecné podmínky zhotovitele pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy 
platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

13.4 Všechny spory vyplývající z této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou 
smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde-li 
k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem.

13.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

13.6 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran 
formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta 
označila příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout.

13.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění.

13.9 Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

13.10 Město Šlapanice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

Přílohy:

Příloha č.1 -  Technická specifikace

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Smlouva o dílo byla schválena na 16. schůzi Rady města Šlapanice dne 12.4.2023.

Ve Šlapanicích dne: V Brně dne:

Za objednavatele: Za zhotovitele:

Mgr.
Michaela
Trněná

Digitálně podepsai 
Mgr. Michaela Trněná 
Datum: 2023.04.14 
07:48:35 +02'00'

Ing. arch. 
Michaela 
Jandová

Digitálně podepsai 
Ing. arch. Michaela 
Jandová
Datum: 2023.04.14 
08:40:44 +02'00'

Mgr. Michaela Trněná, starostka Ing. arch. Michaela Jandová, jednatelka 
KUBE s.r.o.
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Příloha č. 1 - Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru na stavbě.

Stávající stav:

Podél JV strany hřbitova je umístěna stávající zděná zeď, která je v současné době odbourána 
do výšky cca 700mm nad úrovní terénu ze strany starého hřbitova. Tato zeď bude opticky 
rozdělovat starou a novou část hřbitova. Uprostřed této zdi bude vybourán průchod, který bude 
spojovat starou a novou část hřbitova.

Nový stav:

Předmětem zpracování této projektové dokumentace je vybudování nového kolumbária, které 
bude umístěno podél této stávající hřbitovní zdi. V rámci projektové dokumentace by měl být 
dořešen i prostor mezi stávající zdí a nově navrženým chodníkem ze žulových odseků, který je 
součástí zpracované projektové dokumentace „Rozšíření hřbitova". Pro nové kolumbárium by 
mělo být navrženo i osvětlení a dořešeny sadové úpravy v této části hřbitova.

Předmětem zakázky bude:

a) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
b) Autorský dozor

Dokumentace musí být provedena podle platných požadavků pro projektovou dokumentaci, 
vztahujících se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektant zajistí v rámci zakázky všechny potřebné doklady, zajistí geodetické zaměření 
(výškopis a polohopis) dotčené oblasti včetně zajištění katastrálních podkladů v digitální podobě, 
příp. geologický průzkum. Projektant provede další potřebné průzkumy (např. hydrogeologický 
průzkum), stavebně-technické průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě stavby. 
Výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci.

Součástí dokumentace bude podrobný dílčí rozpočet se Soupisem prací a dodávek (výkazem 
výměr a slepý rozpočet). Dokumentace a výkazy výměr budou splňovat požadavky na 
dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována dle českých technických a uživatelských standardů 
a norem a obecně platných právních předpisů.

Veškeré další běžné práce, dodávky, služby, sondy, výkony, kterých je zapotřebí k zahájení, 
provedení a dokončení díla vč. poplatků, musí být obsaženy v ceně díla.
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