
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

**č. VPI/PH/2022/152
č. smlouvy 9/22/5900/021**

mezi

CETIN a.s.

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření xxxxxxxxx manažerem PPS Praha

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

ID DS: mivq4t3

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupená zastoupena dvěma členy představenstva společně, z nichž jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení §
104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Harmonogram znamená časový plán pro koordinaci úkonů Stavby a definitivních povrchů
dotčených komunikací s úkony Překládky, Smluvními stranami odsouhlasený způsobem
ujednaným Smlouvou;

Překládka je stavba v k.ú. Stodůlky spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 31. 3. 2022 vydané pod čj. 600492/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI TSK MÚK Bucharova nová větev**“.
Překládka dle Smlouvy je vedena u TSK pod názvem stavby: „Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. stavby 1000229“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva;
 - (c) předložení Harmonogramu společnosti CETIN;
 - (d) odsouhlasení Harmonogramu Smluvními stranami.
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) při realizaci Překládky:

- (i) dodržovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram;
- (ii) poskytnout Stavebníkovi nezbytnou součinnost při realizaci Stavby;
- (iii) plně respektovat podmínky vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, územního rozhodnutí – o umístění stavby, stavebního povolení a Technických podmínek Stavebníka, to vše za předpokladu, že Stavebník s tímto prokazatelně společnost CETIN seznámil a s dostatečným časovým předstihem Technické podmínky Stavebníka předložil.

(c) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(a) před realizací Překládky

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) předat společnosti CETIN (a) kompletní koordinační situaci Stavby, (b) vydané dopravně inženýrského rozhodnutí a (c) Technické podmínky Stavebníka;

- (iii) předložit společnosti CETIN k odsouhlasení Harmonogram;
 - (iv) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (b) při realizaci Překládky
- (i) dodržovat Smluvními stranami odsouhlasený Harmonogram.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení Magistrátu hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah – společné povolení „Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty, etapa MÚK Bucharova – nová větev“ č.j. MHMP 1582165/2022 ze dne 12.9.2022, pravomocné dne 30.9.2022 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.)

dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **346.547,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů stanovených na základě CTN se změní písemným oznámením

společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy a/nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Pro případ prodlení společnosti CETIN s termínem dokončení realizace Překládky v souladu s odst. 4.7 Smlouvy ve spojení s odst. 4.6 Smlouvy je CETIN povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny Překládky určené v odst.5.2 Smlouvy za každý započatý Den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta (úrok z prodlení) je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok dotčené Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: xxxxxxxx

funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxx
funkce: stavbyvedoucí
e-mail: xxxxxxxx. tel.: xxxxxxxx

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx
funkce: ředitel investičního úseku
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxx
funkce: vedoucí realizace staveb
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než šedesát (60) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li společnost CETIN z důvodů na její straně v prodlení s termínem dokončení realizace Překládky určeném v odst. 4.3 Smlouvy ve spojení s odst. 4.6 a odst. 4.7 Smlouvy o více jak devadesát (90) dnů.
- 9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [xxxxxxxxxxxxx](#).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou

aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, nejsou Smluvní strany oprávněny převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Společné povolení Magistrátu hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah – společné povolení „Stavba č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty, etapa MÚK Bucharova – nová větev“ č.j. MHMP 1582165/2022 Příloha č. 3 – Předávací protokol č. PP/21/02/DEL4/2022 ze dne 2.12.2022

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne _____

V _____ dne 13. 4. 2023



za **CETIN a.s.**
xxxxxxx manažer,
PPPS Praha

za **Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

za **Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu

Toto rozhodnutí nabylo

právní moci dne ...??.... :1:f
za Magistrát hl. m. Prahy ...
V Praze dne ... ? . :1
-12-

Dle rozdělovníku

STEJNOPIS

Váš dopis zní/dne dne:

-1-

Č.j.:

MHMP 1582165/2022

Sp. zn.:

S-MHMP 111970/2022

Vyřizuje /tel.:

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Počet listů/příloh: 9/0

Datum: 12.9.2022

Rozhodnutí

Magistrát hlavního města Prahy - odbor pozemních komunikací a drah (PKD MHMP), jako speciální stavební úřad příslušný dle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal podle § 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.6.2022 podal stavebník, hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO 00064581, zastoupený společností VIS, a. s., se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha S-Stodůlky, IČO 60192712, a na základě tohoto přezkoumání podle § 94p odst. I stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

I. **vydává společné povolení**, kterým schvaluje dočasnou stavbu, související s veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury, nazvanou:

„Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty, etapa MÚK Bucharova - nová větev“.

Jedná se o soubor staveb v rozsahu stavebních objektů

SO 101 Nová větev MÚK Bucharova

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Přeložka veřejného osvětlení -THMP

SO 403 Úpravy SSZ 5.550 Bucharova - Nárožní

SO 404 Úpravy SSZ 5.498 Bucharova - Pekařská

SO 405 Přeložka PRE - síť NN

Sídlo : Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha I

Pracoviště : Jungmannova 35/29, 110 00 Praha I

tel.: Kontaktní centrum: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxx e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ID DS: 48ia97h

SO 406 Přeložka PRE - síť VN

SO 407 Přeložka zařízení ve správě CETTN a. s.

SO 408 Přeložka zařízení ve správě T-Mobile Czech Republic a. s.

SO 409 Přeložka zařízení ve správě Vodafone Czech Republic a. s.

na pozemcích parc. č. 2710/1 (ostatní plocha), parc. č. 2710/4 (ostatní plocha), parc. č. 2718/1 (ostatní plocha), parc. č. 2718/4 (ostatní plocha), parc. č. 2718/8 (ostatní plocha), parc. č. 2730/16 (ostatní plocha), parc. č. 2730/18 (ostatní plocha), parc. č. 2730/19 (ostatní plocha), parc. č. 2730/20 (ostatní plocha), parc. č. 2730/21 (ostatní plocha), parc. č. 2730/22 (ostatní plocha), parc. č. 2730/51 (ostatní plocha), parc. č. 2730/52 (ostatní plocha), parc. č. 2730/53 (ostatní plocha), parc. č. 2742 (orná půda), parc. č. 2743 (trvalý travní porost), parc. č. 2754/2 (ostatní plocha), parc. č. 2756 (ostatní plocha), parc. č. 2759/1 (ostatní plocha), parc. č. 2763/1 (ostatní plocha), parc. č. 2763/9 (ostatní plocha), parc. č. 2763/10 (ostatní plocha), parc. č. 2763/11 (ostatní plocha), parc. č. 2763/12 (ostatní plocha), parc. č. 2763/13 (ostatní plocha) a parc. č. 2780/276 (ostatní plocha) v katastrálním území Stodůlky, Praha 13,

podle ověřené dokumentace, kterou v souladu s ustanovením § 94p odst. 4 stavebního zákona obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Předmětem umístění jsou objekty:

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Přeložka veřejného osvětlení -THMP

SO 405 Přeložka PRE - síť NN

SO 406 Přeložka PRE - síť VN

SO 407 Přeložka zařízení ve správě CETTN a. s.

SO 408 Přeložka zařízení ve správě T-Mobile Czech Republic a. s.

SO 409 Přeložka zařízení ve správě Vodafone Czech Republic a. s.

Předmětem umístění a povolení jsou objekty:

SO 101 Nová větev MÚK Bucharova

SO 403 Úpravy SSZ 5.550 Bucharova - Nárožní

SO 404 Úpravy SSZ 5.498 Bucharova - Pekařská

Předmětem povolení připojení je objekt:

SO 101 Nová větev MÚK Bucharova

Druh a účel stavby:

SO 101 Nová větev MÚK Bucharova

Obsahem objektu je návrh nové cca 160 m dlouhé větve mimo úrovněvé křižovatky Bucharova, která bude zaústěna do stávající průsečíkové křižovatky místních komunikací Bucharova x Nárožní. Kryt vozovky nové větve je navržen z asfaltového betonu. Tato větev je řešena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková větev. Součástí objektu je též rozšíření komunikace Bucharova z důvodu zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty a pruhu pro samostatné pravé odbočení z komunikace Bucharova na Rozvadovskou spojku. Dále je součástí objektu oprava dosud neprovozované části i Rozvadovské spojky ve směru na Plzeň. Tato oprava spočívá v odfrézování stávající konstrukce v celé šířce a v délce cca 300 m do hloubky 100 mm. Budou provedeny lokální sanace podkladních vrstev a následně bude položena nová ložní a ohrubná vrstva. Objekt dále zahrnuje úpravu ostrůvků v křižovatce Bucharova x Nárožní včetně nového úseku samostatného cyklistického pásu. Pro odvedení srážkových vod bude osazeno celkem 8 vpustí.

SO 401 Veřejné osvětlení

Objekt zahrnuje rozšíření stávajícího veřejného osvětlení u nové větve MÚK Bucharova. Nová část bude napojena ze stávajícího stožáru č. 506951. Z tohoto stožáru povede nové vedení až po stávající stožár č. 510303. Nová část se bude skládat ze 4 nových světelných bodů. Navržená svítidla budou osazena úspornými LED světelnými zdroji. Stožáry budou o celkové výšce 10 m.

Při výstavbě bude položeno nové napájecí vedení a uzemnění soustavy VO v celé délce. Délka nového napájecího vedení je 165 m.

SO 402 Přeložka veřejného osvětlení -THMP

Přeložka bude provedena z důvodu potřeby umístění stávajících sítí a zařízení VO mimo komunikace. Křížení trasy kabelu s komunikací bude řešeno pomocí protlaku. vedení bude uloženo v celé délce trasy v plastové kabelové chráničce průměru 50 mm.

SO 403 Úpravy SSZ 5.550 Bucharova - Nárožní

Předmětem objektu je demontáž stávajícího světelného signalizačního zařízení včetně výstroje, kabeláže a svislého dopravního značení umístěného na stožárech SSZ a následná výstavba nového SSZ včetně nových stožárů, výstroje, kabeláže a svislého dopravního značení umístěného na stožárech SSZ s ohledem na nově provedené stavební úpravy. Bude osazen nový řadič. Nová návěstidla (vozidlová, chodecká a cyklistická) budou v LED technologii. Dále budou osazena chodecká tlačítka, tlačítka pro cyklisty, zvuková návěstidla pro nevidomé, jednotka pro časové nastavení zvukových návěstidel a přijímač pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel. SSZ bude vybaveno aktivní preferencí BUS. Budou instalovány kamery videodetekce a položeno kabelové vedení SSZ a kabely ke kamerám videodetekce.

SO 404 Úpravy SSZ 5.498 Bucharova - Pekařská

Předmětem objektu je demontáž návěstidel signální skupiny SS VF< a výložníku na stožáru č. 7. Bude zprovozněna preference MHD BUS, stávající inframajáky budou demontovány. SSZ bude připojeno plnohodnotně na centrální řízení a oblastní ústřednu HDRÚ/ODRÚ.

SO 405 Přeložka PRE - síť NN

Přeložka bude provedena z důvodu potřeby umístění stávajících sítí mimo komunikace. Zemní kabel, který vede v místě trasy, bude vyměněn a umístěn do nové polohy. Celková délka nových tras bude 215 m. Křížení trasy kabelu s komunikací bude řešeno pomocí protlaku s následným protažením chráničky DN200.

SO 406 Přeložka PRE - síť VN

Přeložka bude provedena z důvodu potřeby umístění stávajících sítí mimo komunikace. Zemní kabel, který vede v místě trasy, bude vyměněn a umístěn do nové polohy. Celková délka nové trasy bude 196 m.

SO 407 Přeložka zařízení ve správě CETIN a. s.

Přeložka bude provedena z důvodu potřeby umístění stávajících sítí mimo komunikace. Délka prodloužení trasy pro oba stávající kabely bude 25 m. Část stávajícího vedení na pozemku parc. č. 2746/1 k. ú. Stodůlky bude odpojeno a zachováno. Přeložené trasy budou v celé délce vedeny ve volném terénu.

SO 408 Přeložka zařízení ve správě T-Mobile Czech Republic a. s.

Přeložka bude provedena z důvodu potřeby umístění stávajících sítí mimo komunikace. Délka navrhované trasy je stejná jako délka stávající trasy. Sítě budou v celé délce vedeny ve volném terénu.

SO 409 Přeložka zařízení ve správě Vodafone Czech Republic a. s.

Z důvodu umístění sítí mimo komunikace dojde v rámci akce k překládce stávajících optických kabelů. Délka přeložky bude cca 76,5 m.

Stavba se umísťuje a povoluje jako stavba dočasná, do 31. 12. 2028.

Stavba bude odstraněna do 31. 12. 2029.

S odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy (dále „stavební úřad“) konstatuje, že předmětná stavba souvisí s veřejně

prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu citovaného zákona, a stavební úřad tedy vede společné řízení též podle tohoto zákona.

Podmínky pro umístění vedlejších staveb: SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Přeložka veřejného osvětlení -THMP, SO 405 Přeložka PRE - síť NN, SO 406 Přeložka PRE - síť VN, SO 407 Přeložka zařízení ve správě CETIN a. s., SO 408 Přeložka zařízení ve správě T-Mobile Czech Republic a. s., SO 409 Přeložka zařízení ve správě Vodafone Czech Republic a. s., (převzaty ze závazného stanoviska stavebního odboru ÚMČ Praha 13 ze dne 16. 6. 2022 pod č. j. Pl3- 30296/2022):

- 1) Objekty budou umístěny na pozemcích při jihovýchodní rampě mimoúrovňové křižovatky ulic Rozvadovská spojka a Bucharova na pozemcích parc. č. 2718/8, 2730/18, 2730/20, 2730/51, 2742, 2743, 2754/2, 2756, 2759/1, 2763/1, 2763/9, 2763/10, 2763/11, 2763 /12, 2763/13 a 2780/276 v k. ú. Stodůlky.
- 2) SO 401 Veřejné osvětlení - 4 nové stožáry VO výšky 10 m propojené kabelem typu CYKY J 45x16 mm² o délce trasy cca 165 m ze stávajícího stožáru VO č. 506951 ke stávajícímu stožáru č. 510303 budou umístěny na pozemcích parc. č. 2718/8, 2742, 2743, 2754/2, 2763/10, 2763/9, 2756 v k. ú. Stodůlky.
- 3) SO 402 Přeložka veřejného osvětlení - THMP - kabely VO budou umístěny do nové trasy mimo stavbu komunikace na pozemky parc. č. 2730/18, 2730/20, 2730/51, 2743, 2754/2, 2756, 2763/1, 2763/9, 2763/11, 2763 /13 v k. ú. Stodůlky a to v úseku VO_A-VO_B, v úseku VO_C-nový stožár VO SI, v úseku VO_D-VO_E, v úseku VO_G-VO_I a 3 stávající stožáry VO budou mírně posunuty ze stávající pozice (stožáry č. 510284, č. 506954 a č. 506949). Celková délka trasy nových kabelů bude cca 190 m.
- 4) SO 405 Přeložka PRE - síť NN - kabely typu AYKY 3x240+120 mm² + OT budou umístěny mimo stavbu komunikace v délce nové trasy cca 66 m a 64 m (mezi body NN_A-NN_B), cca 40 m (mezi body NN_C-NN_D) a cca 50 m (NN_E-NN_F) na pozemcích parc. č. 2742, 2743, 2754/2, 2756, 2759/1, 2763/1, 2763/12 a 2780/276 v k. ú. Stodůlky .
- 5) SO 406 Přeložka PRE - síť VN - kabely typu AXEKVCEY 3x1x240 mm² + OT o délce nové trasy cca 196 m budou umístěny mimo stavbu komunikace v úseku VN_A-VN_B mezi TS 7747 a RS 4570 na pozemcích parc. č. 2742, 2743, 2754/2, 2756, 2763/1, 2763/10, 2763/12 a 2780/276 v k. ú. Stodůlky .
- 6) SO 407 Přeložka zařízení ve správě CETIN a. s. - kabely sítě SEK budou umístěny mimo stavbu komunikace v úseku CET_A-CET_B o délce nové trasy cca 200 m na pozemcích parc. č. 2742, 2743, 2754/2, 2756, 2763/9 a 2763/10 v k. ú. Stodůlky.
- 7) SO 408 Přeložka zařízení ve správě T-Mobile Czech Republic a. s.- optické kabely budou umístěny mimo stavbu komunikace v úseku TBM_A-TBM_B o délce nové trasy cca 77 mna severní straně ulice Bucharova na pozemcích parc. č. 2756, 2763/1 a 2763/9 v k. ú. Stodůlky.
- 8) SO 409 Přeložka zařízení ve správě Vodafone Czech Republic a. s. - optické kabely budou umístěny mimo stavbu komunikace v úseku VDF_A-VDF_B dlouhém cca 76,5 mna severní straně ulice Bucharova na pozemcích parc. č. 2756, 2763/1, 2763/9 v k. ú. Stodůlky.

Podmínky pro umístění a povolení vedlejších staveb. SO 403 Úpravy SSZ 5.550 Bucharova - Nárožní a SO 404 Úpravy SSZ 5.498 Bucharova - Pekařská, (ze závazného stanoviska obecného stavebního úřadu oddělení pozemních komunikací a drah MHMP ze dne 2. 5. 2022 pod č. j. MHMP 740767/2022):

- 1) Kabelové vedení SSZ (včetně napájení) bude v celé trase uloženo v chráničkách dle standardu TSK - ohebné trubky HOPE/ LOPE o 110 mm, resp. 50 mm s potiskem „TS K - SSZ“.
- 2) Po položení kabelů bude povoleno digitální zaměření a geodetický plán skutečného provedení.
- 3) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu odboru **PKDMHMP**.

- 4) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu odboru pozemních komunikací a drah
- 5) nejmeně 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu.
Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu s
- 6) ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a dle vyjádření správců těchto sítí.
V průběhu stavby je třeba dbát na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem na požadavky
- 7) tělesně a zrakově postižených, tj. řádně označit překážky včetně osvětlení v době snížené viditelnosti, přechody přes překopy budou opatřeny zábradlím s minimální výškou 1,1 m, spádové poměry maximálně 1 : 8 při délce do 3,0 m, šířka průjezdu pro invalidní vozík minimálně 0,9 m (krátký přejezd).
Při provádění stavby bude zajištěno, že:
- 8) a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.
b) V prostoru určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení (v ochranných pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení stavenišť ani skládky.
c) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
d) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
e) Budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských a kanalizačních zařízení, bude též zachován přístup k revizním šachtám.
f) Před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
g) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp. provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
h) Při zahájení a před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě.
- 9) Stavba v ochranných pásmech vedení sítí Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků či správců těchto sítí vydaných ve smyslu § 102 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd a
- 10) průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí, bude zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obsluhy, pohotovostním vozidlům, přístup na zastávky autobusů MHD a budou zajištěny bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry zhutnění zemin v podloží a
- 11) zkoušky podkladových vrstev vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými
- 12) látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
Při souběhu nových kabelových tras dodržet minimální vodorovnou vzdálenost - 0,40 m - od
- 13) vnějšího líce předmětného vodovodního řádu/přípojky.
Před dokončením stavby bude předložen Policii ČR k odsouhlasení návrh úprav svislého a
- 14) vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích a bude požádán příslušný silniční správní úřad o stanovení užití dopravního značení.
Z důvodu ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, ukládá stavební úřad v souladu
- 15) s ustanovením § 124 stavebního zákona provedení zkušebního provozu výše uvedené stavby ve stanovené délce nejmeně 2 měsíce, nejdéle však 1 rok.

- 16) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze podle ustanovení § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Podmínky pro umístění hlavní stavby (SO 101 Nová větev MÚK Bucharova)

- I) Stavba hlavní souboru staveb, stavební objekt „SO I OI Nová větev MÚK Bucharova“ bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou autorizoval xxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012871, na pozemcích parc. č. 2710/1, 2710/4, 2718/1, 2718/4, 2718/8, 2730/16, 2730/18, 2730/20, 2730/21, 2730/51, 2730/52, 2730/53, 2742, 2743, 2754/2, 2756, 2759/1, 2763/1, 2763/9, 2763/10, 2763/11 a 2763/13 v katastrálním území Stodůlky, Praha 13.

Podmínky pro provádění stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v tomto řízení. Případné změny proti ověřené dokumentaci musí být předem projednány a schváleny stavebním úřadem.
- 2) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 3) Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 4) Před zahájením stavby budou aktualizována ta vyjádření správců sítí, jejichž doba platnosti uplynula.
- 5) Před zahájením stavební činnosti budou vytyčeny stávající sítě v místě dotčené stavbou.
- 6) Při provádění stavby budou plněny podmínky, uvedené vlastníky a správci inženýrských sítí dotčených stavbou v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti. Zejména bude zajištěno:
 - zahájení prací v ochranných pásmech sítí bude předem oznámeno vlastníkům, popř. správcům sítí;
 - před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno a vytyčeno jejich uložení a zemní práce v jejich ochranném pásmu budou prováděny ručně;
 - v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být výkopové práce prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení vlastníkem předepsaných podmínek;
 - veškeré kovové konstrukce umístěné v ochranném pásmu venkovního vedení musí být uzemněny;
 - v ochranných pásmech sítí technického vybavení nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky; v těchto pásmech je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t;
 - odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození, poklesu a vybočení;
 - ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby;
 - bude respektována ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací;
 - před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících sítí bude vyzván ke kontrole stavu zástupce vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě;
 - jakékoliv poškození či narušení sítí bude okamžitě ohlášeno příslušnému vlastníkovi nebo správci.
- 7) Stavební úřad povoluje připojení SO 101, nové větve MÚK Bucharova k Rozvadovské spojnici na straně jedné a do křižovatky ulic Bucharova - Nárožní na straně druhé včetně staveništního připojení. Připojení bude provedeno podle situačních výkresů SO 101.
- 8) Budou splněny podmínky ze stanovisek dotčených orgánů:
 - ze stanoviska odboru pozemních komunikací a drah MHMP, odd. silničního správního úřadu, ze dne 16. 6. 2022 pod č. j. MHMP 1102685 /2022:

- Po celou dobu realizace stavby, která zasahuje i do profilu místní komunikace I. třídy Bucharova a Rozvadovská spojka, správní obvod Praha 13, k. ú. Stodůlky:
 - budou minimalizovány zábery komunikace pro účely stavby, včetně zásahu do stávajícího SSZ,
 - bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce,
 - bude zachován přístup k přilehlým objektům a zastávkám MHD,
 - nebude omezen provoz pohotovostních vozidel a vozidel svozu domovního odpadu,
 - bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí.
- V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (výkopy, skládka materiálu, zařízení staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí společně s návrhem dopravně inženýrského opatření včetně technické zprávy k DIO bude předložena k posouzení nejpozději 30 dní před začátkem realizace akce, včetně zásahů do stávajících SSZ.
- Připojení nové větve MÚK Bucharova k Rozvadovské spojnici na straně jedné a do křižovatky ulic Bucharova - Nárožní na straně druhé včetně staveništního připojení bude provedeno:
 - Podle předložené situace dopravního řešení, výkres č. D.IO1.06.1, č. O.IO1.06.2
 - V souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle platných technických norem. je nutné splnit podmínky Policie ČR dané stanoviskem č. j, KRPA-150249-7/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 30. 5. 2022 a podmínky vlastníka komunikace uvedené ve stanovisku č.j. TSK/14693/22/1109Meze dne 01.06.2022
- Realizace úprav SSZ bude věcně i časově koordinována se stavbou nové větve Rozvadovské spojky, stavebními úpravami v křižovatce, s dopravním značením a prvky dopravních zařízení. Bude zajištěna dostatečná viditelnost návěstidel SSZ. Budou zajištěny standardy v provedení hmatových úprav včetně barevného kontrastu na všech přechodech.
- Nejpozději v rámci realizační dokumentace, která bude předložena 10 týdnů před zahájením stavby, budou zpracovány všechny další připomínky ke stavebnímu řízení, budou odstraněny případné rozpory mezi jednotlivými složkami dokumentace, budou předloženy dokumentace na související úpravy sousedních SSZ v rámci koordinované skupiny a bude předložen harmonogram výstavby SSZ.
- Investor (stavebník) požádá nejpozději 3 měsíce před zahájením stavby o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - světelných signálů SSZ a OZ souvisejících se SSZ na základě situace OŘ a situace OZ (v papírové a elektronické verzi - pdf) aktualizované dle připomínek k DI studii a k dojednanému způsobu řízení. jedná se jak o stavbou dotčené SSZ 5.550 Bucharova - Nárožní, tak i v oblasti uvažované změny dopravních pohybů, OZ a SSZ 5.498 Bucharova - Pekařská.
- Investor (stavebník) do doby vydání stanovení či opatření obecné povahy projedná a doloží na PKD MHMP DR a situaci OZ včetně písemného stanoviska Policie ČR a včetně případných úprav vyplývajících z programování řadiče a potvrzení o naprogramování řadiče
- Navržený způsob řízení a řídicí data budou ověřeny ve zkušebním a reálném provozu SSZ.
- K ukončení zkušebního provozu bude předloženo jeho vyhodnocení z hlediska dopravního a z hlediska provozní spolehlivosti, včetně výpisů z registrů v elektronické podobě za dobu zkušebního provozu a budou provedeny případné úpravy vyplývající z průběhu celého zkušebního provozu či úpravy dle výzvy silničního správního úřadu PKDMHMP.

- V rámci ukončení zkušebního provozu bude pro účely silničního správního úřadu předán přehled platných příloh D5 se zapracovanými změnami, včetně odladění, a dokumentace skutečného provedení v elektronické verzi.
- ze stanoviska odboru územního rozvoje **MHMP** pod č. j. **MHMP** 718094/2022 ze dne 5. 5. 2022:
 - Doba trvání dočasné stavby bude do 31. 12. 2028 z důvodu konce platnosti Územního plánu hl. m. Prahy.
- ze stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 13, pod zn. P13-19531/2022Ny ze dne 3. 5. 2022:
 - Po celou dobu stavby:
 - bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a v max. možné míře příjezd vozidlům dopravní obsluhy,
 - bude zajištěn neomezený příjezd pohotovostním vozidlům,
 - budou minimalizovány zábery pozemních komunikací pro účely stavby,
 - budou pozemní komunikace přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě.
 - Zásah do účelových komunikací musí žadatel nebo jím pověřená osoba projednat s jejich vlastníky (pověřenými správci).
 - O případné povolení uzavírky pozemní komunikace požádá zhotovitel nebo jím pověřená osoba příslušný silniční stavební úřad, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, min. 30 dnů před plánovanou uzavírkou.
 - Náhradní pěší trasy po dobu stavby musí být zajištěny v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohou č. 2, Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.
 - Zhotovíte 1 nebo jím pověřená osoba požádá o povolení zvláštního užívání místní komunikace příslušný silniční správní úřad a předloží návrh DIO, min. 30dnů před realizací.
 - Pro užití přenosných dopravních značek požádá zhotovitel nebo jím pověřená osoba příslušný silniční správní úřad o povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, min. 30 dnů před plánovaným umístěním dopravních značek.
 - Min. 30 dnů před kolaudací stavby požádá stavebník nebo jím pověřená osoba příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích , podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. úpravy SSZ.
- ze stanovisek Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie ze dne 26. 4. 2022 pod č. j. **iqu>A-150249-4/ČJ-2021-0000DŽ** a ze dne 30. 5. 2022 pod č.j. KRPA-150249-7/CJ-2021-DZ:
 - Připojení nově budované komunikace k místní komunikaci ul. Bucharova bude odpovídat závazné normě ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích,
 - v rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezd u. Přípustné jsou ojedinelé překážky o šířce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (VO, dopravní značení, strom apod.),
 - světelné signalizační zařízení na rampě před křížením s cyklisty musí být umístěno tak, aby bylo z dostatečné vzdálenosti viditelné, popř. navíc pod dopravní značku AIO doplnit DZ B20a snižující nejvyšší dovolenou rychlost. Volno pro cyklisty musí být

- realizováno pouze na výzvu, aby nedocházelo ke zbytnému vzdušní vozidel ve směrovém oblouku,
- dopravní značky P6 v přímém směru křížení nahradíte dopravními značkami P4, neboť rozhledové podmínky odpovídají umístění dopravních značek P4,
 - před křižovatkou bude ze všech směrů doplněno dopravní značení, upozorňující řidiče na nájezd na silnici pro motorová vozidla (symbol IZ2a),
 - nejpozději 30 dní před realizací stavby musí být Policii ČR KŘP OSDP předložen k posouzení návrh místní úpravy provozu související s touto stavbou, a to včetně dokumentace SSZ,
 - dopravní napojení je navrženo jako doplnění stávající MÚK o přímé propojení ul. Bucharova a Rozvadovská spojka ve směru jízdy z centra, jako dočasná stavba do doby realizace stavby „Radlická radiála JZM - Smíchov, stavba č. 9567",
 - pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení provozu na komunikaci, požadujeme předložit k odsouhlasení návrh dopravně inženýrských opatření nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prací, prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.
- ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 5.6. 2018 pod č. j. MZP/2018/610/1204 - souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (pro pozemky 2742 a 2743 v k. ú, Stodůlky):
- Hranice záboru půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky; v průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní pozemky,
 - realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem pohonných hmot či jiných technických kapalin z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani narušování jejich vodního režimu,
 - po nabytí právní moci povolujících dokumentů vydaných podle zvláštních předpisů a před zahájením vlastní stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy,
 - skrytá ornice a níže uložené zeminy schopné zúrodnění budou každá zvlášť po dobu vlastní stavby deponovány a zabezpečeny proti znehodnocení, erozi a ztrátám; půda I. třídy ochrany bude deponována odděleně od ostatní,
 - budou minimalizovány negativní dopady předmětné akce na hydrologické a odtokové poměry v dotčeném území,
 - bude upřednostněné využití skryté půdy pro zemědělské využití před její aplikací k ozelenění trvale odňatých pozemků ze ZPF,
 - případný přebytek půdy, který nebude využit v rámci rekultivace, bude nabídnut k dalšímu využití v zemědělské činnosti nebo k činnosti v rámci ochrany přírody a krajiny,
 - o činnostech souvisejících se skrývkou bude veden protokol, ve kterém se zaznamenává přemístění, rozprostření či jiné využití, uložení a ošetřování skryté půdy; v protokolu budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF; protokol bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF.
- 9) Budou splněny podmínky ze souhrnného stanoviska Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, svodná komise ze dne IO. 5. 2022 pod zn. DP/1240/22/100630/TZ/17/691:
- Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby je třeba projednat min. měsíc před realizací s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost,
 - je třeba zaoblit všechny ostré rohy obrubníků.
- 10) Stavba bude dle koordinačního vyjádření TSK hl. m. Prahy a. s., č. j. TSK/14693/22/1110/KI ze dne 31. 5. 2022, koordinována s akcí č. 2018-1025-00782

Bucharova, SÚ, Pl3, investor TSK hl. m. Prahy a. s. a sací č. 2021-1025-02834 Barrandovský most, objízdná trasa P2,13, investor TSK hl. m. Prahy a. s.

I 1) Budou splněny podmínky z technického stanoviska Technické správy komunikací a. s. ze dne 1. 6. 2022 pod č.j. TS KÚ14693 /22 /1109 /Me:

- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací je třeba dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 31. 1. 2012, s účinností od 1. 2. 2012, ve znění přílohy č.1 usnesení RHMP č.127 ze dne 28. 1. 2014, s účinností od 1. 2. 2014.

12) Stavebník předloží po dokončení stavby geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, oddělení ZMD, Vyšehradská 57, Praha 2.

Podmínky pro odstranění stavby:

1) Stavba bude odstraněna do 31. 12. 2029.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

- hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha I
CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 2
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., Veletržní 1623 /24, 170 00 Praha 7
PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199119a, 150 00 Praha 5
TBB s. r. o., Nárožní 1390 /4, 158 00 Praha 5
OMV Česká republika s. r. o., Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4

Odůvodnění

Stavebník, hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO 00064581, zastoupený společností VIS, a. s., se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha S-Stodůlky, IČO 60192712, podal dne 17.6.2022 na odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy žádost o vydání společného povolení pro dočasnou stavbu nazvanou „Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty, etapa MÚK Bucharova - nová větev“.

Toho dne bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

S odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy (dále „stavební úřad“) konstatuje, že předmětná stavba souvisí s veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury ve smyslu citovaného zákona, a to konkrétně s VPS 17 OK Praha 13 - Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh, a stavební úřad tedy vede společné řízení též podle tohoto zákona.

Záměrem pro realizaci stavby je zlepšení dopravních poměrů v křižovatce Bucharova x Pekařská, kde se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku (směr od Butovic) tvoří dopravní kolona a dochází k nepřehledné situaci, a to i ve směru přímém na Motol. Vypuštěním tohoto dopravního směru a jeho nahrazením novou rampou pro napojení na Rozvadovskou spojku v křižovatce Nárožní a Bucharova dojde ke zlepšení dopravních poměrů a bezpečnosti v této oblasti, zejména pro cyklisty ve směru Butovice - Motol.

Stavba se umísťuje a povoluje jako dočasná, jelikož její trvání je podmíněno realizací stavby „Radlická radiála JZM Smíchov, stavba č. 9567, při jejímž případném povolení bude stavba „MÚK Bucharova - nová větev“ odstraněna v celém rozsah u. Odstranění je nutné z důvodu prostorové kolize se stavbou „Radlická radiála JZM - Smíchov, stavba č. 9567“, která svým umístěním a technickým řešením neumožňuje zachování stavby „MÚK Bucharova - nová větev“. Doba trvání dočasné stavby je v souladu s podmínkou odboru územního rozvoje MHMP.

Stavební úřad po doplnění podkladů stavebníkem dne 25. 7. 2022, 29. 7. 2022 a 5. 8. 2022 oznámil dne 5. 8. 2022 opatřením č. j. MHMP 1400813/2022 podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek, tj. do 15 dnů od doručení seznámení s podklady společného povolení, neuplatnili účastníci řízení žádné námítky a dotčené orgány ve stejné lhůtě neuplatnily žádná další závazná stanoviska.

Účastníkem společného řízení je dle § 94k stavebního zákona: a) stavebník; b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, e) osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Stavební úřad určil okruh účastníků podle výše citovaného ustanovení stavebního zákona a současně podle § 27 správního řádu tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

stavebník, tj. hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha I
vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

- Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
- CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 2
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
- PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199119a, 150 00 Praha 5
- TBB s. r. o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- OMV Česká republika s. r. o., Štětškova 1638/18 140 00 Praha 4
- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 (věcné právo k pozemku parc. č. 2710/1 a 2730 /53 v k. ú. Stodůlky)
- Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 2 (věcné právo k pozemku parc. č. 2756 v k. ú. Stodůlky)
- PREDistribuce, a. s., Svornosti 3199119a, 150 00 Praha 5 (věcné právo k pozemku parc. č. 2763/1 v k. ú. Stodůlky).

Účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu jsou:

obec, na jejímž území má být plánovaný záměr uskutečněn:

- hl. m. Praha, zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
- Pražská vodohospodářská společnost a. s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6

- Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha IO-Hostivař
- Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
- Sallerova výstavba Emporium II k. s., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice
- UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 598/1, 155 00 Praha 5
- RP Bucharova s. r. o., Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1
- Bezpečnostní informační služba, Nárožní 1111/2, 158 00 Praha-Stodůlky
- Komerční banka a. s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1 (věcné břemeno ke stavbě č. p. 598 v k.ú. Jinonice)

Účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu jsou:

osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon (zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze):

- Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Podkladem pro rozhodnutí jsou následující doklady:

Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s provedením stavebního záměru:

- vyjádření TBB s. r. o. - souhlas s projednáním a vydáním společného územního a stavebního povolení ze dne 18. 7. 2022,
- koordinační situační výkres C.3. se souhlasem pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx vlastníků/spoluvlastníků pozemků parc. č. 2742 a 2743 v k.ú. Stodůlky,
- koordinační situační výkres C.3. se souhlasem OMV Česká republika, s. r. o., vlastníka pozemků parc. č. 2757, 2758, 2759/1 2760 a 2761 v k. ú. Stodůlky

Stanoviska, vyjádření resp. rozhodnutí dotčených orgánů:

MHMP

- odbor pozemních komunikací a drah, (odd. silničního správního úřadu) ze dne 15. 6. 2022 pod č. j. MHMP-1102685/2022
- odbor pozemních komunikací a drah (obecný stavební úřad) ze dne 2.5.2022 pod č.j. MHMP 740767/2022
- odbor ochrany prostředí ze dne 3.5.2022 pod č.j. **MHMP** 758937/2022
- odbor bezpečnosti ze dne 23.05.2022 pod č.j. **MHMP** 906678/2022
- odbor územního rozvoje ze dne 5.5.2022 pod č.j. **MHMP** 718094/2022

ÚMČ Praha 13

- odbor životního prostředí, pod č.j. P13-2342/2022 ze dne 4.5.2022
- odbor dopravy, pod zn. P13-19531/2022Ny ze dne 3. 5. 2022
- odbor stavební, pod č.j. P13-30296/2022 ze dne 16.6.2022
- odbor stavební, vodoprávní úřad, pod č.j. P13-23448/2022 ze dne 9.5.2022

Hygienická stanice hl. m. Prahy ze dne 23. 5. 2022 pod č. j. HSHMP 22270/2022

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ze dne 26.5.2022 pod č.j. HSAA- 4429-5/2022

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie ze dne 26. 4. 2022 pod č. j. KRPA-150249-4/ČJ-2021-0000DŽ a ze dne 30. 5. 2022 pod č. j. KRPA-150249-7/ČJ-2021-0000DŽ

MINISTERSTVO **VNITRA**, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 ze dne 18.7.2022 pod č. j. MV-114588-4/OSM-2022

Vyjádření vlastníků technické infrastruktury (správců inženýrských sítí, které jsou překládány nebo jejichž ochranná pásma jsou dotčena):

Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - vyjádření ze dne 14. 6. 2022 pod č. VPD-01852/2022

Technická správa komunikací hl. m. /Prahy a. s., se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - vyjádření ze dne 1. 6. 2022 /
Pražská vodohospodářská společnost a. s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 - vyjádření ze dne 2. 5. 2022 pod č. j. ZADOST202205743
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha IO-Hostivař - vyjádření ze dne 2. 5. 2022 pod č. j. ZADOST202205743
PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 - vyjádření ze dne 23. 6. 2022 pod č. ž. 25178232 060 22
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - vyjádření ze dne 4. 4. 2022 pod zn. 2022/OSDS/01857
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - vyjádření ze dne 31. 3. 2022 pod č. j. 600492 /22
T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 - vyjádření ze dne 4.4.2022 pod č. j. E17785/22
Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 - vyjádření ze dne 28. 4. 2022 pod zn. 220426-16064 19553

Další podklady :

dokumentace pro společné povolení: „stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa MÚK Bucharova nová větev“, ADVISIA s. r. o., z 04/2022 (xxxxxxxx, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012871); PLANCON Praha s. r. o. (xxxxxxxx, autorizovaný technik pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 0300975, xxxxxxxx, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0602008); ELTODO a. s., (xxxxxxxx, autorizovaná osoba v oboru technologické zařízení staveb, ČKAIT 0011199)
plná moc od hl. m. Prahy a. s. pro VIS a. s., ze dne 10. 3. 2022
pověření VIS a. s. pro xxxxxxxxxxxx ze dne 10.3.2022
koordináční vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy a. s. ze dne 31. 5. 2022 pod č. j. TSK/14693/22/II IO/KI
souhlas odboru evidence majetku MHMP ze dne 14.6.2022 pod č. j. MHMP 1093846/2022
vyjádření IPR Praha pod č. j. 5439/22
závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 5. 6. 2018 pod č. J . MZP/2018/610/1204
vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha ze dne 22. 4. 2022 pod č. j. ARUP- 2854/2022
vyjádření Ropid ze dne 10. 5. 2022 pod zn. 0459/22/cis
stanovisko ALFA TELECOM s. r. o. ze dne 12. 1. 2022
stanovisko ČD-Telematika a. s. ze dne 14.12.2021 pod č. j. 1202123813
vyjádření České Radiokomunikace a. s. ze dne 15.12.2021 pod zn. UPTS/OS/292518/2021
vyjádření Dia! Telecom a. s., ze dne 16. 12. 2021 pod zn. PH973729
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost Fast Communication s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. FACO02822/21
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost Kaora s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. KAOR02571/21
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost Rychlý drát s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. RYDR02940/21
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost Netcore services s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. NESE01525/21
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost TC net - data s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. TCNE02556/21
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost Tírk Telekom International CZ s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. TUTE02471/21
vyjádření CNL INVEST s. r. o. (za společnost BTS Support s. r. o.) ze dne 14. 12. 2021 pod č. BTSU00679 /21
vyjádření CEFIL s. r. o. ze dne 20. 12. 2021

vyjádření Fine Technology Outsource s. r. o., ze dne 14. 12. 2021 pod č. j. 36479
vyjádření Fine Technology Outsource s. r. o., (za společnost KPE spol. sr.o.) ze dne 20. 12. 2021 pod č.j.36482
vyjádření Fine Technology Outsource s. r. o., (za společnost Praha4.net - xxxxxxxxxx) ze dne 14. 12. 2021 pod č.j. 36481
vyjádření Fine Technology Outsource s. r. o., (za společnost Sys-DataCom s. r. o.) ze dne 20. 12. 2021 pod č. j. 36480
stanovisko Kolektory Praha a. s. ze dne 20. 12. 2021
sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 17.12.2021 pod zn. 0201341967
UCED s. r. o. (za společnost UCED Energy s. r. o.) ze dne 10. 1. 2022 pod č. ž. 2021354809
ÚVT Internet s. r. o. ze dne 29. 6. 2022 pod č. j. 212 I 04894
Internet Praha Josefov s. r. o. ze dne 27. 12. 2021
stanovisko Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, svodná komise ze dne 10. 5. 2022 pod zn. DP/1240/22/100630/TZ/17/691
vyjádření SITEL, spol. sr. o. (za společnost Optiline, a. s.) ze dne 14. 12. 2021 pod zn. 1412102825
vyjádření SITEL spol. s. r. o. (za společnost Telia Carrier Czech Republic a. s.) ze dne 14. 12. 2021 pod zn. 1312102917
vyjádření SITEL, spol. s. r. o. ze dne 14. 12. 2021 pod zn. 1112104923
SUPTel - PROJEKT s. r. o. ze dne 4. 1. 2022 pod č. 22150477
Středočeské vodárny a. s. ze dne 15.12.2021 pod č.j. PVO2101692/EXS
stanovisko Veolia Energie ČR a. s. a Veolia Energie Praha a. s. ze dne 20. 6. 2022 pod zn. RE VE/202206 15-003/S US
Nej.cz s.r.o. ze dne 21. 12. 2021 pod zn. VYJNEJ-2021-009168-01

Dále měl stavební úřad při posuzování záměru a rozhodování ve věci k dispozici kopie situací stavby s razítky o neexistenci dalších sítí technické infrastruktury v místě stavby:
Planet A, a. s. ze dne 14. 1. 2022
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, úsek technický-Metro ze dne 15. 12. 2021
Pe3ny Net s. r. o. ze dne 31. 12. 2021
SNM MO, OOÚZ ze dne 28. 12. 2021 pod zn. 131287/2021-0ÚZ-PHA-1150
Ministerstvo vnitra ČR ze dne 27.4.2022
Prometheus ze dne 14. 12. 2021

Ve společném řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o vydání společného povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 940 stavebního zákona a shledal, že předložená dokumentace je v souladu s obecnými technickými požadavky na komunikaci dle části 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., neboť při návrhu bylo v souladu s § 16 této vyhlášky postupováno dle českých technických norem s cílem zlepšovat kvalitu komunikace zvýšením bezpečnosti a plynulosti provozu na ní.

Předložená projektová dokumentace je v souladu s přílohou 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úřad v řízení zjistil, že podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018 se předložený záměr nachází v zastavitelném území, v plochách s rozdílným způsobem využití SV -všeobecně smíšené s kódem míry využití plochy D, S1 - nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu a S2 - sběrné komunikace městského významu a dále v území nezastavitelném, v ploše s rozdílným způsobem využití I2 - izolační zeleň.

Dále se záměr nachází v těchto závazných prvcích územního plánu, které musí být respektovány:

- stávající optický kabel úložný nebo uložený v kolektoru 3. řádu (výkres ÚP č. 11 - Přenos informací a kolektory)
- zábor ZPF pro zeleň, SO a ÚSES I. a II. tř. ochrany (výkres ÚP č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFLLPFy)
- zábor ZPF pro komunikace I. a II. tř. ochrany (výkres ÚP č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFLLPFy)
- VPS 17jDKI 13 - Praha 13 - Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh (výkres ÚP č. 25 - Veřejně prospěšné stavby).

Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ze dne 26. 10. 1999, ve znění pozdějších předpisů, tj. s přílohou č. 1 (Regulativy plošného a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy) dle opatření obecné povahy č. 55/2018.

Předložený stavební záměr zasahuje do území vymezeného veřejně prospěšnou stavbou VPS 17jDKI 13 - Praha 13 - Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh, která nebyla realizována. Záměr v podobě umístění nové větve mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Bucharova včetně sítě technické infrastruktury navazuje svým charakterem na dotčenou veřejně prospěšnou stavbu. Dále je předložený stavební záměr vymezen jako stavba dočasná do doby realizace Radlické radiály. Na základě výše uvedeného tak z uvedené veřejně prospěšné stavby nevyplynou žádná omezení. Úřad územního plánování shledal dostatečné důvody pro posouzení přípustnosti z hlediska zásahu záměru do veřejně prospěšné stavby.

Po zvážení všech hledisek stavební úřad konstatuje soulad předloženého stavebního záměru s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování stavební úřad uvádí, že předložený stavební záměr v tomto rozsahu je možno z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, tj. § 18 a § 19 stavebního zákona, akceptovat.

Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto „... práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel". Veřejná prospěšnost projednávané stavby je dána zákonem o pozemních komunikacích ustanovením § 17 odstavec 1. V tomto případě souvisí tato stavba pozemní komunikace, v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona, se stavbou veřejně prospěšnou pod kódem 17 OK Praha 13 - Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh, jak je uvedeno v příloze č. 2 opatření obecné povahy č. 55/2018 v souvislosti se změnou územního plánu Z 2832/00, kterou schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Stavební úřad tak nebude po stavebníkovi v řízení o vydání stavebního povolení požadovat souhlasy vlastníkům pozemků či staveb, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Případné pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby v tomto řízení tak v souladu s vůlí zákonodárce stavbu povoluje pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého je stavebníkovi nadále třeba obstarat si soukromoprávní titul k pozemkům buď ve formě vyvlastňovacího rozhodnutí, nebo dohody s vlastníky pozemku. V případě, že stavebník zahájí stavbu bez soukromoprávního titulu, nebude se jednat o stavbu nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou; ke sporům z takové stavby je příslušný soud, nikoli zdejší stavební úřad.

Dále pak stavební úřad ověřil, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměreně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanovené podmínky pro provedení stavby vychází z potřeby zajistit, aby provádění stavby bylo v souladu s platnou legislativou, předloženou dokumentací, požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal žádné důvody bránící povolení stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Upozornění pro stavebníka:

- Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob podle příslušných zákonů a vyhlášek, zejména mj. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).
- O rozsahu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, odd. ZMD, Vyšehradská 57, Praha 2.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena přede dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě štítek o povolení ke stavbě a ponechat ho tam až do dokončení stavby.
- Předmětem tohoto povolení není zábor veřejného prostranství.
- Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být způsob event. úprav nebo přeložení těchto vedení předem projednán s příslušným správcem a příslušným stavebním úřadem.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.

XXXXXXXXXXXX v. r.

ředitel odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotoven..¹XXXXXXXXXX

Rozdělovník**I. účastníci řízení (doručení jednotlivě):**

VIS, a. s., K Hájům 946/1O, 155 00 Praha S-Stodůlky
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, Mariánské nám.2, 110 00 Praha 1
OMV Česká republika s. r. o., Štětkova 1638/18 140 00 Praha 4
TBB s. r. o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
Sallerova výstavba Emporium II k. s., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice
UNITED BAKERIES a.s., Pekařská 598/1, 155 00 Praha 5
Komerční banka a. s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha I
RP Bucharova s. r. o., Václavské náměstí 772/2, 1 IO 00 Praha I
Bezpečnostní informační služba, Nárožní 1111/2, 158 00 Praha-Stodůlky
Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
CETIN, a. s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3
Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 2
Pražská vodohospodářská společnost a. s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha IO-Hostivař
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

II. dotčené orgány

MHMP - odbor pozemních komunikací a drah, obecný správní úřad, silniční správní úřad (PKD/OI, PKD/O4)
MHMP - odbor ochrany prostředí (OCP)
MHMP - odbor územního rozvoje (OUR)
MHMP - odbor bezpečnosti (BEZ)
ÚMČ Praha 13, odbor životního prostředí, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha S
ÚMČ Praha 13, odbor dopravy, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
ÚMČ Praha 13, odbor stavební, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, 11001 Praha I
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
Ministerstvo vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634 /3, 140 21 Praha 4
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

m. ostatní, na vědomí

Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
spis

Od správního poplatku podle pol. č. 18 odst.1./) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník dle § 8 odst. 2 téhož zákona osvobozen.



MHMPXPJ4Q2DK

stejnopis č. **4**

Předávací protokol č. PP/21/02/DEL4/2022

o předání a převzetí práv a závazků investora (dále jen protokol)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha I

zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem odboru investičního MHMP IČO:

00064581

(dále jen „předávající“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletřní I 623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

IČO: 03447286

(dále jen „přejímající“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly

takto

1. Předávající

- a) předává přejímajícímu práva a závazky k investiční akci č. **43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev**, kterou přejímající povede pod názvem stavby č. **akce 46555 Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, PS, 13** s platností ode dne podpisu tohoto protokolu a účinností ode dne uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a to v plném rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že ke dni podpisu tohoto protokolu vstupuje přejímající do práv a závazků předávajícího majících původ v investorské činnosti související s výše uvedenou stavbou,
- b) při podpisu tohoto protokolu předává přejímajícímu veškeré podklady a dokumentaci předmětné stavby s tím, že soupis předaných dokladů a dokumentace je přílohou č. 1 tohoto protokolu. Přílohu č. 2 tvoří specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby včetně kopií všech faktur. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí tohoto protokolu,
- c) se zavazuje poskytnout přejímajícímu či jím zmocněnému subjektu bez odkladu veškerá vysvětlení a stanoviska k právním úkonům provedeným od zahájení přípravy předmětné stavby do data podpisu tohoto protokolu, pokud o ně přejímající v dalším průběhu své činnosti požádá,
- d) se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro plynulý přechod inženýrské činnosti na přejímajícího,
- e) má nárok na informace od přejímajícího o všech důležitých okolnostech týkajících se předmětu předání a převzetí, a to až do právní moci kolaudačního rozhodnutí.

2. P ř e j í m a j í c í

- a) přejímá od předávajícího práva a závazky k investiční akci č. **43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev**, kterou přejímající povede pod názvem stavby č. **akce 46555 Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, 13** s účinností ode dne podpisu tohoto protokolu, a to v plném rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že ke dni podpisu tohoto protokolu vstupuje do práv a závazků předávajícího majících původ v investorské činnosti související s výše uvedenou stavbou,
 - b) přejímá od předávajícího veškeré doklady týkající se předmětné stavby v rozsahu čl. 1) odst. b) tohoto protokolu,
 - c) si vyhrazuje právo požadovat od předávajícího bezodkladná vysvětlení a stanoviska k právním jednáním provedeným předávajícím od zahájení přípravy stavby do data podpisu tohoto protokolu,
 - d) má právo vyžadovat od předávajícího nezbytnou součinnost pro plynulý přechod investorské činnosti na přejímajícího,
 - e) se zavazuje až do právní moci kolaudačního rozhodnutí informovat předávajícího o všech důležitých okolnostech týkajících se předmětu předání a převzetí, pokud si předávající o informace písemně požádá.
3. Obsah tohoto protokolu může být měněn či doplňován pouze písemnými dodatky.
 4. Protokol je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží předávající a dva stejnopisy obdrží přejímající.
 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Protokol přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
 6. Obě strany výslovně souhlasí, aby protokol byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text smlouvy. Obě strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v protokolu nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 7. Obě strany berou na vědomí, že tento předávací protokol podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento předávací protokol nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li předávací protokol uveřejněn ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušen. Tento předávací protokol bude přejímajícím uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho podpisu.
 8. Obě strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že předávající i přejímající je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě, s výjimkou osobních údajů, žadatelům.
 9. Protokol nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

I O. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 13 I /2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, tímto přejímající potvrzuje, že uzavření tohoto protokolu schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2865 ze dne 31. I O. 2022.

Přílohy: Příloha č. 1 - Soupis předaných dokladů a dokumentace
Příloha č. 2 - Specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby

V Praze dne ..

V Praze dne 02 -12- 2022

Předávající:

Přejímající:

.....
xxxxxxxxxxx ředitel od oru
investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

TSK t1- m. Prahy, a.s.

Příloha č. 1

Soupis předaných dokladů a dokumentace

k protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č. PP/21/02/DEL4/2022

Název stavby: stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev

Přejímající povede pod č. akce **46555 Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, PS, 13**

Doklady jsou předány v papírových kopiích a v elektronické podobě

1 Smluvní vztahy ukončené (vyfakturované a předané) a rozpracované:

Smluvní vztahy rozpracované:

- a) Smlouva č. DIL/21/05/007239/2021 včetně dodatků 1 a 2 se společností ADVISIA s.r.o., IČO: 24668613, stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev, projektové dokumentace a autorský dozor
 - dílčí fakturace 80 % za koncept DSJ - viz příloha č. 2 bod 2
 - dílčí fakturace 20 % za čístopis DSJ - viz příloha č. 2 bod 4
 - dílčí fakturace 80 % za koncept PDPS - viz příloha č. 2 bod 5
 - dílčí fakturace 80 % za koncept PDPS - viz příloha č. 2 bod 6
- b) Smlouva o výpůjčce technického zařízení VYP/21/05/007501/2022

Smluvní vztah ukončený


- c) Objednávka OBJ/INV/21/05/0004 I /2021 se společností MK doprava, xxxxxx, IČO: 05933129, stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; MÚK Bucharova - nová větev, inženýrská činnost pro projednání dokumentací
 - konečná fakturace - viz příloha č. 2 bod 1
- d) Objednávka OBJ/INV/21/05/00226/2021 se společností VIS, a.s., IČO: 60192712, stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev, inženýrská činnost pro projednání dokumentací
 - dílčí fakturace za podání žádosti o společné povolení - viz příloha č. 2 bod 3
 - konečná fakturace za vydání pravomocného SP - viz příloha č. 2 bod 7

2 Dokumentace a doklady ke stavbě:

- a) Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev, Studie MÚK Bucharova - nová větev
- b) Společné povolení Stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev

V Praze dne 2. října 2022


Předávající:



xxxxxxxxxx

ředitel odoru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Přejímající:



Mgr. Jiří Sinčák, MBA
předseda představenstva
TSK m. Prahy, a.s.

Příloha č. 2

Specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby
K Protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora

Název stavby: stavba č. 43923 Radlická radiála - doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK
Bucharova - nová větev

Přejímající povede stavbu pod názvem **č. akce 46555 Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, 13**

Odbor INV MHMP v zastoupení xxxxxxxxxx stvrzuje svým podpisem pravdivost a úplnost uvedené specifikace profinancovaných investičních nákladů, které činí k datu podpisu „Protokolu o předání práv a závazků investora“ celkem: **1852389 Kč** včetně DPH, slovy: jeden milion osm set padesát dva tisíc tři sta osmdesát devět korun českých, z toho nevypořádané zálohy: 0 Kč.

V Praze dne

Předal:

.....
xxxxxxxxx ředitel odboru
investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Převzal:

.....
Mgr. J zef Sinčák, MBA
předs a představenstva
TSK hl. m. Prahy, a.s.

Přílohy:

kopie smluv včetně dodatků
kopie faktur
kopie objednávek

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

XXXXXXXXXXXX

manažer

os. č. xxxxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, PSČ xxxxxxxxxxxx
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,

- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2023. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.
