




SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„FVE Mohelnice, carporty u bazénu –stavební práce“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany



   Město Mohelnice

se sídlem:   U Brány 916/2



IČ:   

DIČ:   

zastoupený:  Ing. Pavlem Kubou, starostou města

   

   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice

Číslo účtu:  



Kontaktní osoby ve věcech technických: Petr Kapl, vedoucí oddělení HS

  

   



(dále jen „objednatel“)




   



se sídlem:U Kapličky 21, 783 49 Lutín



IČ:                                  

DIČ:                                        



zastoupený: 



Bankovní spojení:               

č. účtu:                                   



kontaktní osoba ve věcech technických: 







(dále jen „zhotovitel“)


(společně dále jen „smluvní strany“)



  

 

mailto:kubap@mohelnice.cz


II. Dílo

 Dílem se rozumí provedení stavby snázvem „FVE Mohelnice, carporty u bazénu –stavební práce“

a to při respektování:

 Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „FVE Mohelnice, carporty u 
bazénu“, kterou zpracovalo PROJEKČÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 789 85 
Mohelnice, IČ: 09007725.

 podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí amajitelů 
dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do 
společného rozhodnutí,

 dalších obecně závazných technických podmínek uvedených vprávních a technických 
předpisech a ČSN,

 podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo“)

 Dílo bude zhotovováno na pozemcích vmajetku města Mohelnice.

 Dílo se považuje za dokončené, byloli zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací aukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá zdokumentů 
podmínek uvedených vustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující dokončení díla.Dokončené dílo převezme objednatel i spřípadnými drobnými vadami 
nedodělky nebránícími nikterak vužívání a provozování díla kúčelu, pro který je objednatelem 
pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku). 

 Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezmeli objednatel dílo svýhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 
díla kúhradě podle další úpravy této smlouvy.



III. Termíny plnění zhotovitele

 avazuje převzít staveniště a provést dílo vtěchto termínech:



Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 

Termín provedení díla nejpozději do:                            

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém tel předpokládá, že budou  
zahájeny stavební práce  umožní  zahájení stavebních prací po podpisu 
smlouvy a předání staveniště

IV. Cena díla a platební podmínky

 Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., ocenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):  Kč



Daň zpřidané hodnoty odvede objedn

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné křádnému 
a včasnému zhotovení díla

 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:

– zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, 
jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace 
je i výkaz výměr. 

Výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že vkonečném důsledku obsahuje celkové náklady 

za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace apodmínek zadávacího řízení.

 Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a„M“ popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % vté době platných směrných 
jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

 Celková cena obsahuje také:   

– náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na 
staveništi, dopravní opatření,

– poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou,

– zaměření skutečného provedení stavebních objektů a inženýrských sítí, náklady na 
geodetické práce,

– vyhotovení geometrických plánů, rozborů, provedení všech případných doplňujících 
průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

– revize a zkoušky potřebné ke kolaudačnímu řízení,

– úklid dotčených prostranství,

– výkresovou dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření výkopů inženýrských 
sítí (pokud je odlišná od PDS),

– náklady na vytyčení sítí, 

– náklady na vypracování plánu BOZP

 Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za 
cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou. 

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu 

zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště 
a která bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura bude mít splatnost 30 
kalendářních dnů. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je 


 případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli doplnění. Vtakovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.



V. Součinnost smluvních stran

 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace a staveniště a 
ten je povinen ho převzít.

mailto:mesto@mohelnice.cz


 Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a ámuvedených čl.


 Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
převzetí díla.





 Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
 Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku (dále také jen 

„SD“)a případně zápis do něj.
 Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 

práce.
 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit.Třetí 

osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

 Zhotovitel je povinen nechat před zahájením stavebních prací řádně vytyčit veškeré inženýrské 
sítě. O samostatném vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku, popř. bude předán 
objednateli protokol o vytyčení. Bez těchto opatření není možné zahájit stavební práce.  

 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele kprověření prací, které budou 
dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. 
li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen nažádost objednatele 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví kprověření prací, o kterých 
byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí 
vést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošeuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

 Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem je povinen v dostatečném předstihu před 
dokončením díla zajistit odsouhlasení trvalého dopravního značení a jeho stanovení příslušnými 
orgány včetně montáže.

 Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápvyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel 
je povinen do 5 pracovních dní více a méně práce vyčíslit a zaslat e  

položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. Vpřípadě, že soupis po kontrole objednatelem 
bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k opravě soupisu zhotovitele e

mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit. 
 Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
 Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré revize, protokoly o zkouškách, 

návody na údržbu, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré dokumentace skutečného 
provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného provedení díla + vdigitální formě (jen 
pokud dojde ke změnám).

 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nepozději 1.5.2023.
  je povinen uzavřít před zahájením díla pojistnou smlouvu sminimálním limitem 

pojistného plnění ve výši 2 mil. Kč zahrnující i úhradu proti poškození díla.


VII. Záruční doba

 Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu měsíců



 případě projevení se vad díla vzáruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného emailem. Vada musí být odstraněna 
termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

 Objednatel je povinen vady písemně nebo emailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

 Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady vtermínu uvedeném v

2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou stím, že náklady spojené 
takovou opravou včetně smluvní pokuty včástce 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) budou 
přeúčtovány ktíži zhotovitele stím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen 
uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním kpoštovní přepravě formou 
doporučeného dopisu nebo formou datové zprávy.



VIII. Smluvní pokuty

 Pokud zhotovitel bude v prodlení sprovedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši (dvě desetiny procenta)celkové ceny dílabez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

 li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 Nevyklidíli zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 00 Kč(pět set korun českých) za každý den prodlení.

 prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odsttéto 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč(dva tisíce korun českých) 
za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně prací zaslán 
zhotovitelem později.

 Pokud zhotovitel bude v prodlení sdokončením odstranění reklamované vady podle článku VII. 
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši Kč(tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

 Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. smlouvy o dílo, má 
objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši  (patnáct procent) zcelkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zábor 
pozemku, zřízení zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, vyřízení zvláštního užívání 
komunikací, ale samotné zahájení stavebních prací na díle, které je podmíněno vyřízením 
(zřízením) výše uvedeného.



IX. Závěrečná ustanovení

 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právnímipředpisy, zejména občanským 
zákoníkem. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky kbezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami aodbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla potřebné.



 Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství. 

 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla v průběhu 
takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této 
změny.

 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, 

  prodlení stermínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní. 
hotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy kpoštovní přepravě formou doporučeného 
     této smlouvě, a to stejným postupem a se stejnými 
náležitostmi a dokumentací vodst. 4 této smlouvy.

 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsanýchoprávněnými 
zástupciobou smluvních stran. 

        nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
vyhotovení obdrží zhotovitel.

 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

 Smluvní strany si smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.   

 Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání &&&&&&&&. 
usnesením č. &&&&&&&..


Příloha–cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)



Mohelnici dne &&&&&&&&.   &&&&&&& dne &&&&&&&&&..


  

Město Mohelnice zastoupené   

 

       

      



13. 4. 2023 20. 3. 2023

dne 29. 3. 2023

272/12/RM/2023




