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SMLOUVA O DÍLO 
č. S/20/2023/0074 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany: 
 
Městská část Praha 20 
sídlo: Jívanská 647/10, 193 21  Praha - Horní Počernice 
IČ: 00 240 192 
DIČ: CZ 00240192 
bankovní spojení:      
číslo účtu: 
zastoupená:   
ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta  
ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: 

Ing. Aleš Lada, tel.: 
       
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
CL-EVANS s.r.o. 
sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   
IČ: 26 768 607   
DIČ: CZ26768607     
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíle C vložka 19685 
bankovní spojení:   
číslo účtu: 
zastoupená: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Jan Neužil, jednatelé společnosti   
ve věcech realizačních a technických:  hlavní stavbyvedoucí  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny ve 
své správě pozemky KN parc. č. 786/129, č. 786/70, č. 786/71, č. 781/3, č. 781/4, 
č. 3866 v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha.  
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2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem 
„Tělocvična v ulici Jívanská“. 

 
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Tělocvična v ulici Jívanská“ dle 
projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Sportovní 
projekty s.r.o. v červnu 2020. 

Dílo představuje stavební práce spočívající v novostavbě víceúčelové tělocvičny, 
která bude sloužit školním zařízením v docházkové vzdálenosti, místním sportovním 
klubům a veřejnosti. Stavba je navržena jako obdélný halový prostor 
s architektonicky tvarovanou přístavbou zázemí. 

Konstrukce haly je navržena montovaná z betonových stěnových panelů 
s integrovaným zateplením a ze stropních ŽB panelů (rozpon 27,0 m). Založení 
objektu je z důvodu dobrých geologických podmínek na prefabrikovaných 
základových patkách a propojovacích pasech. 

Vlastní prostor sportovní plochy je rozměru 45x25 m, sv. výška 9,0 m. V tomto 
prostoru s plošně odpruženou sportovní podlahou je navrženo vybavení pro 
navržené sporty (volejbal, házená, basketbal, badminton), vybavení pro školní 
gymnastiku, elektricky stahovatelné dělící opony, dva systémy osvětlení hrací plochy 
(napříč + podél) a akustické opatření. 

Zázemí haly je umístěno v členité jihozápadní přístavbě haly. Zde je kromě vstupů 
umístěno především šatnové zázemí včetně sprch a WC (9x šatna) a učebna. Dále 
jsou zde umístěny provozní prostory haly - tzn. 2x nářaďovna, čajová kuchyňka, 
technická místnost, zázemí pro správce. Dělící příčky jsou zděné cihelné, podhledy 
ze sádrokartonu. 

Prostor haly je prosvětlen pásy okenních otvorů v podélných protilehlých stěnách 
tělocvičny, denní osvětlení splňuje hygienické požadavky na školní prostory. 

Hala je větrána vzduchotechnicky, vytápění sálavými plynovými zářiči (tělocvična) 
v kombinaci s teplovodním systémem (zázemí). 

2. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních 
předpisů a z předané dokumentace.  

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem díla 
jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové dokumentaci.  

4. Dílo bude provedeno v souladu: 

• s podmínkami pro provedení stavby stanovenými v pravomocném společném 
územním rozhodnutí a stavebním povolení č. j. MCP20 005022/2020/OVUR/Br ze 
dne 23. 3. 2020, prodlouženého rozhodnutím o prodloužení platnosti společného 
rozhodnutí č.j. MCP20 016557/2022/OVUR/Br ze dne 1. 8. 2022, které bylo 
součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky,  
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• se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých 
navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. 

Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude 
uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky okolních objektů ve 
správě objednatele.  

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací – se všemi jejími částmi 
a s výkazem výměr. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem 
této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem, případně zhotovitelem projektové 
dokumentace, a prohlašuje, že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mu 
bránily dílo realizovat.  

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel pověřit 
třetí osobu (poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 
stejně, jako by je provedl sám. Seznam poddodavatelů včetně částí díla 
realizovaných těmito poddodavateli byl předložen objednateli v průběhu zadávacího 
řízení. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit a/nebo rozšířit 
seznam poddodavatelů, vždy však za podmínky, že nejméně 7 pracovních dnů před 
zahájením těchto činností oznámí změnu a/nebo rozšíření tohoto seznamu 
objednateli včetně identifikace poddodavatelů. Objednatel je oprávněn do 5 
pracovních dnů od doručení oznámení o změně zamítnout účast konkrétního 
poddodavatele na provádění díla poté, co v dobré víře posoudil navrženého 
poddodavatele. Objednatel není oprávněn bezdůvodně zamítnout změnu nebo 
rozšíření seznamu poddodavatelů zhotovitele.  

7. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci 
realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady 
bezprostředně související s předmětem plnění díla, kterými zhotovitel prokázal 
kvalifikaci v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel je současně 
povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv 
změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak případně 
u poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci v rámci předchozího zadávacího 
řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění 
kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, případně jeho poddodavatele, je 
zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů ode dne, 
kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil, a do 10 pracovních dnů předložit 
objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel je 
povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou 
v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních 
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předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany 
objednatele. 

 
III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění: 

Termín předání staveniště a zahájení prací: 22. 5. 2023.  

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 14. 7. 2024 (doba 
výstavby 420 kalendářních dnů, den předání staveniště a den dokončení a předání 
díla se do této doby započítává) 

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících 
jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho 
obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za řádně 
dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených.  

4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem 
dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo i v tomto 
zkráceném termínu. 

5. Místo plnění: pozemky KN parc. č. 786/129, č. 786/70, č. 786/71, č. 781/3, č. 781/4, 
č. 3866 v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha.  

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání 
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

 

IV. CENA  DÍLA 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla 
stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

2. Cena za provedení díla celkem bez  DPH: 114 561 200,30 Kč 

3. DPH 21 %: 24 057 852,06 Kč 

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:  138 619 052,36 Kč. 

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako 
cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých 
povinností zhotovitele ze smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné 
provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad, zejména náklady na 
zařízení staveniště včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, 



Strana 5 (celkem 16) 

měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, 
informační zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, 
zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli, 
náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky 
a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun 
hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech 
odpadů.  

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za 
předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel 
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových 
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné 
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené se 
nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.  

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi 
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti 
dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně 
započítat.  

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, 
které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu 
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají vícepráce.  
Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým rozpočtem a 
odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané do 
stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě. 
Návrh dodatku předkládá zhotoviteli objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu 
objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.  

10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich 
provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou 
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel si 
tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v dokumentaci.  

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly nebo 
mohly vzniknout. 

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou objednatelem 
poskytovány. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována 
průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“). 

3. Fakturovány budou práce, dodávky a služby provedené za příslušný kalendářní 
měsíc realizace díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého kalendářního 
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měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží 
objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní následujícího měsíce oceněný 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za minulý měsíc (dále jen 
„soupis“). Objednatel je povinen provést kontrolu vykázaných prací a do 3 (tří) 
pracovních dnů od obdržení soupisu se vyjádřit a vrátit soupis se svým stanoviskem 
zhotoviteli. 

4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 
dílčí plnění a tuto doručit objednateli nejpozději do 12 (dvanácti) pracovních dní 
příslušného měsíce, v němž objednatel soupis odsouhlasil. 

5. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90 % z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje 
tzv. zádržné, které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami či nedodělky, uhradí objednatel 
zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době 
převzetí objednatelem žádné vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné 
do 30 (třiceti) dnů od převzetí díla.  

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

7. Přílohou každé vystavené faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací, dodávek a služeb. Bez tohoto soupisu/ protokolu o předání a převzetí díla je 
faktura neúplná. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Důvod 
vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře. V takovém případě se začne 
počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené 
faktury. 

9. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. 
nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného 
plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to 
zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je 
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. 
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené faktuře 
bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. 
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty 
se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení 
úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. Objednatel má 
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právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v průběhu trvání této 
smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.  

 
VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad 
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na 
staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého budou 
zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do stavebního 
deníku. 

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření apod. 

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený zápis 
opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze stavebního 
deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.  

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště 
včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou 
dobu realizace díla. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni 
předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací zhotovitel 
prokazatelně zdokumentuje. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje 
zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny 
právní předpisy upravující ochranu životního prostředí. 

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných zástupců 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou 
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut 
předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání staveniště, 
popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím realizace díla. 
V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní den, svolá jej 
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objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni dostavit. Z kontrolního 
dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit technický dozor stavebníka, 
a není-li, pak zhotovitel.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 3 (tři) 
pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být v dalším 
postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. Pokud se 
objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu provedl a 
zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této situace bude 
objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen požadavku 
objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, že po takovém 
dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně. V opačném 
případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole 
včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt a znovu zakrýt takové práce 
na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce 
byly provedeny řádně. 

12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které 
zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen 
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 
pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím 
vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí škodu v 
souvislosti s tím vzniklou.  

13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody 
způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 50 000 000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku ukončení záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na 
požádání povinen objednateli prokázat. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli do 
5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán protokol. 
Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení čl. X. odst. 2. 
smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit na náklady 
zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. Náklady na vyklizení je 
povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. 

 
VII. PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNATELE 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či 
právnickou) provádějící technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je povinen 
tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit. 

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při 
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba. 

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
bránících obvyklému užívání.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.  

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že 
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a protokolárním 
předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 (tři) dny předem, 
objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O doručování 
písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 9. smlouvy. 

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který mu 
umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení. 

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných 
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty 
použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní zprávy, 
měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného 
provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební povolení), geometrické 
zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení 
užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále doklad o zajištění 
likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně veškerých 
dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména 
jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále 
pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem 
objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých 
důvodů je nepřebírá. 

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody 
na díle.  

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na 
dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém 
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel 
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v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky 
na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. 
Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. X. 
odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody. 

 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických 
vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude 
mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za 
vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za 
jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu 
nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho 
povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by 
prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel 
zvolil. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu (dále jako „záruční 
doba“), která činí: 
a) 60 měsíců u veškerých stavebních prvků díla, 
b) záruka na všechny prvky na stavbě, na které jejich výrobce nebo dodavatel 
poskytuje záruční dobu kratší, se sjednává v délce jako záruka poskytovaná 
konkrétním výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si objednatel 
v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.  

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční 
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení 
písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 9 této smlouvy. 
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. 
Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění, a to 
i v případě, že případnou reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže, přičemž v závislosti na povaze zjištěné 
vady může být smluvními stranami ad hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění 
vady je v takovém případě oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady 
objednatel s tím, že lhůta musí být přiměřená. 
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7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:   

• vady bránící provozu do 48 hod.,  

• vady nebránící provozu do 7 dnů.  

8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává, je zhotovitel povinen objednateli sdělit 
písemně do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě se má 
za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
reklamována oprávněně, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, 
nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady 
nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena. 

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady. 

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, pokračuje běh záruční lhůty ode dne provedení reklamační 
opravy. 

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, v němž 
objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít. 

 
X. SMLUVNÍ POKUTY  

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli 
v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč a dále smluvní pokutu 
ve výši 15 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po 
termínu uvedeném v čl. III odst. 1. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne 
protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo dodržování 
stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni lhůty 
stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.  

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad a/nebo 
nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel právo 
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požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý i započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.   

5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé 
porušení požadavků BOZP ve výši 5 000,- Kč.  

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 
i započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy stavební deník 
nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce v pracovní době přístupný na 
staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový zjištěný případ.  

7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce 
představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem (tzn. 
faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze částečně). 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty. 

9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních stran 
na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody. 

10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být uvedena její výše 
a důvod vzniku smluvní pokuty. 

XI. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. přírodní 
katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, která se 
dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní 
straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost prokázat. 
Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže účinky vyšší 
moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, 
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela 
nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny dohodnout se 
na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho ceně a doby plnění 
v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany, je kterákoliv 
smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.  

 
XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě předpokládaném 
v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy nezbytné v důsledku 
působení vyšší moci). 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li 
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH, 

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště, 

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací 
nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně 
a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15 
(patnácti) dní nezjedná nápravu, 

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP, 

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 30 
(třicet) dní, 

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli před 
podpisem této smlouvy, 

h)  nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy, 

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba 
s ním propojená, 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že: 

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu 
delší než 90 (devadesát) dnů. 

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší 
než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy. 

c) objednatel bude i přes písemnou výzvu zhotovitele v prodlení s úhradou splatné 
pohledávky o více jak 30 dní. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s právními 
účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být náležitě 
odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel povinen 
ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, které zhotovitel 
opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o 
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předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného vyrovnání oprávněných 
nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a 
splatné platby zhotoviteli. 

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, 
zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k 
provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 
smlouvy. 

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady 
škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady smluvních 
pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která 
se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, a 
ani odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 
odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení 
smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku smlouvy. 

 
XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen 
dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení dopravních 
značek (včetně úhrad s tím spojených). 

3. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám 
zvolí. 

4. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky před 
zahájením prací.  

5. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
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výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení 
realizace veřejné zakázky. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti 
z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn postoupit celou 
nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez předchozího souhlasu 
objednatele.  

9. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. 
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se písemnosti na 
adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně ID datové schránky nebo adresy sídla strany smlouvy, 
je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé smluvní straně. 

10. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

11. Na projekt je podána žádost o dotaci z Národní sportovní agentury. Zhotovitel je 
povinen poskytnout součinnost při realizaci projektu s požadavky poskytovatele 
dotace. 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných 
dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel. 

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.  

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas 
s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní 
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strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv ke zveřejnění objednatel. 
Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti. 

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání konaném 
dne 27. 2. 2023, usnesení č. RMC/12/3/0219/23. 

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, 
což stvrzují svými podpisy.  

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská 
část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění a schválení Radou 
městské části Praha 20.  

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2: Harmonogram prací 
 
 
 
V Praze dne: 17. 4. 2023                                       V České Lípě dne: 17. 4. 2023 
 
 
Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………                                             ……………………… 
Mgr. Petr Měšťan,                                                Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Jan Neužil  
starosta                                                           jednatelé společnosti  

   CL-EVANS s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. IČ: 26768607
 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

22-058
Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

114 561 200,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

138 619 052,36CZK

21,00% 114 561 200,30 24 057 852,06

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-058

Stavba:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

13.01.2023

Sportovní projekty s.r.o.

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

7 397 408,02SO 01 6 113 560,35HTÚ

114 561 200,30 138 619 052,36

TělocvičnaSO 02 125 555 510,18103 764 884,45

Venkovní úpravy 2 353 595,56SO 03 2 847 850,63

153 288,78126 684,94Přípojka vodovoduIO 01

2 256 881,241 865 191,11IO 02 Přípojka kanalizace

169 122,92139 771,01IO 04 Veřejné osvětlení

238 990,58197 512,88IO 05 Přípojka plynu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 113 560,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 113 560,35 21,00% 1 283 847,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 397 408,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

SO 01 - HTÚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 113 560,35

HSV - Práce a dodávky HSV 6 000 550,44

    1 - Zemní práce 3 441 324,83

    2 - Zakládání 104 900,25

    5 - Komunikace pozemní 1 276 876,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 669,49

    997 - Přesun sutě 1 113 048,36

    998 - Přesun hmot 41 731,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 113 009,91

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 84 007,71

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 001,65

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,55

SO 01 - HTÚ

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 113 560,35

D HSV Práce a dodávky HSV 6 000 550,44

D 1 Zemní práce 3 441 324,83

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 160,000 44,00 7 040,00

VV "viz.Technická zpráva" 160,0 160,000

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 16,000 1 320,00 21 120,00

VV 160,0*0,10 16,000

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm vč.pařezů

kus 41,000 400,00 16 400,00

4 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 15,000 500,00 7 500,00

5 K 113106241
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými živicí strojně pl přes 200 m2

m2 910,000 90,00 81 900,00

VV "zakrytí atletického oválu" 910,0 910,000

6 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek z dlažby s ložem z kameniva 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 264,770 121,00 32 037,17

VV "odměřeno digitálně" 99,21+41,63+123,93 264,770

7 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 296,000 96,00 28 416,00

VV "dopadové plochy dětského hřiště" 278,0 278,000
VV "pískoviště" 3,0*3,0*2 18,000
VV Součet 296,000

8 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 1 097,130 80,50 88 318,97

VV "odměřeno digitálně" 832,36+264,77 1 097,130

9 K 113107342
Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 
m2

m2 832,360 78,20 65 090,55

VV "odměřeno digitálně" 663,0+169,36 832,360

10 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 143,620 101,20 14 534,34
VV "odměřeno digitálně" 143,62 143,620

11 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 539,000 36,50 92 673,50

VV "odměřeno digitálně" 2539,0 2 539,000

12 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 2 208,000 114,20 252 153,60

VV odkopávka zeminy na úroveň -0,500
VV "odměřeno digitálně" 2208,0 2 208,000

13 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 159,000 2 700,00 429 300,00
VV ochrana stromů a komunikace
VV (18+1)*3,0 57,000
VV (4+2)*3,0 18,000
VV (7+3)*3,0 30,000
VV (9+3)*3,0 36,000
VV (4+2)*3,0 18,000
VV Součet 159,000

14 M 13010952 ocel profilová HE-A 120 jakost 11 375 t 3,417 38 000,00 129 846,00

VV 159,0*0,0199*1,08 3,417

15 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 159,000 500,00 79 500,00

16 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s 
jeho následným odstraněním

m2 123,075 1 380,00 169 843,50

VV ochrana stromů a komunikace
VV 36,0*1,50 54,000
VV (2,48+5,50)*1,50 11,970

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

SO 01 - HTÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,65+6,0+5,0)*1,50 20,475
VV (5,71+6,0+5,71)*1,50 26,130
VV (5,40+1,60)*1,50 10,500
VV Součet 123,075

17 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 41,000 161,00 6 601,00

18 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 41,000 161,00 6 601,00

19 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 56,000 253,00 14 168,00

VV 41+15 56,000

20 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 507,800 82,00 41 639,60

VV vodorovné přemístění ornice na deponii
VV 2539,0*0,20 507,800

21 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 984,000 4,60 4 526,40

VV 41*24 984,000

22 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 984,000 4,60 4 526,40

VV 41*24 984,000

23 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

kus 1 344,000 6,90 9 273,60

VV (41+15)*24 1 344,000

24 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 491,000 280,60 698 974,60

VV "odkopávky nezapažené" 2208,0 2 208,000
VV "přebytečná ornice" 2539,0*0,20-224,80 283,000
VV Součet 2 491,000

25 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 24 910,000 9,66 240 630,60

VV 2491,0*10 24 910,000

26 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3 532,800 230,00 812 544,00

VV 2208,0*1,6 3 532,800

27 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 715,800 30,00 81 474,00
VV "uložení ornice na deponii" 507,80 507,800
VV "odkopávky nezapažené" 2208,0 2 208,000
VV Součet 2 715,800

28 K 184818241
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
přes 2 do 3 m

kus 6,000 782,00 4 692,00

D 2 Zakládání 104 900,25

29 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 8,5 m

m2 910,000 36,50 33 215,00

VV "zakrytí atletického oválu" 910,0 910,000

30 M 69311175 geotextilie PP  500g/m2 m2 1 046,500 68,50 71 685,25

VV 910*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 046,500

D 5 Komunikace pozemní 1 276 876,13

31 K 584921112
Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva 
těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t plochy přes 200 m2

m2 910,000 138,00 125 580,00

VV "zakrytí atletického oválu" 910,0 910,000

32 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 255,530 3 797,76 970 441,61

VV 253*1,01 255,530

33 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 1 062,600 170,20 180 854,52

VV "zakrytí atletického oválu" (3,0+1,20)*253 1 062,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 669,49

34 K 901100 Odstranění stávající prolézačky kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

35 K 901101 Odstranění stávající konstrukce pískoviště kpl 2,000 2 300,00 4 600,00

36 K 901102 Demontáž stávajícího oplocení m 133,610 69,00 9 219,09
VV 6,40+123,44+1,36+1,48+0,93 133,610

37 K 901103 Demontáž stávajících vjezdových vrat ks 2,000 1 380,00 2 760,00
VV 2 2,000

38 K 901104 Demontáž stávajících vrátek ks 2,000 460,00 920,00
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3

m3 3,120 920,00 2 870,40

VV podezdívka oplocení
VV (6,40+4,0)*0,30*1,0 3,120

D 997 Přesun sutě 1 113 048,36

40 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1 310,000 253,00 331 430,00

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 24 890,000 13,60 338 504,00

VV 1310,0*19 24 890,000

42 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 938,720 463,00 434 627,36

43 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 12,300 690,00 8 487,00

VV dřevěná hmota z kácení stromů (0,5m3/1strom)
VV 41*0,5*0,600 12,300

D 998 Přesun hmot 41 731,38

44 K 998003111
Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a 
ocelové zřizované z terénu

t 453,602 92,00 41 731,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 009,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

45 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 84 007,71

46 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,400 60 005,50 84 007,71

D VRN4 Inženýrská činnost 18 001,65

47 K 040001000 Inženýrská činnost % 0,300 60 005,50 18 001,65

D VRN9 Ostatní náklady , 6 000,55

48 K 090001000 Kompletační činnost % 0,100 60 005,50 6 000,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 764 884,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 764 884,45 21,00% 21 790 625,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 555 510,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

SO 02 - Tělocvična
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 764 884,45

HSV - Práce a dodávky HSV 41 893 962,12

    1 - Zemní práce 1 357 314,44

    2 - Zakládání 120 754,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 234 160,85

    4 - Vodorovné konstrukce 41 963,89

    5 - Komunikace pozemní 8 827,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 051 335,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 506 286,20

    997 - Přesun sutě 5 665,96

    998 - Přesun hmot 567 652,80

PSV - Práce a dodávky PSV 58 380 416,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 906 067,30

    712 - Povlakové krytiny 2 875 390,76

    713 - Izolace tepelné 4 251 114,22

    721 - Zdravotechnika 3 266 751,00

    731 - Ústřední vytápění 2 750 937,91

    734 - ZOKT 660 515,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 207 149,17

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 891 588,44

    751 - Vzduchotechnika 3 436 220,20

    762 - Konstrukce tesařské 266 665,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 455 199,83

    764 - Konstrukce klempířské 1 308 234,01

    766 - Konstrukce truhlářské 766 986,07

    767 - Konstrukce zámečnické 14 317 287,99

    771 - Podlahy z dlaždic 379 803,85

    776 - Podlahy povlakové 3 625 046,99

    777 - Podlahy lité 746 517,61

    781 - Dokončovací práce - obklady 509 358,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 398 448,73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 169 492,87

    796 - Interier 2 118 971,00

SO 02 - Tělocvična
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    797 - Infosystém 72 670,00

M - Práce a dodávky M 615 500,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 615 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 875 005,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 109 788,67

    VRN4 - Inženýrská činnost 827 297,01

    VRN9 - Ostatní náklady 897 919,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 764 884,45

D HSV Práce a dodávky HSV 41 893 962,12

D 1 Zemní práce 1 357 314,44

502 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 7,500 450,00 3 375,00

VV "odborný odhad" 5*1,5 7,500

1 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 485,770 216,20 321 223,47

VV "odměřeno digitálně" 1454,0+31,77 1 485,770

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 619,220 80,00 209 537,60

VV "zásyp tam a zpět" 1309,61*2 2 619,220

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 176,160 244,00 42 983,04

VV "výkop-zásyp" 1485,77-1309,61 176,160
VV Součet 176,160

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 761,600 8,40 14 797,44

VV 176,16*10 1 761,600

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 309,610 52,90 69 278,37

VV "zásyp" 1309,61 1 309,610

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 281,856 230,00 64 826,88

VV "výkop-zásyp" (1485,77-1309,61)*1,6 281,856
VV Součet 281,856

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 485,770 34,50 51 259,07
VV "výkop" 1485,77 1 485,770
VV Součet 1 485,770

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 309,610 280,60 367 476,57

VV od hloubení jam se odečte zemina vytlačená
VV " výkop jámy" 1485,77 1 485,770
VV "odečet patek" -76,90 -76,900
VV "odečet prahů" -132,60 -132,600
VV "odečet revizních šachet" -1,50*1,40*1,31*2 -5,502
VV "odečet výtahové šachty" -2,60*2,45*1,0 -6,370

VV
"odečet základů ostatních" -1,34*0,55*0,70-4,60*0,40*0,70-
3,195*0,60*0,70

-3,146

VV "odečet podkladu výtah.šachty" -3,0*2,90*0,10 -0,870
VV "odečet podkladní mazaniny patek" -2,60*2,60*0,10*47 -31,772
VV "přípočet násypu ve východní části" 4,50*0,50*36,0 81,000
VV Součet 1 309,610

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně, vč.požadovaných zkoušek 
únosnosti

m2 1 890,000 71,30 134 757,00

VV "odměřeno digitálně" 1890,0 1 890,000

499 K 183911142
Dendrologický průzkum stromu prováděný 
stromolezeckou technikou do 5 stromů

kus 5,000 3 500,00 17 500,00

500 K 184818312
Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 
do 3 lan

kus 15,000 1 500,00 22 500,00

VV 5*3 15,000

501 M 67543204 vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t sada 15,000 1 500,00 22 500,00

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

SO 02 - Tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

498 K 184852434
Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou 
technikou

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

497 K 184852436
Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 
lezeckou technikou

kus 4,000 3 200,00 12 800,00

D 2 Zakládání 120 754,73

14 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 8,865 3 360,00 29 786,40

VV základ přístřešku VZT jednotky
VV 8,01*2,64*0,25 5,287
VV revizní šachta
VV 1,50*1,30*0,15*2 0,585
VV výtahová šachta
VV 3,0*2,85*0,35 2,993
VV Součet 8,865

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,100 485,00 5 383,50
VV základ přístřešku VZT jednotky
VV (8,01+2,64)*2*0,25 5,325
VV revizní šachta
VV (1,50+1,30)*2*0,15*2 1,680
VV výtahová šachta
VV (3,0+2,85)*2*0,35 4,095
VV Součet 11,100

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,100 120,00 1 332,00
VV základ přístřešku VZT jednotky
VV (8,01+2,64)*2*0,25 5,325
VV revizní šachta
VV (1,50+1,30)*2*0,15*2 1,680
VV výtahová šachta
VV (3,0+2,85)*2*0,35 4,095
VV Součet 11,100

17 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,449 45 000,00 20 205,00

VV "statika v.č.05" 0,140 0,140
VV "statika v.č.04" 0,250 0,250
VV "revizní šachta" 0,2925*0,100*2 0,059
VV Součet 0,449

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,320 45 000,00 14 400,00
VV "statika v.č.05" 0,320 0,320

19 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,661 2 981,00 10 913,44
VV pod vstupem
VV 1,34*0,55*0,70*2 1,032
VV 4,595*0,40*0,70 1,287
VV pod schodištěm
VV 3,195*0,60*0,70 1,342
VV Součet 3,661

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 16,058 395,00 6 342,91
VV (1,74+1,34+4,595)*2*0,70 10,745
VV (3,195+0,60)*2*0,70 5,313
VV Součet 16,058

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 16,058 80,00 1 284,64

22 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,264 3 240,00 855,36
VV blok pod nosnou konstrukci koše a kruhy
VV 0,40*0,40*0,15*11 0,264

23 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,696 3 240,00 2 255,04

VV pouzdro volejbalového sloupku
VV 0,60*0,60*0,28*8 0,806
VV "odečet" -3,14*0,125*0,125*0,28*8 -0,110
VV Součet 0,696

24 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,376 465,00 2 499,84
VV pouzdro volejbalového sloupku
VV (0,60+0,60)*2*0,28*8 5,376

25 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,376 90,00 483,84
VV pouzdro volejbalového sloupku
VV (0,60+0,60)*2*0,28*8 5,376

26 K 279321347
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže

m3 1,750 3 380,00 5 915,00

VV "výtahová šachta" (2,40+1,65)*2*0,30*0,72 1,750

27 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 11,664 680,00 7 931,52
VV "výtahová šachta" (1,80+1,65+2,40+2,25)*2*0,72 11,664

28 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 11,664 160,00 1 866,24

VV "výtahová šachta" (1,80+1,65+2,40+2,25)*2*0,72 11,664
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,200 46 500,00 9 300,00

VV "statika v.č.04" 0,200 0,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 234 160,85

30 K 302100
Dodávka a montáž prefabrikované konstrukce 
zateplené haly s přístavbou zázemí - kompletní 
provedení vč.dopravy a přesunu hmot

kpl 1,000 29 220 000,00 29 220 000,00

31 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2  osazením vložek z trub, 
dílců, tvarovek

m 2,240 165,00 369,60

VV pouzdro volejbalového sloupku
VV 0,28*8 2,240

32 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000mm SN12 m 2,352 2 573,55 6 052,99

VV pouzdro volejbalového sloupku
VV 0,28*8*1,05 2,352

33 K 311113151
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 76,867 915,00 70 333,31

VV revizní šachta
VV (1,30+0,80)*2*1,56*2 13,104
VV střecha S1
VV 45,786*0,60*2 54,943
VV střecha S4xS6
VV 9,80*0,90 8,820
VV Součet 76,867

34 K 311234001
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 175 mm

m2 79,160 1 210,00 95 783,60

VV 1.NP
VV 5,50*3,36 18,480
VV "odečet" -1,50*2,40 -3,600
VV 4,20*3,24 13,608
VV 3,20*3,31 10,592
VV 3,20*3,36 10,752
VV Mezisoučet 49,832
VV 2.NP
VV 2,20*3,20 7,040
VV 4,015*3,20 12,848
VV 2,95*3,20 9,440
VV Mezisoučet 29,328
VV Součet 79,160

35 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,461 46 500,00 21 436,50
VV výztuž tvárnic ztraceného bednění tl.150mm
VV 76,867*0,15*0,040 0,461

36 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 3,000 340,00 1 020,00

37 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 44,000 390,00 17 160,00

VV 28+16 44,000

38 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 1,000 550,00 550,00

39 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 6,000 610,00 3 660,00

VV 3+3 6,000

40 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 3,000 690,00 2 070,00

41 K 317168017 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm kus 2,000 745,00 1 490,00

42 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 3,000 725,00 2 175,00

VV 2+1 3,000

43 K 317168028 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm kus 1,000 950,00 950,00

44 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm

m2 29,842 865,00 25 813,33

VV 1.NP
VV "m.č.1.28" 1,85*3,31 6,124
VV Mezisoučet 6,124
VV 2.NP
VV "m.č.2.10" (1,0+0,45)*3,20 4,640
VV (0,45+0,425)*3,60 3,150
VV (0,45+0,30)*3,60 2,700
VV "m.č.2.14" (0,50+0,37)*3,60 3,132
VV "m.č.2.20" (0,195+0,115)*3,20 0,992
VV "m.č.2.05" (1,155+0,40+0,40)*3,20 6,256
VV (0,49+0,40)*3,20 2,848
VV Mezisoučet 23,718
VV Součet 29,842

45 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 584,987 850,00 497 238,95

Strana 13 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1.NP
VV "vstup" (1,545+0,658)*2*3,36 14,804
VV "schodiště" 3,10*2,0*0,5 3,100
VV 3,20*(1,80+3,30)*0,50 8,160
VV 1,60*1,70 2,720
VV "odečet" -0,60*0,80 -0,480
VV "m.č.1.05" 3,313*3,36 11,132
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.39" (7,65+2,20)*3,24 31,914
VV "odečet" -0,90*1,97*3 -5,319
VV -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.13" 5,40*3,24 17,496
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773

VV
"m.č.1.06 - 1.12" 
(3,30+1,50+3,0+0,95+7,507+7,507+3,893+2,25)*3,24

96,899

VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV -0,90*1,97*3 -5,319
VV "m.č.1.14-1.18" (5,574+2,14+2,14+2,14+1,89)*4,10 56,924
VV "odečet" -0,70*1,97*3 -4,137
VV "m.č.1.20-1.25" (8,55+2,114+1,43+3,20+1,97+5,50)*3,36 76,487
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,90*1,97*3 -5,319
VV -1,50*2,40 -3,600
VV -1,50*1,50 -2,250
VV "m.č.1.26-1.31" (1,95+0,95+3,20+2,551+7,20)*3,31 52,467
VV "odečet" -0,70*1,97*3 -4,137
VV -0,80*1,97*1 -1,576
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.32-1.33" (2,22+2,22)*3,36 14,918
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 336,706
VV 2.NP

VV
"m.č.2.10-2.18" 
(3,90+8,35+1,07+1,65+7,25+7,507+5,536+4,15+4,85+1,75+1,
05)*3,60

169,427

VV "m.č.2.09, 2.19" (3,20+3,50)*3,20 21,440
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV -0,90*1,97*9 -15,957
VV "m.č.2.07" 2,22*3,20 7,104
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773

VV
"m.č.2.02, 2.08" 
(5,75+3,20+1,40+0,95+3,20+5,685+3,31+2,20)*3,20

82,224

VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*4 -7,092
VV -1,50*1,97 -2,955
VV Mezisoučet 248,281
VV Součet 584,987

46 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 1,008 560,00 564,48

VV 1.NP
VV obezdívka instalace
VV "m.č.1.36" (0,15+0,15)*3,36 1,008

47 K 346244611
Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti 
P 25 na MC 10

m2 57,892 850,00 49 208,20

VV 1.NP
VV "m.č.1.11" (2,30+2,80)*3,24 16,524
VV "m.č.1.33" 1,191*1,74 2,072
VV Mezisoučet 18,596
VV 2.NP
VV "m.č.2.15" 1,60*1,55 2,480
VV "m.č.2.16" 1,45*1,55 2,248
VV "m.č.2.11" 4,186*3,60 15,070
VV "m.č.2.15" 3,10*3,60 11,160
VV "m.č.2.20" 2,0*3,20 6,400
VV "m.č.2.06" 1,25*1,55 1,938
VV Mezisoučet 39,296
VV Součet 57,892

48 K 346271113 Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm m2 23,389 595,00 13 916,46
VV revizní šachta
VV (1,50+1,30)*2*1,56*2 17,472
VV výtahová šachta
VV (2,60+2,25)*2*0,61 5,917
VV Součet 23,389

49 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 26,521 780,00 20 686,38
VV 1.NP
VV "m.č.1.08" 0,95*1,59 1,511
VV "m.č.1.10" 0,95*1,59 1,511
VV "m.č.1.14" 0,95*1,59 1,511
VV "m.č.1.17" 0,95*1,59 1,511
VV "m.č.1.18" 1,075*1,59 1,709
VV "m.č.1.24" 0,95*1,59 1,511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.1.26" 2,141*1,59 3,404
VV "m.č.1.27" 0,95*1,59 1,511
VV "m.č.1.28" 0,925*1,59 1,471
VV "m.č.1.29" 0,90*1,59 1,431
VV "m.č.1.30" 0,95*1,59 1,511
VV "m.č.1.32" 0,90*1,59 1,431
VV Mezisoučet 20,023
VV 2.NP
VV "m.č.2.16" 1,07*1,55 1,659
VV "m.č.2.12" 0,95*1,55 1,473
VV "m.č.2.09" 1,221*1,55 1,893
VV "m.č.2.03" 0,95*1,55 1,473
VV Mezisoučet 6,498
VV Součet 26,521

50 K 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 
betonářské oceli

t 0,986 45 000,00 44 370,00

VV 24,657*0,040 0,986

51 K 389381001
Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 
vč.potřebného bednění

m3 24,657 5 650,00 139 312,05

VV panely nad 1.NP

VV
(5,50*3+2,50*2+7,0*7+7,0*2+5,50*15+17,0*2+5,0*6+6,0*2+6,
50*3+2,50*2+5,50*3+3,50*2+10,0*12+13,30*2+5,50*22+24,50
*2+3,50*14+15,0*2)*0,05*0,15

5,150

VV panely nad 2.NP

VV
(5,50*3+2,50*2+7,0*7+7,0*2+5,50*23+27,0*2+10,0*12+13,30*
2)*0,05*0,15

3,087

VV střecha tělocvičny
VV (27,60*20+45,80*2)*0,05*0,30 9,654
VV obetonování tvarovek HDPE - zvýšené podium
VV 14,75*(0,20+0,25)*0,45 2,987
VV 18,66*(0,20+0,25)*0,45 3,779
VV Součet 24,657

D 4 Vodorovné konstrukce 41 963,89

52 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,181 3 050,00 6 652,05
VV "střecha S1" 0,15*0,10*45,786*2 1,374
VV "střecha S4xS6" 0,15*0,10*9,80 0,147
VV "věnec na pilotách" 0,30*0,20*11,0 0,660
VV Součet 2,181

53 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 22,714 380,00 8 631,32
VV "střecha S1" 46,086*2*0,10*2 18,434
VV "střecha S4xS6" 9,80*2*0,10 1,960
VV "věnec na pilotách" (11,0+0,30+0,30)*0,20 2,320
VV Součet 22,714

54 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 22,714 80,00 1 817,12

55 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,197 45 000,00 8 865,00

VV "věnec na střeše" 1,521*0,100 0,152
VV "věnec na pilotách-statika v.č.16" 0,045 0,045
VV Součet 0,197

56 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 28,800 245,00 7 056,00

VV zvýšené podium
VV 2,40*3*2*2 28,800

57 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,248 580,00 7 683,84
VV zvýšené podium
VV (0,15+0,31)*2,40*3*2*2 13,248

58 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,248 95,00 1 258,56

D 5 Komunikace pozemní 8 827,85

59 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 6,810 158,45 1 079,04

VV "P7" 6,81 6,810

60 K 564581111R Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 350 mm m2 6,810 34,50 234,95

VV "P7" 6,81 6,810

61 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4,378 645,00 2 823,81

VV "P7" 6,81*0,35*1,837 4,378

62 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 6,810 95,00 646,95

VV "P7" 6,81 6,810

63 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 6,810 295,00 2 008,95

VV "P7" 6,81 6,810

64 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 6,810 298,70 2 034,15
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 051 335,40

65 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 
nanášený ručně

m2 445,450 93,10 41 471,40

VV 1.NP

VV
12,82+24,41+19,07+20,32+5,93+19,83+123,27+3,92+2,64+50
,62+1,14

283,970

VV 2.NP

VV
2,97+18,23+14,71+10,81+7,07+18,55+13,61+22,27+18,67+14
,78+19,81

161,480

VV Součet 445,450

66 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 445,450 181,60 80 893,72

VV 1.NP

VV
12,82+24,41+19,07+20,32+5,93+19,83+123,27+3,92+2,64+50
,62+1,14

283,970

VV 2.NP

VV
2,97+18,23+14,71+10,81+7,07+18,55+13,61+22,27+18,67+14
,78+19,81

161,480

VV Součet 445,450

67 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 1 871,453 78,30 146 534,77

VV pod tenkovrstvou omítku (štuk)
VV 1.NP
VV "m.č.1.02" (4,165+4,816)*2*3,0 53,886
VV "odečet" -3,50*2,52 -8,820
VV -3,50*3,0 -10,500
VV -0,658*3,0*2 -3,948

VV "m.č.1.03" (18,50+1,95+0,115+1,516+2,831+1,40+11,75)*2,50 95,155

VV "odečet" -1,70*2,50 -4,250
VV -1,20*2,18 -2,616
VV -1,60*0,90 -1,440
VV -3,50*2,50 -8,750
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.05" (5,10+1,222+1,80+1,95)*3,12 31,425
VV "m.č.1.06" (4,30+3,25)*3,12 23,556
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "m.č.1.07" 2,961*3,12 9,238
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.09" 2,707*3,12 8,446
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.10" 0,95*2,50 2,375
VV "m.č.1.12" 5,092*3,12 15,887
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.13" (2,20+5,40)*2,50 19,000
VV "odečet" -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.14" (2,15+0,90)*2,50 7,625
VV "m.č.1.15" 1,10*2,50 2,750
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.16" 1,20*2,50 3,000
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.17" (0,95+1,89)*2,50 7,100
VV "m.č.1.18" 1,075*2,50 2,688
VV "m.č.1.19" (22,116+5,574+22,116)*4,0 199,224
VV "odečet" -3,20*2,90 -9,280
VV -1,50*2,40 -3,600
VV -3,30*2,90 -9,570
VV "přípočet" (2,90+3,30+2,90)*0,18 1,638
VV "m.č.1.39" 7,65*3,12 23,868
VV "odečet" -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.20" (8,50+2,20)*2,50 26,750
VV "odečet" -1,80*2,50 -4,500
VV "m.č.1.21" 2,25*2,60 5,850
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.22" 2,114*3,12 6,596
VV "m.č.1.24" 1,43*2,50 3,575
VV "m.č.1.25" (2,34+3,206)*2,50 13,865
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.26" 2,14*2,50 5,350
VV "m.č.1.27" (0,95+2,55)*2,50 8,750
VV "m.č.1.29" 1,85*2,50 4,625
VV "m.č.1.30" 0,95*2,50 2,375
VV "m.č.1.31" (3,20+1,46)*2,50 11,650
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.32" (1,90+2,20+1,90)*2,50 15,000
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VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.33" 1,19*2*3,12 7,426
VV "m.č.1.34" (3,375+15,0)*2*3,50 128,625
VV "odečet" -1,50*2,40*2 -7,200
VV "m.č.1.35" (2,20+7,20+2,20)*2,50 29,000
VV "odečet" -1,80*2,50*2 -9,000
VV "m.č.1.36" (2,20+2,22+2,20)*2,50 16,550
VV "odečet" -1,50*2,40*2 -7,200
VV -1,80*2,50 -4,500
VV "přípočet" (2,40+1,50+2,40)*0,18 1,134
VV "m.č.1.38" (1,80+1,65)*2*8,13 56,097
VV "odečet" -1,20*2,18*2 -5,232
VV Mezisoučet 729,383
VV 2.NP
VV "m.č.2.02" 5,685*3,0 17,055
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.03" 0,95*2,50 2,375
VV "m.č.2.05" (3,206+5,655)*3,0 26,583
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.06" (7,02+7,216)*2*3,30 93,958
VV "odečet" -5,90*2,56 -15,104
VV -1,60*1,97 -3,152
VV -1,70*1,62*2 -5,508
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "přípočet" (5,90+2,56)*2*0,18 3,046
VV (1,70+1,62)*2*0,18*2 2,390
VV "m.č.2.07" (1,875+2,20+1,875)*2,50 14,875
VV "m.č.2.08" (2,20+14,20)*2,50 41,000
VV "odečet" -1,70*1,62*6 -16,524
VV -1,60*1,97 -3,152
VV "přípočet" (1,70+1,62)*2*0,18*6 7,171
VV "m.č.2.20" (2,22+3,531+3,531)*2,50 23,205
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.09" (2,90+1,40+1,95)*3,0 18,750
VV "m.č.2.10" 1,80*3,0 5,400
VV "m.č.2.11" 2,0*3,40 6,800
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.12" 1,50*2,50 3,750
VV "m.č.2.13" 2,958*3,40 10,057
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.14" 2,50*3,40 8,500
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.15" 3,706*3,40 12,600
VV "m.č.2.16" 1,45*2,50 3,625
VV "m.č.2.17" (4,171+4,75)*3,40 30,331
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.18" 8,30*2,50 20,750
VV "odečet" -0,80*0,80 -0,640
VV "přípočet" (1,0+1,0)*2*0,18 0,720
VV "m.č.2.19" (12,85+1,95+3,30+6,30)*2,50 61,000
VV "odečet" -1,60*0,90*3 -4,320
VV -1,20*2,18*1 -2,616
VV -1,70*1,62*5 -13,770
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18*3 2,700
VV (2,18+1,20+2,18)*0,18 1,001
VV (1,70+1,62)*2*0,18*5 5,976
VV Mezisoučet 352,046
VV Viditelná prefa konstrukce tělocvičny
VV "štíty" 27,426*4,50*2 246,834
VV "západní stěna" 45,616*4,30 196,149
VV "odečet" -1,70*1,20*19 -38,760
VV "přípočet" (1,70+1,20)*2*0,23*19 25,346
VV "východní stěna" 45,616*9,80 447,037
VV "odečet" -1,70*4,0*19 -129,200
VV -1,50*2,40*2 -7,200
VV "přípočet" (1,70+4,0)*2*0,23*19 49,818
VV Mezisoučet 790,024
VV Součet 1 871,453

68 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně

m2 1 109,841 64,50 71 584,74

VV 1.NP
VV "m.č.1.02" 0,658*3,0*2 3,948

VV "m.č.1.03" (5,521+2,20+3,30+3,10+3,10+1,706+1,60)*2,50 51,318

VV "odečet" -1,50*1,50 -2,250
VV -1,70*2,50 -4,250
VV -1,70*2,50 -4,250
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VV -0,90*1,97 -1,773
VV -0,60*0,90*2 -1,080
VV "m.č.1.05" (3,206+3,30)*3,12 20,299
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.06" (3,20+3,25+7,507)*3,12 43,546
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.07" (6,442+2,961+1,50*2+6,442)*3,12 58,796
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.08" (0,95+1,706)*2*2,50 13,280
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.09" (7,507+2,707+7,507)*3,12 55,290
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.10" (2,40+0,95+2,40)*2,50 14,375
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.11" (2,30+2,70)*2*3,16 31,600
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.12" (5,092+3,893*2)*3,12 40,179
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.13" (2,20+5,40)*2,50 19,000
VV "odečet" -1,50*2,40 -3,600
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.14" (2,15+0,90)*2,50 7,625
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.15" (2,15+1,10+2,15)*2,50 13,500
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.16" (2,15+1,20+2,15)*2,50 13,750
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV "m.č.1.17" (0,95+1,89)*2,50 7,100
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.18" (1,075+1,89+1,89)*2,50 12,138
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.19" 5,574*4,0 22,296
VV "m.č.1.39" (2,20+7,65+2,20)*2,50 30,125
VV "odečet" -1,50*2,40*2 -7,200
VV -0,90*1,97*3 -5,319
VV "m.č.1.40" (0,95+1,20)*3,12 6,708
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.20" (8,55+2,20)*2,50 26,875
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.21" (3,206*2+4,50+2,25)*2,60 34,221
VV "odečet" -1,50*1,50 -2,250
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.22" (1,856+2,114+1,856)*3,12 18,177
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.23" (2,14+1,43)*2*2,50 17,850
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.24" (0,95+1,43+0,95)*2,50 8,325
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.25" (3,206+2,34)*2,50 13,865
VV "odečet" 0,90*1,97 1,773
VV "m.č.1.26" (2,14+2,55+2,55)*2,50 18,100
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.27" (0,95+2,55)*2,50 8,750
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.28" (0,925+1,85)*2*2,50 13,875
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.29" (2,20+1,85+2,20)*2,50 15,625
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.30" (1,80+0,95+1,80)*2,50 11,375
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.31" (2,525+3,20+1,07)*2,50 16,988
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.32" 2,20*2,50 5,500
VV "m.č.1.33" 2,20*2*3,12 13,728
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.35" 7,20*2,50 18,000
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.36" 2,22*2,50 5,550
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 605,973
VV 2.NP
VV "m.č.2.02" (3,206+5,685+3,206)*3,0 36,291
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.03" (1,28+0,95+1,28)*2,50 8,775
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.04" (2,95+4,015)*2*3,0 41,790
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VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.05" (3,206+5,656+0,45+0,49)*3,0 29,406
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.07" 2,20*2,50 5,500
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.08" (2,20+14,20)*2,50 41,000
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -1,50*1,97 -2,955
VV "m.č.2.20" 2,22*2,50 5,550
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.09" (3,20+1,535+1,221)*3,0 17,868
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.10" (3,321+5,70)*2*3,40 61,343
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.11" (4,186+3,778)*2*3,40 54,155
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -2,0*3,40 -6,800
VV "m.č.2.12" (0,95+1,50+0,95)*2,50 8,500
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.13" (7,507+2,958+7,507)*3,40 61,105
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.14" (7,507+2,92)*2*3,40 70,904
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -2,50*3,40 -8,500
VV "m.č.2.15" (5,421+3,10)*2*3,40 57,943
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -3,706*3,40 -12,600
VV "m.č.2.16" (0,95+1,45+0,95)*2,50 8,375
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.17" (4,75+4,171)*3,40 30,331
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.18" (2,20+8,30+2,20)*2,50 31,750
VV "odečet" -1,50*1,97 -2,955
VV -0,90*1,97*4 -7,092
VV "m.č.2,19" (3,30+1,368+2,20+3,30+2,20)*2,50 30,920
VV "odečet" -1,50*1,97*2 -5,910
VV -0,90*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 503,868
VV Součet 1 109,841

69 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 1 776,213 143,80 255 419,43

VV 1.NP
VV "m.č.1.02" (4,165+4,816)*2*3,0 53,886
VV "odečet" -3,50*2,52 -8,820
VV -3,50*3,0 -10,500
VV -0,658*3,0*2 -3,948

VV "m.č.1.03" (18,50+1,95+0,115+1,516+2,831+1,40+11,75)*2,50 95,155

VV "odečet" -1,70*2,50 -4,250
VV -1,20*2,18 -2,616
VV -1,60*0,90 -1,440
VV -3,50*2,50 -8,750
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.05" (5,10+1,222+1,80+1,95)*3,12 31,425
VV "m.č.1.06" (4,30+3,25)*3,12 23,556
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "m.č.1.07" 2,961*3,12 9,238
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.09" 2,707*3,12 8,446
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.10" 0,95*2,50 2,375
VV "m.č.1.12" 5,092*3,12 15,887
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.13" (2,20+5,40)*2,50 19,000
VV "odečet" -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.14" (2,15+0,90)*2,50 7,625
VV "m.č.1.15" 1,10*2,50 2,750
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.16" 1,20*2,50 3,000
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.17" (0,95+1,89)*2,50 7,100
VV "m.č.1.18" 1,075*2,50 2,688
VV "m.č.1.19" (22,116+5,574+22,116)*4,0 199,224
VV "odečet" -3,20*2,90 -9,280
VV -1,50*2,40 -3,600
VV -3,30*2,90 -9,570
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VV "přípočet" (2,90+3,30+2,90)*0,18 1,638
VV "m.č.1.39" 7,65*3,12 23,868
VV "odečet" -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.20" (8,50+2,20)*2,50 26,750
VV "odečet" -1,80*2,50 -4,500
VV "m.č.1.21" 2,25*2,60 5,850
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.22" 2,114*3,12 6,596
VV "m.č.1.24" 1,43*2,50 3,575
VV "m.č.1.25" (2,34+3,206)*2,50 13,865
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.26" 2,14*2,50 5,350
VV "m.č.1.27" (0,95+2,55)*2,50 8,750
VV "m.č.1.29" 1,85*2,50 4,625
VV "m.č.1.30" 0,95*2,50 2,375
VV "m.č.1.31" (3,20+1,46)*2,50 11,650
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.32" (1,90+2,20+1,90)*2,50 15,000
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.33" 1,19*2*3,12 7,426
VV "m.č.1.34" (3,375+15,0)*2*3,50 128,625
VV "odečet" -1,50*2,40*2 -7,200
VV "m.č.1.35" (2,20+7,20+2,20)*2,50 29,000
VV "odečet" -1,80*2,50*2 -9,000
VV "m.č.1.36" (2,20+2,22+2,20)*2,50 16,550
VV "odečet" -1,50*2,40*2 -7,200
VV -1,80*2,50 -4,500
VV "přípočet" (2,40+1,50+2,40)*0,18 1,134
VV "m.č.1.38" (1,80+1,65)*2*8,13 56,097
VV "odečet" -1,20*2,18*2 -5,232
VV Mezisoučet 729,383
VV 2.NP
VV "m.č.2.02" 5,685*3,0 17,055
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.03" 0,95*2,50 2,375
VV "m.č.2.05" (3,206+5,655)*3,0 26,583
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.06" (7,02+7,216)*2*3,30 93,958
VV "odečet" -5,90*2,56 -15,104
VV -1,60*1,97 -3,152
VV -1,70*1,62*2 -5,508
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "přípočet" (5,90+2,56)*2*0,18 3,046
VV (1,70+1,62)*2*0,18*2 2,390
VV "m.č.2.07" (1,875+2,20+1,875)*2,50 14,875
VV "m.č.2.08" (2,20+14,20)*2,50 41,000
VV "odečet" -1,70*1,62*6 -16,524
VV -1,60*1,97 -3,152
VV "přípočet" (1,70+1,62)*2*0,18*6 7,171
VV "m.č.2.20" (2,22+3,531+3,531)*2,50 23,205
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.09" (2,90+1,40+1,95)*3,0 18,750
VV "m.č.2.10" 1,80*3,0 5,400
VV "m.č.2.11" 2,0*3,40 6,800
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.12" 1,50*2,50 3,750
VV "m.č.2.13" 2,958*3,40 10,057
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.14" 2,50*3,40 8,500
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.15" 3,706*3,40 12,600
VV "m.č.2.16" 1,45*2,50 3,625
VV "m.č.2.17" (4,171+4,75)*3,40 30,331
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.18" 8,30*2,50 20,750
VV "odečet" -0,80*0,80 -0,640
VV "přípočet" (1,0+1,0)*2*0,18 0,720
VV "m.č.2.19" (12,85+1,95+3,30+6,30)*2,50 61,000
VV "odečet" -1,60*0,90*3 -4,320
VV -1,20*2,18*1 -2,616
VV -1,70*1,62*5 -13,770
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18*3 2,700
VV (2,18+1,20+2,18)*0,18 1,001
VV (1,70+1,62)*2*0,18*5 5,976
VV Mezisoučet 352,046
VV Viditelná prefa konstrukce tělocvičny
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VV "štíty" 27,426*4,50*2 246,834
VV "západní stěna" 45,616*4,30 196,149
VV "odečet" -1,70*1,20*19 -38,760
VV "přípočet" (1,70+1,20)*2*0,23*19 25,346
VV "východní stěna" 45,616*9,80 447,037
VV "odečet" -1,70*4,0*19 -129,200
VV -1,50*2,40*2 -7,200
VV "přípočet" (1,70+4,0)*2*0,23*19 49,818
VV Mezisoučet 790,024

VV "odečet keramických obkladů na betonové konstrukci" -95,24 -95,240

VV Součet 1 776,213

70 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 490,827 189,90 93 208,05

VV pod obklady
VV 490,827 490,827

71 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 714,254 233,40 166 706,88

VV 1.NP
VV "m.č.1.02" 0,658*3,0*2 3,948

VV "m.č.1.03" (5,521+2,20+3,30+3,10+3,10+1,706+1,60)*2,50 51,318

VV "odečet" -1,50*1,50 -2,250
VV -1,70*2,50 -4,250
VV -1,70*2,50 -4,250
VV -0,90*1,97 -1,773
VV -0,60*0,90*2 -1,080
VV "m.č.1.05" (3,206+3,30)*3,12 20,299
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.06" (3,20+3,25+7,507)*3,12 43,546
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.07" (6,442+2,961+1,50*2+6,442)*3,12 58,796
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.08" (0,95+1,706)*2*2,50 13,280
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.09" (7,507+2,707+7,507)*3,12 55,290
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.10" (2,40+0,95+2,40)*2,50 14,375
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.11" (2,30+2,70)*2*3,16 31,600
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.12" (5,092+3,893*2)*3,12 40,179
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.13" (2,20+5,40)*2,50 19,000
VV "odečet" -1,50*2,40 -3,600
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.14" (2,15+0,90)*2,50 7,625
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.15" (2,15+1,10+2,15)*2,50 13,500
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.16" (2,15+1,20+2,15)*2,50 13,750
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV "m.č.1.17" (0,95+1,89)*2,50 7,100
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.18" (1,075+1,89+1,89)*2,50 12,138
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.19" 5,574*4,0 22,296
VV "m.č.1.39" (2,20+7,65+2,20)*2,50 30,125
VV "odečet" -1,50*2,40*2 -7,200
VV -0,90*1,97*3 -5,319
VV "m.č.1.40" (0,95+1,20)*3,12 6,708
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.20" (8,55+2,20)*2,50 26,875
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -1,50*2,40 -3,600
VV "m.č.1.21" (3,206*2+4,50+2,25)*2,60 34,221
VV "odečet" -1,50*1,50 -2,250
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.22" (1,856+2,114+1,856)*3,12 18,177
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.23" (2,14+1,43)*2*2,50 17,850
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.24" (0,95+1,43+0,95)*2,50 8,325
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.25" (3,206+2,34)*2,50 13,865
VV "odečet" 0,90*1,97 1,773
VV "m.č.1.26" (2,14+2,55+2,55)*2,50 18,100
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV -0,80*1,97 -1,576
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VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.27" (0,95+2,55)*2,50 8,750
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.28" (0,925+1,85)*2*2,50 13,875
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.29" (2,20+1,85+2,20)*2,50 15,625
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.30" (1,80+0,95+1,80)*2,50 11,375
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.31" (2,525+3,20+1,07)*2,50 16,988
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.32" 2,20*2,50 5,500
VV "m.č.1.33" 2,20*2*3,12 13,728
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.35" 7,20*2,50 18,000
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.1.36" 2,22*2,50 5,550
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 605,973
VV 2.NP
VV "m.č.2.02" (3,206+5,685+3,206)*3,0 36,291
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.03" (1,28+0,95+1,28)*2,50 8,775
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.04" (2,95+4,015)*2*3,0 41,790
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.05" (3,206+5,656+0,45+0,49)*3,0 29,406
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.07" 2,20*2,50 5,500
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.08" (2,20+14,20)*2,50 41,000
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -1,50*1,97 -2,955
VV "m.č.2.20" 2,22*2,50 5,550
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.09" (3,20+1,535+1,221)*3,0 17,868
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.2.10" (3,321+5,70)*2*3,40 61,343
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.11" (4,186+3,778)*2*3,40 54,155
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -2,0*3,40 -6,800
VV "m.č.2.12" (0,95+1,50+0,95)*2,50 8,500
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.13" (7,507+2,958+7,507)*3,40 61,105
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.14" (7,507+2,92)*2*3,40 70,904
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -2,50*3,40 -8,500
VV "m.č.2.15" (5,421+3,10)*2*3,40 57,943
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -3,706*3,40 -12,600
VV "m.č.2.16" (0,95+1,45+0,95)*2,50 8,375
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.17" (4,75+4,171)*3,40 30,331
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.18" (2,20+8,30+2,20)*2,50 31,750
VV "odečet" -1,50*1,97 -2,955
VV -0,90*1,97*4 -7,092
VV "m.č.2,19" (3,30+1,368+2,20+3,30+2,20)*2,50 30,920
VV "odečet" -1,50*1,97*2 -5,910
VV -0,90*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 503,868
VV "odečet obkladů na zdivu" -395,587 -395,587
VV Součet 714,254

72 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 714,254 56,50 40 355,35

VV 714,254 714,254

73 K 621131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších 
podhledů nanášený ručně

m2 18,765 78,30 1 469,30

VV 5,25+13,515 18,765

74 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 120 mm

m2 5,250 560,00 2 940,00

VV Pohled západní
VV "OP16" 1,50*3,50 5,250

75 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 5,355 156,00 835,38

VV 5,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,355
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76 K 621211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 200 mm

m2 27,030 627,30 16 955,92

VV Pohled západní (skládaná EPS tl.2x200mm)
VV "OP15" 7,95*1,70*2 27,030

508 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 28,382 271,95 7 718,48

VV Pohled západní (skládaná EPS tl.2x200mm)
VV "OP15" 7,95*1,70*1,05*2 28,382

77 K 621211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 240 mm

m2 10,335 810,00 8 371,35

VV Pohled západní
VV "OP15" 7,95*1,30 10,335

78 M 28375955 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 210mm m2 10,542 297,85 3 139,93

VV 10,335*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,542

79 K 621531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů

m2 18,765 238,60 4 477,33

VV Pohled západní
VV "podhled OP15" 7,95*1,70 13,515
VV "podhled OP16" 1,50*3,50 5,250
VV Součet 18,765

80 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 1 324,459 64,50 85 427,61

VV 160,925+149,604+198,266+790,223+25,441 1 324,459

81 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 26,106 159,60 4 166,52

VV "OP8 - vyrovnání opěrné stěny pod mozaiku" 13,21 13,210
VV Pohled západní - špalety
VV (5,90+2,56)*2*0,10 1,692
VV (1,60+0,90)*2*0,10*14 7,000
VV Pohled jižní - špalety
VV (1,60+0,90)*2*0,10*2 1,000
VV (2,52+1,70+2,52)*0,10*1 0,674
VV (3,0+3,50+3,0)*0,10*1 0,950
VV Pohled východní - špalety
VV (0,80+0,80)*2*0,10 0,320
VV Pohled severní - špalety
VV (2,40+1,50+2,40)*0,10*2 1,260
VV Součet 26,106

82 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 160,925 556,30 89 522,58

VV "OP1 tl.70mm" 98,92 98,920
VV "OP3 tl.50mm" 20,70 20,700
VV "OP6 tl.50mm" 27,60 27,600
VV Mezisoučet 147,220
VV Pohled západní
VV "vstup" 1,90*3,10*2 11,780
VV "nadpraží" 3,50*(0,25+0,30) 1,925
VV Mezisoučet 13,705
VV Součet 160,925

83 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 13,979 66,80 933,80

VV 13,705*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,979

84 M 28376013
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

50mm
m2 49,266 121,50 5 985,82

VV 48,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,266

85 M 28376014
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

70mm
m2 100,898 170,00 17 152,66

VV 98,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 100,898

86 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 149,604 554,20 82 910,54

VV OP11, OP12 - XPS tl.100mm
VV "S2" (5,226+1,92)*0,30 2,144
VV "S3" (6,80+7,25+6,80)*0,20 4,170
VV "S4" 27,20*0,30 8,160
VV "S6" (9,60+13,20+9,80+6,80)*0,20 7,880
VV "S7" (5,60+4,80+5,60)*0,20 3,200
VV "S8" (24,30+5,60)*0,60 17,940
VV "S9" (3,30+15,0+3,30)*0,30 6,480
VV Mezisoučet 49,974
VV "OP2 tl.100mm" 58,59 58,590
VV "OP5 tl.100mm" 41,04 41,040
VV Součet 149,604

87 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 100mm
m2 50,973 332,00 16 923,04

VV 49,974*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,973
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88 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

100mm
m2 101,623 242,50 24 643,58

VV 99,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,623

89 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 198,266 580,00 114 994,28

VV "S1 - OP13 tl. 150mm" 45,786*0,40*2 36,629
VV "S1 - OP14 tl. 150mm" 27,236*0,22*2 11,984
VV "S2 - OP9 tl. 130mm" (2,20+5,226)*0,30 2,228
VV "S3 - OP9 tl. 130mm" 7,20*0,20 1,440
VV "S4 - OP9 tl. 130mm" 5,35*0,30*2+27,20*0,30 11,370
VV "S5 - OP17 tl. 140mm" (2,50+2,30)*2*0,60 5,760
VV "S6 - OP9 tl. 130mm" 6,40*0,20 1,280
VV "S7 - OP9 tl. 130mm" 4,80*0,60 2,880
VV "S8 - OP10 tl. 130mm" (24,30+5,60)*0,30 8,970
VV "S9 - OP10 tl. 130mm" 15,0*0,90 13,500
VV Mezisoučet 96,041
VV "OP4 tl.160mm" 102,225 102,225
VV Součet 198,266

90 M 28376444
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 130mm
m2 42,501 432,00 18 360,43

VV 41,668*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,501

91 M 28376445
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 140mm
m2 5,875 476,00 2 796,50

VV 5,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,875

92 M 28376446
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 150mm
m2 49,585 510,00 25 288,35

VV 48,613*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,585

93 M 28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

160mm
m2 104,270 240,00 25 024,80

VV 102,225*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 104,270

94 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
200 mm

m2 790,223 658,80 520 598,91

VV OP7 - střechy
VV "S2" 5,75*0,30 1,725
VV "S4" 5,75*0,25*2 2,875
VV Mezisoučet 4,600
VV OP7 - stěny
VV Pohled západní
VV (20,382+5,536+11,264)*7,35 273,288
VV 13,936*7,70 107,307
VV "boky" 1,70*5,10*2 17,340
VV "boky" 6,0*3,90*2 46,800
VV "bok" 4,30*7,70*1 33,110
VV "odečet" -7,95*4,82 -38,319
VV -1,60*0,90*14 -20,160
VV -3,50*2,76 -9,660
VV Mezisoučet 409,706
VV Pohled jižní
VV 10,542*7,70 81,173
VV 24,531*4,91 120,447
VV 3,55*4,41 15,656
VV "odečet" -1,60*0,90*2 -2,880
VV -1,70*2,52*1 -4,284
VV -3,50*3,0*1 -10,500
VV Mezisoučet 199,612
VV Pohled východní
VV 1,55*4,91 7,611
VV 7,15*2,80 20,020
VV 5,75*4,91 28,233
VV 15,72*4,41 69,325
VV "odečet" -0,80*0,80 -0,640
VV Mezisoučet 124,549
VV Pohled severní
VV 3,60*4,41 15,876
VV 5,80*7,35 42,630
VV "odečet" -1,50*2,25*2 -6,750
VV Mezisoučet 51,756
VV Součet 790,223

95 M 28375953 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm m2 819,813 265,00 217 250,45

VV OP7 - střechy
VV "S2" 5,75*0,30 1,725
VV "S4" 5,75*0,25*2 2,875
VV Mezisoučet 4,600
VV OP7 - stěny
VV Pohled západní
VV (20,382+5,536+11,264)*7,35 273,288
VV 13,936*7,70 107,307
VV "boky" 1,70*5,10*2 17,340
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VV "boky" 6,0*3,90*2 46,800
VV "bok" 4,30*7,70*1 33,110
VV "odečet" -7,95*4,82 -38,319
VV -1,60*0,90*14 -20,160
VV -3,50*2,76 -9,660
VV Mezisoučet 409,706
VV Pohled jižní
VV 10,542*7,70 81,173
VV 24,531*4,91 120,447
VV 3,55*4,41 15,656
VV "odečet" -1,60*0,90*2 -2,880
VV -1,70*2,52*1 -4,284
VV -3,50*3,0*1 -10,500
VV Mezisoučet 199,612
VV Pohled východní
VV 1,55*4,91 7,611
VV 7,15*2,80 20,020
VV 5,75*4,91 28,233
VV 15,72*4,41 69,325
VV "odečet" -0,80*0,80 -0,640
VV Mezisoučet 124,549
VV Pohled severní
VV 3,60*4,41 15,876
VV 5,80*7,35 42,630
VV "odečet" -1,50*2,25*2 -6,750
VV Mezisoučet 51,756
VV Pohled západní - podhled
VV "OP15" 7,95*1,70 13,515
VV Mezisoučet 13,515
VV Součet 803,738
VV 803,738*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 819,813

96 K 622211051
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
240 mm

m2 25,441 748,50 19 042,59

VV Pohled západní
VV "OP18" 7,95*5,10 40,545
VV "odečet" -5,90*2,56 -15,104
VV Součet 25,441

97 M 28375957 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 230mm m2 25,950 298,00 7 733,10

VV 25,441*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,950

98 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 137,861 95,80 13 207,08

VV soklová lišta š.180mm
VV Pohled západní
VV 51,118+6,0+6,0-3,50+4,30 63,918
VV Pohled jižní
VV 10,542+24,531-3,50+3,55 35,123
VV Pohled východní
VV 1,55+5,60+5,75+15,72 28,620
VV Pohled severní
VV 3,60+5,80-1,50-1,50 6,400
VV Mezisoučet 134,061
VV soklová lišta š.50mm
VV Pohled západní
VV 1,90*2 3,800
VV Mezisoučet 3,800
VV Součet 137,861

99 M 59051655
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

180mm
m 140,764 121,50 17 102,83

VV 134,061*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,764

100 M 59051663
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 

50mm
m 3,990 52,60 209,87

VV 3,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

101 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 322,550 55,70 17 966,04
VV lišta parapetní
VV "pohled západní" 5,90+1,60*14 28,300
VV "pohled jižní" 1,60*2 3,200
VV "pohled východní" 0,80*1 0,800
VV Mezisoučet 32,300
VV lišta připojovací APU
VV "pohled západní" 2,56+5,90+2,56 11,020
VV 3,0+3,50+3,0 9,500
VV (0,90+1,60+0,90)*14 47,600
VV "pohled jižní" (0,90+1,60+0,90)*2 6,800
VV (2,52+1,70+2,52)*1 6,740
VV (3,0+3,50+3,0)*1 9,500
VV "pohled východní" 0,80*3 2,400
VV "pohled severní" (2,40+1,50+2,40)*2 12,600
VV Mezisoučet 106,160
VV lišta s okapnicí
VV "pohled západní" 7,95+1,50+1,50+5,90+3,50+1,60*14 42,750
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VV "pohled jižní" 1,60*2+1,70+3,50 8,400
VV "pohled východní" 0,80*1 0,800
VV "pohled severní" 1,50*2 3,000
VV Mezisoučet 54,950
VV lišta rohová

VV
"pohled západní" 
7,70+5,10+5,10+2,56+2,56+4,30+4,30+3,0+3,0+8,10+8,10+0,
90*2*14

79,020

VV "pohled jižní" 0,90*2*2+2,52*2*1+3,0*2*1+8,10+5,31+6,06 34,110
VV "pohled východní" 0,80*2+4,81*1 6,410
VV "pohled severní" 2,40*2*2 9,600
VV Mezisoučet 129,140
VV Součet 322,550

102 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 135,597 16,80 2 278,03

VV 129,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,597

103 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 111,468 24,30 2 708,67

VV 106,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 111,468

104 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro nadpraží ETICS
m 57,698 23,60 1 361,67

VV 54,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,698

105 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

pro parapet ETICS
m 33,915 44,10 1 495,65

VV 32,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,915

106 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 184,075 567,30 104 425,75

VV "OP4" 102,225 102,225
VV "OP5" 41,04 41,040
VV "OP6" 27,60 27,600
VV "OP8" 13,21 13,210
VV Součet 184,075

107 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 839,660 234,80 197 152,17

VV "střecha S2 - OP7" 5,75*0,30 1,725
VV "střecha S4 - OP7" 5,75*0,30*2 3,450
VV Mezisoučet 5,175
VV Pohled západní
VV "OP18" 25,441 25,441
VV "OP7" 409,706 409,706
VV "vstup tl.50mm" 13,705 13,705
VV "špalety" (2,56+5,90+2,56)*0,10 1,102
VV (0,90+1,60+0,90)*0,10*14 4,760
VV Mezisoučet 454,714
VV Pohled jižní
VV "OP7" 199,612 199,612
VV "špalety" (0,90+1,60+0,90)*0,10*2 0,680
VV (2,52+1,70+2,52)*0,10*1 0,674
VV (3,50+3,0+3,50)*0,10*1 1,000
VV Mezisoučet 201,966
VV Pohled východní
VV "OP7" 124,549 124,549
VV "špalety" (0,80+0,80+0,80)*0,10 0,240
VV Mezisoučet 124,789
VV Pohled severní
VV "OP7" 51,756 51,756
VV "špalety" (2,40+1,50+2,40)*0,10*2 1,260
VV Mezisoučet 53,016
VV Součet 839,660

108 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 70,953 35,20 2 497,55

VV Pohled západní
VV 5,90*2,56*1 15,104
VV 1,60*0,90*14 20,160
VV 3,50*2,91*1 10,185
VV Pohled jižní
VV 1,60*0,90*2 2,880
VV 1,70*2,52*1 4,284
VV 3,50*3,0*1 10,500
VV Pohled východní
VV 0,80*0,80*1 0,640
VV Pohled severní
VV 1,50*2,40*2 7,200
VV Součet 70,953

109 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 46,970 6 830,00 320 805,10

VV "P1" 274,15*0,072 19,739
VV "P5" 32,67*0,062 2,026
VV "P6" 28,81*0,068 1,959
VV "P8" 207,48*0,072 14,939
VV "P9a" 11,09*0,058 0,643
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VV "P9b" 25,59*0,073 1,868
VV "P9c" 13,61*0,083 1,130
VV "P10" 50,66*0,069 3,496
VV "P11" 4,16*0,072 0,300
VV "P12" 10,61*0,082 0,870
VV Součet 46,970

110 K 631311122
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 31,772 4 375,00 139 002,50

VV podkladní pod patkami
VV 2,60*2,60*0,10*47 31,772

111 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 188,165 4 800,00 903 192,00

VV "zázemí 1.NP" 347,31*0,11 38,204
VV "P4 podkladní" 1339,73*0,11 147,370
VV "P12 podkladní" 10,61*0,11 1,167
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*0,10*2 0,448
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05*0,10 0,976
VV Součet 188,165

112 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 64,125 3 850,00 246 881,25

VV "zázemí 1.NP" 347,31*0,15 52,097
VV "zvýšené podium" 2,40*18,66*0,15+2,40*14,75*0,15 12,028
VV Součet 64,125

113 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 189,047 3 950,00 746 735,65

VV "P4" 1339,73*0,14 187,562
VV "P12" 10,61*0,14 1,485
VV Součet 189,047

114 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 46,970 750,00 35 227,50

VV "P1" 274,15*0,072 19,739
VV "P5" 32,67*0,062 2,026
VV "P6" 28,81*0,068 1,959
VV "P8" 207,48*0,072 14,939
VV "P9a" 11,09*0,058 0,643
VV "P9b" 25,59*0,073 1,868
VV "P9c" 13,61*0,083 1,130
VV "P10" 50,66*0,069 3,496
VV "P11" 4,16*0,072 0,300
VV "P12" 10,61*0,082 0,870
VV Součet 46,970

115 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 186,741 600,00 112 044,60

VV "zázemí 1.NP" 347,31*0,11 38,204
VV "P4 podkladní" 1339,73*0,11 147,370
VV "P12 podkladní" 10,61*0,11 1,167
VV Součet 186,741

116 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 253,172 340,00 86 078,48

VV "zázemí 1.NP" 347,31*0,15 52,097
VV "P4" 1339,73*0,14 187,562
VV "P12" 10,61*0,14 1,485
VV "zvýšené podium" 2,40*18,66*0,15+2,40*14,75*0,15 12,028
VV Součet 253,172

117 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 46,970 375,00 17 613,75

VV "P1" 274,15*0,072 19,739
VV "P5" 32,67*0,062 2,026
VV "P6" 28,81*0,068 1,959
VV "P8" 207,48*0,072 14,939
VV "P9a" 11,09*0,058 0,643
VV "P9b" 25,59*0,073 1,868
VV "P9c" 13,61*0,083 1,130
VV "P10" 50,66*0,069 3,496
VV "P11" 4,16*0,072 0,300
VV "P12" 10,61*0,082 0,870
VV Součet 46,970

118 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 188,165 300,00 56 449,50

VV "zázemí 1.NP" 347,31*0,11 38,204
VV "P4 podkladní" 1339,73*0,11 147,370
VV "P12 podkladní" 10,61*0,11 1,167
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*0,10*2 0,448
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05*0,10 0,976
VV Součet 188,165

119 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 116,221 165,00 19 176,47

VV "zázemí 1.NP" 347,31*0,15*2 104,193
VV "zvýšené podium" 2,40*18,66*0,15+2,40*14,75*0,15 12,028
VV Součet 116,221
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120 K 631319206
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3

m3 189,047 1 500,00 283 570,50

VV "P4" 1339,73*0,14 187,562
VV "P12" 10,61*0,14 1,485
VV Součet 189,047

121 K 631342112
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-
izolačního polystyrenového 500 kg/m3

m3 3,906 7 200,00 28 123,20

VV "S3" 50,40*(0,03+0,125)*0,5 3,906

122 K 631342122
Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-
izolačního polystyrenového 500 kg/m3

m3 0,518 6 150,00 3 185,70

VV "S5" 5,75*(0,06+0,12)*0,5 0,518

123 K 631342132
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-
izolačního polystyrenového 500 kg/m3

m3 93,953 5 300,00 497 950,90

VV "S2" 11,77*(0,06+0,22)*0,5 1,648
VV "S4" 143,85*(0,03+0,25)*0,5 20,139
VV "S6" 128,87*(0,04+0,31)*0,5 22,552
VV "S7" 27,84*(0,06+0,22)*0,5 3,898
VV "S8" 134,87*(0,06+0,41)*0,5 31,694
VV "S9" 50,08*(0,06+0,50)*0,5 14,022
VV Součet 93,953

124 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 15,932 52 000,00 828 464,00
VV "zázemí 1.NP" 347,31*4,44*0,001*3*1,15 5,320
VV "P4" 1339,73*4,44*0,001*1*1,15 6,841
VV "P12" 10,61*4,44*0,001*1*1,15 0,054
VV Mezisoučet 12,215
VV "P1" 274,15*4,44*0,001*1,15 1,400
VV "P5" 32,67*4,44*0,001*1,15 0,167
VV "P6" 28,81*4,44*0,001*1,15 0,147
VV "P8" 207,48*4,44*0,001*1,15 1,059
VV "P9" 50,29*4,44*0,001*1,15 0,257
VV "P10" 50,66*4,44*0,001*1,15 0,259
VV "P11" 4,16*4,44*0,001*1,15 0,021
VV "P12" 10,61*4,44*0,001*1,15 0,054
VV Mezisoučet 3,364
VV "zvýšené podium" 2,40*(18,66+14,75)*3,033*0,001*1,15 0,280
VV Mezisoučet 0,280
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*4,44*0,001*1,15*2 0,023
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05*4,44*0,001*1,15 0,050
VV Mezisoučet 0,073
VV Součet 15,932

125 K 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 1 791,170 439,00 786 323,63

VV střechy
VV "S1" 1257,26-2,40*1,10*8 1 236,140
VV "S2" 11,77 11,770
VV "S3" 50,40 50,400
VV "S4" 143,85 143,850
VV "S5" 5,75 5,750
VV "S6" 128,87 128,870
VV "S7" 27,84 27,840
VV "S8" 134,87 134,870
VV "S9" 50,08 50,080
VV Mezisoučet 1 789,570
VV revizní šachta
VV 1,0*0,80*2 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 1 791,170

126 K 632451625
Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 
20 běžný

m2 13,248 570,00 7 551,36

VV zvýšené podium
VV (0,15+0,31)*2,40*3*2*2 13,248

127 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 998,560 23,00 45 966,88
VV "P1" 274,15 274,150
VV "P4" 1339,73 1 339,730
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV "P8" 207,48 207,480
VV "P9" 50,29 50,290
VV "P10" 50,66 50,660
VV "P11" 4,16 4,160
VV "P12" 10,61 10,610
VV Součet 1 998,560

128 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 894,830 42,00 37 582,86

VV "P1" 274,15 274,150
VV "P4" 236,0 236,000
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
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VV "P8" 207,48 207,480
VV "P9" 50,29 50,290
VV "P10" 50,66 50,660
VV "P11" 4,16 4,160
VV "P12" 10,61 10,610
VV Součet 894,830

129 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem

m 622,400 75,00 46 680,00

VV "hala" 585,0 585,000
VV "nářaďovny" 37,40 37,400
VV Součet 622,400

130 K 634911113
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé 
betonové mazanině

m 622,400 60,00 37 344,00

VV "hala" 585,0 585,000
VV "nářaďovny" 37,40 37,400
VV Součet 622,400

131 K 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 6,383 1 584,00 10 110,67
VV "pod základ přístřešku VZT jednotky" 8,51*3,0*0,25 6,383

132 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 77,250 620,00 47 895,00

VV betonová dlažba 300x300mm
VV (18,58+30,31+35,56)*(0,75-0,15) 50,670
VV betonová dlažba 400x400mm
VV (35,64+16,21+6,35+8,25)*0,40 26,580
VV Součet 77,250

133 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 46,000 385,00 17 710,00

134 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 12,000 2 248,00 26 976,00

135 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000 2 270,00 4 540,00

136 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 28,000 2 292,00 64 176,00

137 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000 2 370,00 4 740,00

138 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 2 395,00 4 790,00

139 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na MC

kus 1,000 485,00 485,00

140 M 55331751
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 1600/1970, 2100mm
kus 1,000 2 720,00 2 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 506 286,20

142 K 900200R
Utěsnění požárních prostupů stropem tl.200mm - REI 
30 DP1

m2 1,262 4 350,00 5 489,70

VV Požární odolnost REI 30 DP1

VV
prostupy stropem tl.200mm (počet jednotlivých kusů převeden 
na m2)

VV 0,70*0,30*2 0,420
VV 3,14*0,05*0,05*23 0,181
VV 3,14*0,075*0,075*10 0,177
VV 3,14*0,10*0,10*6 0,188
VV 0,20*0,08*8 0,128
VV 0,15*0,08*8 0,096
VV 0,25*0,20*1 0,050
VV 0,28*0,08*1 0,022
VV Součet 1,262

486 K 900201R
Utěsnění požárních prostupů stěnou tl.115mm - REI 30 
DP1

m2 0,603 3 380,00 2 038,14

VV Požární odolnost REI 30 DP1

VV
prostupy stěnou tl.115mm (počet jednotlivých kusů převeden 
na m2)

VV 0,65*0,30*2 0,390
VV 0,15*0,08*1 0,012
VV 0,45*0,25*1 0,113
VV 3,14*0,075*0,075*5 0,088
VV Součet 0,603

487 K 900202R
Utěsnění požárních prostupů stropem tl.200mm - REI 
15 DP1

m2 15,283 4 350,00 66 481,05

VV Požární odolnost REI 15 DP1

VV
prostupy stropem tl.200mm (počet jednotlivých kusů převeden 
na m2)

VV 2,10*0,80*8 13,440
VV 3,14*0,10*0,10*15 0,471
VV 3,14*0,125*0,125*3 0,147
VV 3,14*0,075*0,075*12 0,212
VV 3,14*0,09*0,09*1 0,025
VV 0,15*0,08*4 0,048
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VV 0,70*0,35*2 0,490
VV 0,45*0,25*4 0,450
VV Součet 15,283

488 K 900203R
Utěsnění požárních prostupů stěnou tl.115mm - REI 15 
DP1

m2 0,245 3 380,00 828,10

VV Požární odolnost REI 15 DP1

VV
prostupy stěnou tl.115mm (počet jednotlivých kusů převeden 
na m2)

VV 3,14*0,125*0,125*5 0,245
VV Součet 0,245

489 K 900204R
Utěsnění požárních prostupů stěnou tl.200mm - REI 15 
DP1

m2 0,836 4 260,00 3 561,36

VV Požární odolnost REI 15 DP1

VV
prostupy stěnou tl.200mm (počet jednotlivých kusů převeden 
na m2)

VV 3,14*0,075*0,075*4 0,071
VV 0,60*0,20*6 0,720
VV 0,15*0,10*3 0,045
VV Součet 0,836

490 K 900205R Značení a revize požárních ucpávek kpl 1,000 42 500,00 42 500,00

143 K 900300R Likvidace odpadu z obalů a prořezů t 50,000 4 500,00 225 000,00
VV "odborný odhad" 50,0 50,000

144 K 900400R Stavební přípomoci pro profese hod 500,000 210,00 105 000,00
VV "odborný odhad" 500 500,000

145 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 185,020 64,50 11 933,79

VV vodorovná
VV "P7" 6,81 6,810
VV svislá
VV "OP1" 98,92 98,920
VV "OP2" 58,59 58,590
VV "OP3" 20,70 20,700
VV Součet 185,020

146 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 2 453,939 45,00 110 427,26

VV lešení pro zázemí haly
VV Pohled západní
VV (37,182+1,50)*7,65 295,917
VV "odečet" -7,95*4,82 -38,319
VV -5,536*4,20 -23,251
VV 11,0*7,93 87,230
VV 8,536*4,20 35,851
VV 16,936*8,0 135,488
VV "boky" 3,20*7,93*2 50,752
VV "boky" 7,50*4,20*2 63,000
VV "bok" 5,80*8,0*1 46,400
VV Mezisoučet 653,068
VV Pohled jižní
VV 13,542*8,0 108,336
VV (24,531+1,50)*5,21 135,622
VV 5,05*6,06 30,603
VV Mezisoučet 274,561
VV Pohled východní
VV 3,05*5,21 15,891
VV 8,65*2,80 24,220
VV 7,25*5,21 37,773
VV 18,72*6,06 113,443
VV Mezisoučet 191,327
VV Pohled severní
VV 5,10*4,56 23,256
VV 7,30*7,65 55,845
VV Mezisoučet 79,101
VV lešení pro halu
VV Pohled západní
VV 4,0*10,70 42,800
VV 47,0*3,30 155,100
VV Mezisoučet 197,900
VV Pohled jižní
VV 4,50*10,60 47,700
VV 28,0*6,0 168,000
VV Mezisoučet 215,700
VV Pohled východní
VV 28,20*12,20 344,040
VV 15,70*6,30 98,910
VV 5,50*11,0 60,500
VV Mezisoučet 503,450
VV Pohled severní
VV 31,20*10,86 338,832
VV Mezisoučet 338,832
VV Součet 2 453,939
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147 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 73 618,170 1,30 95 703,62

VV 2453,939*30 73 618,170

148 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 2 453,939 25,00 61 348,48

149 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 1 442,594 45,00 64 916,73

VV vnitřní lešení pro úpravu povrchu stěn tělocvičny
VV "štíty" 27,426*10,0*2 548,520
VV "podélné stěny" 45,616*9,80*2 894,074
VV Součet 1 442,594

150 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 43 277,820 1,30 56 261,17

VV 1442,594*30 43 277,820

151 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 1 442,594 25,00 36 064,85

152 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 453,939 7,00 17 177,57

153 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 73 618,170 0,50 36 809,09

VV 2453,939*30 73 618,170

154 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 453,939 5,00 12 269,70

155 K 946111118
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 8,6 m

kus 5,000 3 000,00 15 000,00

156 K 946111218
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 8,6 m za první a ZKD den použití

kus 600,000 400,00 240 000,00

VV 5,000*120 600,000

157 K 946111818
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m

kus 5,000 2 000,00 10 000,00

158 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 10 m

m 8,000 800,00 6 400,00

159 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 
30 m za první a ZKD den použití

m 240,000 2,00 480,00

VV 8,000*30 240,000

160 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 8,000 400,00 3 200,00

161 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 964,204 87,80 84 657,11

VV zázemí tělocvičny
VV 1.NP
VV 5,85*25,80 150,930
VV 6,0*5,54 33,240
VV 5,85*11,30 66,105
VV 10,15*13,90 141,085
VV 24,711*5,90 145,795
VV 3,55*15,72 55,806
VV Mezisoučet 592,961
VV 2.NP
VV 5,85*2,40 14,040
VV 7,40*7,95 58,830
VV 5,85*15,10 88,335
VV 5,85*11,70 68,445
VV 10,15*13,95 141,593
VV Mezisoučet 371,243
VV Součet 964,204

162 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 1 300,283 100,63 130 847,48

VV tělocvična
VV 28,056*46,346 1 300,283

163 K 953171031
X102-Osazování stupadel z betonářské oceli nebo 
litinových nádrže

kus 8,000 48,50 388,00

VV 4*2 8,000

164 M 55243806 X102-stupadlo ocelové kus 8,000 336,00 2 688,00

165 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus 8,000 110,00 880,00
VV "osazení pouzdra volejbalového sloupku" 8 8,000

166 K 953943211 X131a-Osazování hasicího přístroje kus 9,000 165,00 1 485,00

167 M 44932114 X131a-přístroj hasicí ruční práškový 6kg kus 9,000 960,00 8 640,00

168 K 955100 D+M značení požárními a bezpečnostními tabulkami kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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484 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

m 3,000 4 250,00 12 750,00

VV 0,20*15 3,000

483 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m 3,600 4 750,00 17 100,00

VV 0,20*18 3,600

485 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 2,400 5 400,00 12 960,00

VV 0,20*12 2,400

D 997 Přesun sutě 5 665,96

503 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,357 280,00 99,96

504 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6,783 14,50 98,35

VV 0,357*19 6,783

507 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 0,357 1 450,00 517,65

505 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 3,000 1 650,00 4 950,00

VV 7,50*0,4 3,000

D 998 Přesun hmot 567 652,80

169 K 998011002 Přesun hmot pro budovy v do 12 m t 1 892,176 300,00 567 652,80

D PSV Práce a dodávky PSV 58 380 416,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 906 067,30

170 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 751,090 23,00 40 275,07

VV "zázemí 1.NP" 347,31 347,310
VV "P4" 1339,73 1 339,730
VV "P9b" 25,59 25,590
VV "P9c" 13,61 13,610
VV "P12" 10,61 10,610
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*2 4,480
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05 9,760
VV Součet 1 751,090

171 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 36,621 33,00 1 208,49

VV "revizní šachta" (1,30+1,10)*2*1,56*2 14,976
VV "výtahová šachta" (3,0+2,85)*2*1,85 21,645
VV Součet 36,621

172 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,538 84 600,00 45 514,80

VV "vodorovná" 1751,09*0,0003 0,525
VV "svislá" 36,621*0,00035 0,013
VV Součet 0,538

173 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 349,075 33,00 11 519,48

VV svislá
VV "OP1" 98,92 98,920
VV "OP2" 58,59 58,590
VV "OP3" 20,70 20,700
VV "OP4" 102,225 102,225
VV "OP5" 41,04 41,040
VV "OP6" 27,60 27,600
VV Součet 349,075

174 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,384 40 290,00 15 471,36

VV 349,075*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,384

175 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící svislé

m2 349,075 154,00 53 757,55

VV svislá
VV "OP1" 98,92 98,920
VV "OP2" 58,59 58,590
VV "OP3" 20,70 20,700
VV "OP4" 102,225 102,225
VV "OP5" 41,04 41,040
VV "OP6" 27,60 27,600
VV Součet 349,075

176 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 418,890 125,00 52 361,25

VV 349,075*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 418,890
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177 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP vč.veškerých detailů a prostupů

m2 4 850,313 137,00 664 492,88

VV "1.NP zázemí" 347,31*2 694,620
VV "P4" 1339,73*3 4 019,190
VV "vytažení na stěnu m.č.1.19" (22,116+5,574)*2*0,20 11,076
VV "vytažení na stěnu m.č.1.4" (27,326+45,616)*2*0,20 29,177
VV "vytažení na stěnu m.č.1.34" (3,375+15,0)*2*0,20 7,350
VV "P9b" 25,59*1 25,590
VV "P9c" 13,61*1 13,610
VV "P12" 10,61*2 21,220
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*2*2 8,960
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05*2 19,520
VV Součet 4 850,313

178 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP vč.veškerých detailů a prostupů

m2 425,277 154,00 65 492,66

VV "revizní šachta" (1,30+1,10)*2*1,56*2*2 29,952
VV "výtahová šachta" (3,20+3,05)*2*1,85*2 46,250
VV Mezisoučet 76,202
VV "OP1" 98,92 98,920
VV "OP2" 58,59 58,590
VV "OP3" 20,70 20,700
VV "OP4" 102,225 102,225
VV "OP5" 41,04 41,040
VV "OP6" 27,60 27,600
VV Mezisoučet 349,075
VV Součet 425,277

179 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu ELASTEK 50 spec.mineral

m2 4 073,799 275,00 1 120 294,73

VV vodorovná
VV "1.NP zázemí" 347,31*1*1,15 399,407
VV "P4" 1339,73*2*1,15 3 081,379
VV "vytažení na stěnu m.č.1.19" (22,116+5,574)*2*0,20*1,15 12,737
VV "vytažení na stěnu m.č.1.4" (27,326+45,616)*2*0,20*1,15 33,553
VV "vytažení na stěnu m.č.1.34" (3,375+15,0)*2*0,20*1,15 8,453
VV "P9b" 25,59*1*1,15 29,429
VV "P9c" 13,61*1*1,15 15,652
VV "P12" 10,61*1*1,15 12,202
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*2*1,15 5,152
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05*1*1,15 11,224
VV Mezisoučet 3 609,188
VV svislá
VV "revizní šachta" (1,30+1,10)*2*1,56*1*2*1,20 17,971
VV "výtahová šachta" (3,20+3,05)*2*1,85*1*1,20 27,750
VV Mezisoučet 45,721
VV svislá
VV "OP1" 98,92*1,20 118,704
VV "OP2" 58,59*1,20 70,308
VV "OP3" 20,70*1,20 24,840
VV "OP4" 102,225*1,20 122,670
VV "OP5" 41,04*1,20 49,248
VV "OP6" 27,60*1,20 33,120
VV Mezisoučet 418,890
VV Součet 4 073,799

180 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu GLASTEK 40 

spec.mineral

m2 2 014,396 160,00 322 303,36

VV vodorovná
VV "1.NP zázemí" 347,31*1*1,15 399,407
VV "P4" 1339,73*1*1,15 1 540,690
VV "P12" 10,61*1*1,15 12,202
VV "revizní šachta" 1,60*1,40*2*1,15 5,152
VV "výtahová šachta" 3,20*3,05*1*1,15 11,224
VV Mezisoučet 1 968,675
VV svislá
VV "revizní šachta" (1,30+1,10)*2*1,56*1*2*1,20 17,971
VV "výtahová šachta" (3,20+3,05)*2*1,85*1*1,20 27,750
VV Mezisoučet 45,721
VV Součet 2 014,396

181 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 178,210 80,00 14 256,80

VV svislá
VV "OP1" 98,92 98,920
VV "OP2" 58,59 58,590
VV "OP3" 20,70 20,700
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VV Součet 178,210

182 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 20mm
m2 213,852 105,00 22 454,46

VV 178,21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 213,852

183 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 658,830 23,00 15 153,09
VV "P1" 274,15 274,150
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV "P8" 207,48 207,480
VV "P9a" 11,09 11,090
VV "P9b" 25,59 25,590
VV "P9c" 13,61 13,610
VV "P10" 50,66 50,660
VV "P11" 4,16 4,160
VV "P12" 10,61 10,610
VV Součet 658,830

184 M 58581220
můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící 

hmoty
kg 77,742 84,60 6 576,97

VV 658,83*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 77,742

185 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
hmotou minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková, vč.koutových pásků

m2 79,100 385,00 30 453,50

VV 1.NP
VV "m.č.1.07" 19,07 19,070
VV "m.č.1.08" 1,62 1,620
VV "m.č.1.10" 2,19 2,190
VV "m.č.1.11" 5,93 5,930
VV Mezisoučet 28,810
VV 2.NP
VV "m.č.2.03" 1,22 1,220
VV "m.č.2.04" 10,81 10,810
VV "m.č.2.09" 7,07 7,070
VV "m.č.2.11" 13,61 13,610
VV "m.č.2.12" 1,42 1,420
VV "m.č.2.15" 14,78 14,780
VV "m.č.2.16" 1,38 1,380
VV Mezisoučet 50,290
VV Součet 79,100

186 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální minerální na bázi cementu a disperze 
dvousložková, vč.koutových pásků

m2 187,759 420,00 78 858,78

VV 1.NP
VV "m.č.1.07" (6,42+2,96+1,50)*2*2,70 58,752
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -1,60*0,90 -1,440
VV "m.č.1.11" (2,30+2,70)*2*2,70 27,000
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 77,614
VV 2.NP
VV "m.č.2.04" (2,90+4,015)*2*2,70 37,341
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.11" (4,186+3,778)*2*2,70 43,006
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -1,60*0,90 -1,440
VV "m.č.2.15" (5,421+3,10)*2*2,70 46,013
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV Mezisoučet 110,145
VV Součet 187,759

187 K 711211141
X41-Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná 
z plastových segmentů do v 400 mm se zabetonováním

m2 64,500 625,00 40 312,50

VV
zvýšené podium (v tabulce PSV 172ks, převedeno do položky 
ÚRS na m2)

VV 0,75*0,50*172 64,500
VV Součet 64,500

188 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 1 736,850 42,00 72 947,70

VV ochrana izolace proti poškození
VV "1.NP zázemí" 347,31*1 347,310
VV "P4" 1339,73*1 1 339,730
VV "P9b" 25,59*1 25,590
VV "P9c" 13,61*1 13,610
VV "P12" 10,61*1 10,610
VV Součet 1 736,850

189 M 69311179 geotextilie PP 700g/m2 m2 1 823,693 81,00 147 719,13

VV 1736,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 823,693
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190 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

% 3,000 28 214,25 84 642,74

D 712 Povlakové krytiny 2 875 390,76

191 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 2 030,147 23,00 46 693,38

VV střecha S1
VV "plocha" 1257,26 1 257,260
VV "obvod" (27,586+45,576)*2*0,30 43,897
VV "odtah kouře" (2,40+1,10)*2*0,30*8 16,800
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV střecha S2
VV "plocha" 11,77 11,770
VV "obvod" (5,35+2,20)*2*0,90 13,590
VV střecha S3
VV "plocha" 50,40 50,400
VV "obvod" (7,0+7,20)*2*0,45 12,780
VV střecha S4
VV "plocha" 143,85 143,850
VV "obvod" (5,50+27,20)*2*1,0 65,400
VV "výtah" (2,40+2,30)*2*0,60 5,640
VV střecha S5
VV "plocha" 5,75 5,750
VV střecha S6
VV "plocha" 128,87 128,870
VV "obvod" (9,80+13,15)*2*0,50 22,950
VV střecha S7
VV "plocha" 27,84 27,840
VV "obvod" (5,80+4,80)*2*0,60 12,720
VV střecha S8
VV "plocha" 134,87 134,870
VV "obvod" (24,30+5,55)*2*0,60 35,820
VV střecha S9
VV "plocha" 50,08 50,080
VV "obvod" (3,35+14,95)*2*0,30 10,980
VV Součet 2 030,147

192 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,609 84 600,00 51 521,40

VV 2030,147*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,609

193 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše vč.veškerých detailů a prostupů

m2 2 728,957 137,00 373 867,11

VV střecha S1
VV "plocha" 1257,26 1 257,260
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV "obvod" (27,586+45,576)*2*0,30 43,897
VV "odtah kouře" (2,40+1,10)*2*0,30*8 16,800
VV střecha S2
VV "plocha" 11,77*2 23,540
VV "obvod" (5,35+2,20)*2*(0,80+0,90) 25,670
VV střecha S3
VV "plocha" 50,40*2 100,800
VV "obvod" (7,0+7,20)*2*0,45*2 25,560
VV střecha S4
VV "plocha" 143,85*2 287,700
VV "obvod" (5,50+27,20)*2*(0,60+1,0) 104,640
VV "výtah" (2,40+2,30)*2*(0,60+0,30) 8,460
VV střecha S5
VV "plocha" 5,75*2 11,500
VV střecha S6
VV "plocha" 128,87*2 257,740
VV "obvod" (9,80+13,15)*2*(0,40+0,50) 41,310
VV střecha S7
VV "plocha" 27,84*2 55,680
VV "obvod" (5,80+4,80)*2*(0,50+0,60) 23,320
VV střecha S8
VV "plocha" 134,87*2 269,740
VV "obvod" (24,30+5,55)*2*(0,40+0,60) 59,700
VV střecha S9
VV "plocha" 50,08*2 100,160
VV "obvod" (3,35+14,95)*2*(0,70+0,30) 36,600
VV Součet 2 728,957

194 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 3 138,301 160,00 502 128,16

VV 2728,957*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 138,301

195 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji, vč.veškerých detailů a prostupů

m2 2 123,105 220,00 467 083,10

VV střecha S1
VV "plocha" 1257,26 1 257,260
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VV "obvod" (27,586+45,576)*2*0,40 58,530
VV "atika" 28,586*0,60*2 34,303
VV "atika" 46,776*0,50*2 46,776
VV "odtah kouře" (2,40+1,10)*2*0,20*8 11,200
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV střecha S2
VV "plocha" 11,77 11,770
VV "obvod" (5,35+2,20)*2*0,30 4,530
VV "atika" (5,75+2,20)*0,50 3,975
VV střecha S3
VV "plocha" 50,40 50,400
VV "obvod" (7,0+7,20)*2*0,20 5,680
VV "atika" (7,50+7,20+7,50)*0,50 11,100
VV střecha S4
VV "plocha" 143,85 143,850
VV "obvod" (5,50+27,20)*2*0,50 32,700
VV "výtah" (2,40+2,30)*2*0,30 2,820
VV "atika" 27,20*0,50 13,600
VV střecha S5
VV "plocha" 5,75 5,750
VV střecha S6
VV "plocha" 128,87 128,870
VV "obvod" (9,80+13,15)*2*0,20 9,180
VV "atika" (9,50+13,936+9,50+7,20)*0,50 20,068
VV střecha S7
VV "plocha" 27,84 27,840
VV "obvod" (5,80+4,80)*2*0,30 6,360
VV "atika" (6,05+4,576+6,05)*0,50 8,338
VV střecha S8
VV "plocha" 134,87 134,870
VV "obvod" (24,30+5,55)*2*0,40 23,880
VV "atika" (24,551+5,279)*0,50 14,915
VV střecha S9
VV "plocha" 50,08 50,080
VV "obvod" (3,35+14,95)*2*0,40 14,640
VV "atika" (3,08+15,72+3,08)*0,50 10,940
VV Součet 2 123,105

196 M 28322065
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,8mm se zvýšenou požární odolností
m2 2 165,567 335,00 725 464,95

VV 2123,105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 165,567

197 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 3 669,410 34,00 124 759,94

VV textilie 300g/m2
VV střecha S1
VV "plocha" 1257,26 1 257,260
VV "obvod" (27,586+45,576)*2*0,40 58,530
VV "atika" 28,586*0,60*2 34,303
VV "atika" 46,776*0,50*2 46,776
VV "odtah kouře" (2,40+1,10)*2*0,20*8 11,200
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV střecha S2
VV "plocha" 11,77*2 23,540
VV "obvod" (5,35+2,20)*2*(0,30+0,85) 17,365
VV "atika" (5,75+2,20)*0,50 3,975
VV střecha S3
VV "plocha" 50,40*2 100,800
VV "obvod" (7,0+7,20)*2*(0,20+0,40) 17,040
VV "atika" (7,50+7,20+7,50)*0,50 11,100
VV střecha S4
VV "plocha" 143,85*2 287,700
VV "obvod" (5,50+27,20)*2*(0,50+1,0) 98,100
VV "výtah" (2,40+2,30)*2*0,30 2,820
VV "atika" 27,20*0,50 13,600
VV střecha S5
VV "plocha" 5,75*2 11,500
VV střecha S6
VV "plocha" 128,87*2 257,740
VV "obvod" (9,80+13,15)*2*(0,20+0,50) 32,130
VV "atika" (9,50+13,936+9,50+7,20)*0,50 20,068
VV střecha S7
VV "plocha" 27,84*2 55,680
VV "obvod" (5,80+4,80)*2*(0,30+0,60) 19,080
VV "atika" (6,05+4,576+6,05)*0,50 8,338
VV střecha S8
VV "plocha" 134,87*2 269,740
VV "obvod" (24,30+5,55)*2*(0,40+0,60) 59,700
VV "atika" (24,551+5,279)*0,50 14,915
VV střecha S9
VV "plocha" 50,08*2 100,160
VV "obvod" (3,35+14,95)*2*(0,40+0,70) 40,260
VV "atika" (3,08+15,72+3,08)*0,50 10,940
VV Mezisoučet 2 863,240
VV textilie 500g/m2
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VV "střecha S1 pod kačírkem" 8,40*7,10*8 477,120
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV "střecha S2 pod kačírkem" 11,77 11,770
VV "střecha S3 pod kačírkem" 50,40 50,400
VV "střecha S4 pod kačírkem" 143,85 143,850
VV "střecha S5 pod kačírkem" 5,75 5,750
VV "střecha S6 pod kačírkem" 60,48 60,480
VV "střecha S7 pod kačírkem" 27,84 27,840
VV "střecha S9 pod kačírkem" 50,08 50,080
VV Mezisoučet 806,170
VV Součet 3 669,410

198 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 3 292,726 34,50 113 599,05

VV 2863,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 292,726

199 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 927,096 54,50 50 526,73

VV 806,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 927,096

200 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°

m2 806,170 50,00 40 308,50

VV "S1" 8,40*7,10*8 477,120
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV "S2" 11,77 11,770
VV "S3" 50,40 50,400
VV "S4" 143,85 143,850
VV "S5" 5,75 5,750
VV "S6" 9,60*6,30 60,480
VV "S7" 27,84 27,840
VV "S9" 50,08 50,080
VV Součet 806,170

201 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 (kačírek) t 74,047 1 490,00 110 330,03

VV 806,170*0,05*1,837 74,047

202 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 
hydroizolaci

m 267,600 65,00 17 394,00

VV "X80" 9,60 9,600
VV "X85" 10,0 10,000
VV "X96" 248,0 248,000
VV Součet 267,600

203 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 272,952 320,00 87 344,64

VV 267,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 272,952

204 K 712997001 Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu m 764,916 60,00 45 894,96

VV střechy
VV "S1" 45,786*2 91,572
VV 27,886*2*2 111,544
VV "S2" (5,35+2,20)*2*2 30,200
VV "S3" (6,80+7,20)*2*2 56,000
VV "S4" (5,35+27,20)*2*2 130,200
VV "S5" (2,50+2,30)*2*2 19,200
VV "S6" (9,70+13,20)*2*2 91,600
VV "S7" (5,65+4,80)*2*2 41,800
VV "S8" (24,30+5,60)*2*2 119,600
VV "S9" (3,30+15,0)*2*2 73,200
VV Součet 764,916

205 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 

50x50mm
m 803,162 36,50 29 315,41

VV 764,916*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 803,162

206 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

% 3,200 27 862,31 89 159,40

D 713 Izolace tepelné 4 251 114,22

207 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 625,180 28,50 17 817,63

VV kročejová izolace EPST 80mm
VV "P9b" 25,59 25,590
VV "P9c" 13,61 13,610
VV Mezisoučet 39,200
VV kročejová izolace EPST 110mm
VV "P8" 207,48 207,480
VV "P9a" 11,09 11,090
VV "P10" 50,66 50,660
VV "P11" 4,16 4,160
VV Mezisoučet 273,390
VV kročejová izolace Ethafoam
VV "P8" 207,48 207,480
VV "P9" 50,29 50,290
VV "P10" 50,66 50,660
VV "P11" 4,16 4,160
VV Mezisoučet 312,590
VV Součet 625,180
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208 M 28376639
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 3,5 kN/m2)
m3 33,209 1 385,00 45 994,47

VV "tl.80mm" 39,200*0,08 3,136
VV "tl.110mm" 273,39*0,11 30,073
VV Součet 33,209

209 M 28376550R
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 10mm
m2 318,842 13,90 4 431,90

VV 312,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 318,842

210 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 1 685,970 56,00 94 414,32

VV "P1" 274,15 274,150
VV "P4" 1339,73 1 339,730
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV "P12" 10,61 10,610
VV Součet 1 685,970

211 M 28375923
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 

70mm
m2 342,343 172,50 59 054,17

VV "P1" 274,15 274,150
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV Součet 335,630
VV 335,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 342,343

212 M 28375924
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 

80mm
m2 342,343 195,00 66 756,89

VV "P1" 274,15 274,150
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV Součet 335,630
VV 335,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 342,343

213 M 28376455
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 500kPa tl 70mm
m2 2 754,694 325,00 895 275,55

VV "P4" 1339,73*2 2 679,460
VV "P12" 10,61*2 21,220
VV Součet 2 700,680
VV 2700,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 754,694

214 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 796,320 123,00 220 947,36

VV minerální vlna v místě plynových sálačů
VV "S1" 1,50*1,50*3 6,750
VV Mezisoučet 6,750
VV EPS 130mm
VV "S1" 1257,26 1 257,260
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV Mezisoučet 1 236,140
VV EPS 250mm
VV "S2" 11,77 11,770
VV "S3" 50,40 50,400
VV "S4" 143,85 143,850
VV "S5" 5,75 5,750
VV "S6" 128,87 128,870
VV "S7" 27,84 27,840
VV "S8" 134,87 134,870
VV "S9" 50,08 50,080
VV Mezisoučet 553,430
VV Součet 1 796,320

215 M 63140408
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

λ=0,038-0,039 tl 180mm
m2 6,885 1 190,00 8 193,15

VV minerální vlna v místě plynových sálačů
VV "S1" 1,50*1,50*3 6,750
VV Součet 6,750
VV 6,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,885

216 M 28375032
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

130mm
m2 1 260,863 394,00 496 780,02

VV 1236,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 260,863

217 M 28372326 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 m3 141,125 3 029,00 427 467,63

VV desky tl.250mm
VV 553,43*0,25 138,358
VV 138,358*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 141,125

218 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 236,140 246,00 304 090,44

VV "S1" 1257,26 1 257,260
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV Součet 1 236,140

219 M 63140400
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

λ=0,038-0,039 tl 60mm
m2 2 521,726 397,00 1 001 125,22

VV 1236,14*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 521,726
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220 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín

m 202,324 123,00 24 885,85

VV "S1" (27,586+45,576)*2 146,324
VV (2,40+1,10)*2*8 56,000
VV Součet 202,324

221 K 713141335
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově, spádová vrstva

m2 1 236,140 123,00 152 045,22

VV "S1" 1257,26 1 257,260
VV "odečet" -2,40*1,10*8 -21,120
VV Součet 1 236,140

222 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 73,990 3 484,00 257 781,16

VV "S1-plocha" 1236,140*0,055*1,02 69,347

VV
"S1-náběhové klíny podél atiky" 
(27,586+45,576)*2*0,30*0,15*0,5*1,02

3,358

VV (2,40+1,10)*2*8*0,30*0,15*0,5*1,02 1,285
VV Součet 73,990

223 K 713141356
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 
mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 312,611 123,00 38 451,15

VV XPS tl.30mm
VV "S1" 28,236*2+45,426*2 147,324
VV "S2" 5,706+1,92 7,626
VV "S3" 7,25+6,95+7,25 21,450
VV "S4" 27,20 27,200
VV "S7" 6,01+4,58+6,01 16,600
VV "S8" 24,551+5,40 29,951
VV "S9" 3,30+15,72+3,30 22,320
VV Mezisoučet 272,471
VV XPS tl.100mm
VV "S6" 10,0+12,90+10,54+6,70 40,140
VV Mezisoučet 40,140
VV Součet 312,611

224 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 5,749 9 088,00 52 246,91

VV XPS tl.30mm
VV "S1" 28,236*2*0,46*0,03 0,779
VV "S1" 45,426*2*0,40*0,03 1,090
VV "S2" (5,706+1,92)*0,48*0,03 0,110
VV "S3" (7,25+6,95+7,25)*0,50*0,03 0,322
VV "S4" 27,20*0,50*0,03 0,408
VV "S7" (6,01+4,58+6,01)*0,50*0,03 0,249
VV "S8" (24,551+5,40)*0,50*0,03 0,449
VV "S9" (3,30+15,72+3,30)*0,50*0,03 0,335
VV Mezisoučet 3,742
VV XPS tl.100mm
VV "S6" (10,0+12,90+10,54+6,70)*0,50*0,10 2,007
VV Mezisoučet 2,007
VV Součet 5,749

225 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 2,000 41 677,59 83 355,18

D 721 Zdravotechnika 3 266 751,00

226 K 721101 Zdravotně technická instalace - dle special. kpl 1,000 3 266 751,00 3 266 751,00

D 731 Ústřední vytápění 2 750 937,91

227 K 731101 Ústřední topení - dle special. kpl 1,000 2 750 937,91 2 750 937,91

D 734 ZOKT 660 515,00

228 K 734101 X98-Zařízení pro odtah kouře a tepla - dle special kpl 1,000 660 515,00 660 515,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 207 149,17

229 K 7422001 Elektro - silno - dle special. kpl 1,000 8 198 950,22 8 198 950,22

230 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 0,100 81 989,50 8 198,95

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 891 588,44

231 K 7421019
X19- D+M EPS- Otevírání a přívod vzduchu pro ZOTK 
dle special.

kpl 1,000 488 386,76 488 386,76

232 K 7421020
X20- D+M EPS-Otevírání a přívod vzduchu pro CHÚC 
A dle special.

kpl 1,000 296 353,24 296 353,24

233 K 7421047
X47- D+M EPS-Otevírání oken pro odvětrání CHÚC A 
dle special.

kpl 1,000 100 650,71 100 650,71

234 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
12 m

% 0,700 8 853,91 6 197,73

D 751 Vzduchotechnika 3 436 220,20
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235 K 751101 Vzduchotechnika - dle special. kpl 1,000 3 436 220,20 3 436 220,20

D 762 Konstrukce tesařské 266 665,78

236 K 762361312R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z vodovzdorné překližky tl. 20 mm

m2 294,432 680,00 200 213,76

VV S1
VV "atika" 28,236*(0,50+0,25)*2 42,354
VV "atika" 45,426*(0,50+0,30)*2 72,682
VV S2
VV "atika" (5,706+1,92)*0,50 3,813
VV "OP9" (5,226+1,92)*0,30 2,144
VV "OP11" (5,226+1,92)*0,40 2,858
VV S3
VV "atika" (7,25+6,95+7,25)*0,50 10,725
VV "OP9" 7,20*0,20 1,440
VV "OP11" (6,80+7,25+6,80)*0,20 4,170
VV S4
VV "atika" 27,20*0,50 13,600
VV "OP9" (5,35+27,20+5,35)*0,30 11,370
VV "OP11" 27,20*0,30 8,160
VV S5
VV "OP17" (2,50+2,30)*2*0,30 2,880
VV S6
VV "atika" (10,0+12,90+10,54+6,70)*0,50 20,070
VV "OP11" (9,60+13,20+9,80+6,80)*0,20 7,880
VV "OP9" 6,40*0,20 1,280
VV S7
VV "atika" (6,01+4,58+6,01)*0,50 8,300
VV "OP9" 4,80*0,60 2,880
VV "OP11" (5,60+4,80+5,60)*0,30 4,800
VV S8
VV "atika" (24,551+5,40)*0,50 14,976
VV "OP10" (24,30+5,60)*0,30 8,970
VV "OP12" (24,30+5,60)*0,60 17,940
VV S9
VV "atika" (3,30+15,72+3,30)*0,50 11,160
VV "OP10" 15,0*0,90 13,500
VV "OP11" (3,30+15,0+3,30)*0,30 6,480
VV Součet 294,432

237 K 762361312Ra
X113-Opracování prostupu VZT potrubí z vodovzdorné 
překližky tl. 20 mm

m2 7,680 850,00 6 528,00

VV (0,68+0,28)*2*0,50*8 7,680

238 K 762431012R Obložení stěn z desek OSB tl 10 mm na sraz m2 178,210 265,00 47 225,65

VV "OP1" 98,92 98,920
VV "OP2" 58,59 58,590
VV "OP3" 20,70 20,700
VV Součet 178,210

239 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 5,000 2 539,67 12 698,37

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 455 199,83

240 K 7631001
X42-SDK kastlík 150x150mm s průběžnou provětrávací 
mřížkou

m 15,400 1 040,00 16 016,00

241 K 763114120
X44-SDK box pro záložní zdroj UPS, 
vel.675x675x1250mm, vč.systémových dvířek 
400x600mm

ks 1,000 9 500,00 9 500,00

242 K 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 3,214 850,00 2 731,90

VV opláštění instalace
VV "m.č.1.33" (0,63+0,40)*3,12 3,214

243 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 187,249 812,00 152 046,19

VV 1.NP
VV 11,93+18,83+10,03+7,50+16,20+5,51+16,89 86,890
VV 2.NP
VV 2,75*1,505+4,16+31,78+18,37+34,07+7,84 100,359
VV Součet 187,249

244 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 40,640 872,00 35 438,08

VV 1.NP

VV
2,03+2,44+2,67+1,63+1,84+3,06+1,36+5,57+2,42+1,67+3,96+
1,71+6,06+4,22

40,640

245 K 763131495R
Podhled GRH - deska se skelnou rohoží s 
vodoodpudivou úpravou

m2 7,830 1 750,00 13 702,50

VV 1.NP
VV 1,62+2,19 3,810
VV 2.NP
VV 1,22+1,42+1,38 4,020
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VV Součet 7,830

509 K 763132112
SDK podhled samostatný požární předěl 1xRF 15 mm, 
TI 60 mm čedičová vata, závěsy NONIUS nesmí být 
pérové

m2 153,690 1 150,00 176 743,50

VV "01.02" 20,43 20,430
VV "01.03" 84,39 84,390
VV "01.37" 14,80 14,800
VV "02.19" 34,07 34,070
VV Součet 153,690

246 K 796101

D+M akustického podhledu, formát panelů 
1200x600mm, s jádrem ze skelné vlny lisované v 
plástvích, vč.systémového křížového rastru, 
kompl.provedení vč.kontrolních akustických měření

m2 542,900 3 606,00 1 957 697,40

247 K 796102
X18 D+M akustického obkladu, mechanicky odolného, 
vč.systémového rastru, vč.všech podkladních vrstev, 
kompl.provedení vč.kontrolních akustických měření

m2 495,000 3 845,00 1 903 275,00

248 K 796103

D+M akustického podhledu, formát panelů 
600x600mm, s jádrem ze skelné vlny lisované v 
plástvích, vč.systémového křížového rastru, 
kompl.provedení vč.kontrolních akustických měření

m2 50,660 2 157,00 109 273,62

VV "2.NP - učebna" 50,66 50,660

249 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 1,800 43 764,24 78 775,64

D 764 Konstrukce klempířské 1 308 234,01

250 K 764216641
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 150 mm

m 13,700 430,00 5 891,00

VV "X14" 1,70*6 10,200
VV "X27" 3,50*1 3,500
VV Součet 13,700

251 K 764216642R
X110 Oplechování rovných ostění celoplošně lepené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm

m 197,600 480,00 94 848,00

VV 1,20*2*19+4,0*2*19 197,600

252 K 764216643
X10 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 24,000 545,00 13 080,00

VV 1,60*15 24,000

253 K 764216643a
X52 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 5,900 545,00 3 215,50

VV 5,90*1 5,900

254 K 764216643b
X56 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 1,000 545,00 545,00

VV 1,0*1 1,000

255 K 764216643c
X110 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené 
z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 64,600 545,00 35 207,00

VV 1,70*38 64,600

256 K 764242402
X105-Oplechování závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 200 mm

m 2,600 520,00 1 352,00

257 K 764244409
X64-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 30,500 1 860,00 56 730,00

258 K 764244409a
X71-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 23,000 1 860,00 42 780,00

259 K 764244409b
X73-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 17,500 1 860,00 32 550,00

260 K 764244409c
X81-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 42,200 1 860,00 78 492,00

261 K 764244409d
X86-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 27,000 1 860,00 50 220,00

262 K 764244409e
X92-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 23,000 1 860,00 42 780,00

263 K 764244409f
X94-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 8,000 1 860,00 14 880,00

264 K 764244409g
X99-Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů 
z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 800 mm

m 150,000 1 860,00 279 000,00

265 K 764245446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek z TiZn předzvětralého plechu rš přes 400 
mm

kus 15,000 320,00 4 800,00
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266 K 764341403R
Lemování rovných zdí střech z TiZn předzvětralého 
plechu rš 150 mm

m 92,500 450,00 41 625,00

VV "X65" 24,0 24,000
VV "X66" 5,50 5,500
VV "X72" 15,0 15,000
VV "X83" 43,0 43,000
VV "X89" 5,0 5,000
VV Součet 92,500

267 K 764341404
X107-Lemování rovných zdí střech z TiZn 
předzvětralého plechu rš 330 mm

m 15,000 590,00 8 850,00

VV "X107" 8,0 8,000
VV "X111" 7,0 7,000
VV Součet 15,000

268 K 764341408R
Lemování rovných zdí střech z TiZn předzvětralého 
plechu rš 700 mm

m 216,000 1 350,00 291 600,00

VV "X74" 16,0 16,000
VV "X82" 39,0 39,000
VV "X84" 43,0 43,000
VV "X87" 37,0 37,000
VV "X90" 5,0 5,000
VV "X93" 21,0 21,000
VV "X95" 13,0 13,000
VV "X125" 21,0 21,000
VV "X128" 21,0 21,000
VV Součet 216,000

269 K 764344412R
X106-Lemování prostupů střech z TiZn předzvětralého 
plechu

ks 2,000 2 450,00 4 900,00

270 K 764541414
X103-Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého 
plechu rš 330 mm

m 8,000 1 360,00 10 880,00

271 K 764541464
X21 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 9,000 1 850,00 16 650,00

272 K 764541464a
X103-Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

273 K 764541464b
X112-Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

274 K 764548402
X104-Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z 
TiZn předzvětralého plechu o straně 80 mm

m 3,500 2 450,00 8 575,00

275 K 764548403
X21 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z 
TiZn předzvětralého plechu o straně 100 mm

m 50,500 2 750,00 138 875,00

276 K 764548403a
X112 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z 
TiZn předzvětralého plechu o straně 100 mm

m 2,500 2 750,00 6 875,00

277 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 1,500 12 889,01 19 333,51

D 766 Konstrukce truhlářské 766 986,07

278 K 7661011
X11 D+M Vnitřní parapet WERZALIT vč.bočních krytek, 
š.200mm

m 24,000 1 420,00 34 080,00

279 K 7661051
X51 D+M Vnitřní parapet WERZALIT vč.bočních krytek, 
š.200mm

m 5,900 1 280,00 7 552,00

280 K 7661055
X55 D+M Vnitřní parapet WERZALIT vč.bočních krytek, 
š.200mm

m 1,000 1 490,00 1 490,00

281 K 7662011
D1.1-D+M Dveře z lakované HPL, jednokřídlové, 
vč.kování, vel.700x1970mm

kpl 12,000 12 660,00 151 920,00

282 K 7662021
D2.1-D+M Dveře z lakované HPL, jednokřídlové, 
vč.kování, vel.800x1970mm

kpl 1,000 13 120,00 13 120,00

283 K 7662022
D2.2-D+M Dveře z lakované HPL, jednokřídlové, 
vč.kování, vel.800x1970mm

kpl 3,000 12 610,00 37 830,00

284 K 7662031
D3.1-D+M Dveře z lakované HPL, jednokřídlové, 
vč.kování, vel.900x1970mm

kpl 1,000 14 240,00 14 240,00

285 K 7662032
D3.2-D+M Dveře z lakované HPL, jednokřídlové, 
vč.kování, vel.900x1970mm

kpl 24,000 13 740,00 329 760,00

286 K 7662033
D3.3-D+M Dveře z lakované HPL EW 15 DP3-C, 
jednokřídlové, vč.kování, vel.900x1970mm

kpl 1,000 22 960,00 22 960,00

287 K 7662034
D3.4-D+M Dveře z lakované HPL EI 15 DP3-C-S, 
jednokřídlové, vč.kování, vel.900x1970mm

kpl 2,000 24 260,00 48 520,00

288 K 7662035
D3.5-D+M Dveře z lakované HPL EW 15 DP3, 
jednokřídlové, vč.kování, vel.900x1970mm

kpl 2,000 22 660,00 45 320,00

289 K 7662036
D3.6-D+M Dveře z lakované HPL EW 15 DP3, 
dvoukřídlové, vč.kování, vel.1600x1970mm

kpl 1,000 42 950,00 42 950,00

290 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 2,300 7 497,42 17 244,07

Strana 42 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické 14 317 287,99

291 K 7671001
X1 - D+M I.čistící zóna - hrubá - škrabák, 
vč.obvodového rámu rozm.1400x2200mm

kpl 1,000 17 450,00 17 450,00

292 K 7671002
X2 - D+M II.čistící zóna - jemná - rohož, vč.obvodového 
rámu rozm.2000x2200mm

kpl 1,000 8 300,00 8 300,00

293 K 7671003
X3 - D+M Požární textilní roleta s kastlíkem a bočními 
vodítky, vč.řídící jednotky, odolnost EI 15 DP3-C-S 
rozm.1500x1500mm

kpl 1,000 190 632,00 190 632,00

294 K 7671004
X4 - D+M Zábradlí ocelové žárově zinkované, vč.PUR 
nátěru, vč.kotvení chem.kotvami 

m 5,000 5 400,00 27 000,00

295 K 7671005
X5 - D+M Zábradlí ocelové žárově zinkované, vč.PUR 
nátěru, vč.kotvení chem.kotvami 

m 7,000 5 400,00 37 800,00

296 K 7671006
X6 - D+M Plná výplň otevíravá vč.ocelové rámové 
zárubně, požár.odol.EI 15 DP3-C-Sm, vel.600x900mm

ks 1,000 39 000,00 39 000,00

297 K 7671008
X8 - D+M Jednodílný poklop z Al plechu s rámem 
vč.obvod těsnění, plynotěsný, třída C250, 
vel.1000x800mm

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

298 K 7671009
X9 - D+M Purenitový izolační blok pod vnější výplně, 
rozměr 120/220mm

m 3,500 3 656,00 12 796,00

299 K 7671012a
X12a- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 2x120/120

m 27,000 3 988,00 107 676,00

VV 1,80*15 27,000

300 K 7671012b
X12b- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 2x120/120

m 13,500 3 988,00 53 838,00

VV 0,90*15 13,500

301 K 7671013a
X13a- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 1x120/340

m 11,700 5 982,00 69 989,40

VV 1,95*1*6 11,700

302 K 7671013b
X13b- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 2x120/120

m 15,300 3 988,00 61 016,40

VV 2,55*1*6 15,300

303 K 7671013c
X13c- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 1x120/120

m 11,700 1 994,00 23 329,80

VV 1,95*1*6 11,700

304 K 7671015
X15- D+M Ocelový pozinkovaný úhelník 30x30 pro 
překrytí připojovací spáry otvorů

kpl 6,000 3 000,00 18 000,00

305 K 7671016
X16- D+M Ocelový pozinkovaný úhelník 30x30 pro 
překrytí připojovací spáry otvorů

kpl 15,000 3 000,00 45 000,00

306 K 7671026a
X26a- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 1x120/340

m 3,750 5 982,00 22 432,50

VV 3,75*1 3,750

307 K 7671026b
X26b- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 2x120/120

m 3,000 3 988,00 11 964,00

VV 3,0*1 3,000

308 K 7671026c
X26c- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 1x120/120

m 3,750 1 994,00 7 477,50

VV 3,75*1 3,750

309 K 7671028
X28- D+M Ocelový pozinkovaný úhelník 30x30 pro 
překrytí připojovací spáry otvorů

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

310 K 7671029
X29- D+M Plastové sklopné sedátko š.400mm pro 
osoby OTP

kpl 2,000 2 230,00 4 460,00

311 K 7671030
X30- D+M Sklopné nerezové madlo pro osoby OTP, 
délka 800mm

kpl 2,000 2 850,00 5 700,00

312 K 7671031
X31- D+M Nerezové vodorovné madlo pro osoby OTP, 
na vnitřní stranu dveřního křídla, délka 700mm

kpl 4,000 1 280,00 5 120,00

313 K 7671032
X32- D+M Sklopné nerezové madlo pro osoby OTP, 
délka 800mm

kpl 2,000 2 850,00 5 700,00

314 K 7671033
X33- D+M Pevné nerezové madlo pro osoby OTP, 
délka 800mm

kpl 2,000 1 225,00 2 450,00

315 K 7671034
X34- D+M Sklopné nerezové madlo pro osoby OTP, 
délka 800mm

kpl 2,000 2 850,00 5 700,00

316 K 7671035 X35-D+M Ocelové zábradlí na tribuně m 17,100 4 500,00 76 950,00
VV 8,55*2 17,100

491 K 7671035a X35a-D+M Ocelové zábradlí na tribuně m 5,150 4 500,00 23 175,00
VV 5,15*1 5,150

492 K 7671035b X35b-D+M Ocelové zábradlí na tribuně m 9,050 4 500,00 40 725,00
VV 9,05*1 9,050

317 K 7671036
X36-D+M Ocelové zábradlí na čelní straně tribuny s 
výplní z desek HPL

m 16,000 6 500,00 104 000,00

Strana 43 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16,0*1 16,000

493 K 7671036a
X36a-D+M Ocelové zábradlí na čelní straně tribuny s 
výplní z desek HPL

m 20,000 6 500,00 130 000,00

VV 20,0*1 20,000

318 K 7671037
X37-D+M Přechodová systémová podlahová lišta 
Schluter Reno T9/25e, ušlechtilá ocel

m 8,500 575,00 4 887,50

VV 1,70*5 8,500

319 K 7671038
X38-D+M Přechodová systémová podlahová lišta 
Schluter Reno T9/25e, ušlechtilá ocel

m 2,200 450,00 990,00

VV 2,20*1 2,200

320 K 7671039
X39-D+M Přechodová systémová podlahová lišta 
Schluter Reno T9/25e, ušlechtilá ocel

m 3,200 765,00 2 448,00

VV 3,20*1 3,200

321 K 7671040
X40-D+M Přechodová systémová podlahová lišta 
Schluter Reno T9/25e, ušlechtilá ocel

m 1,800 540,00 972,00

VV 0,90*2 1,800

322 K 7671043
X43-D+M Ocelová dvířka hydrantu vel.650x650mm 
vč.rámečku

ks 4,000 2 910,00 11 640,00

323 K 7671045
X45-D+M Zábradlí ocelové žár.zink na vnitřním 
schodišti

m 6,400 5 560,00 35 584,00

324 K 7671046 X46-D+M Ocelové madlo na vnitřním schodišti m 3,750 500,00 1 875,00

325 K 7671048
X48-D+M Ocelový parapet se zakončením nosem 
š.170mm

m 22,100 1 320,00 29 172,00

VV 1,70*13 22,100

326 K 7671049
X49- D+M Ocelový pozinkovaný úhelník 30x30 pro 
překrytí připojovací spáry otvorů

kpl 13,000 3 500,00 45 500,00

327 K 7671053
X53- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 2x120/120

m 8,650 3 988,00 34 496,20

VV 6,15+2,50 8,650

328 K 7671054
X54- D+M Ocelový pozinkovaný úhelník 30x30 pro 
překrytí připojovací spáry otvorů

kpl 1,000 7 850,00 7 850,00

329 K 7671057
X57- D+M Purenitový izolační blok pro předsazenou 
montáž výplně, rozměr 2x120/120

m 2,300 3 988,00 9 172,40

VV 1,30+1,0 2,300

330 K 7671058
X58- D+M Ocelový pozinkovaný úhelník 30x30 pro 
překrytí připojovací spáry otvorů

kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

331 K 7671059 X59-D+M Ocelové madlo na chodbě u oken m 14,200 500,00 7 100,00

332 K 7671060 X60-D+M Ocelové madlo na chodbě u oken m 12,900 500,00 6 450,00

333 K 7671062
X62-D+M Ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro 
uložení VZT jednotky na střeše

kg 420,000 160,00 67 200,00

334 K 7671063
X63-D+M Ocelová konstrukce výstupní plošiny z 
žebříku na plochých střechách žárově zinkovaná 

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

335 K 7671067
X67-D+M Chrlič kulatý vyhřívaný s integrovanou PVC 
manžetou DN100, délka 650mm

kpl 11,000 4 350,00 47 850,00

336 K 7671068
X68-D+M Pojistný přepad kulatý s integrovanou PVC 
manžetou DN100, délka 650mm

kpl 11,000 2 850,00 31 350,00

337 K 7671069
X69-D+M Kontrolní chrlič kulatý s integrovanou 
bitumenovou manžetou DN40, délka 650mm

kpl 11,000 2 850,00 31 350,00

338 K 7671070
X70-D+M Bezpečnostní přepad na hlavní střeše s 
integrovanou PVC manžetou, rozměr 350x150mm, 
délka 600mm

kpl 4,000 6 150,00 24 600,00

339 K 7671077
X77-D+M Ocelová konstrukce výstupní plošiny z 
žebříku na plochých střechách žárově zinkovaná 

kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

340 K 7671078
X78-D+M Systémová odvětrávací hlavice s 
integrovanou PVC manžetou DN100

kpl 7,000 3 150,00 22 050,00

341 K 7671079
X79-D+M Ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro 
uložení VZT jednotky na střeše

kg 420,000 160,00 67 200,00

342 K 7671088
X88-D+M Ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro 
uložení VZT jednotky na střeše

kg 420,000 160,00 67 200,00

343 K 7671091
X91-D+M Ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro 
uložení VZT jednotky na střeše

kg 420,000 160,00 67 200,00

344 K 7671097
X97-D+M Tepelně izolační rámeček z desek Purenit 
pro osazení světlíků

kpl 8,000 44 840,00 358 720,00

345 K 7671100
X100-D+M Opracovaný prostup pro odtah plynových 
těles

kpl 3,000 6 500,00 19 500,00

346 K 7671101
X101-D+M Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní 
systém pro údržbu střechy - dle special.

kpl 1,000 173 716,75 173 716,75

347 K 7671101a
X101a-D+M Certifikovaný lanový zádržný bezpečnostní 
systém pro údržbu střechy - dle special.

kpl 1,000 210 415,15 210 415,15
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348 K 7671108
X108-D+M Předokenní horizontální žaluzie s 
elektromotory a dálkovým ovládáním do typového 
pohledového kastlíku, vel.1,70x4,0m

ks 19,000 26 515,00 503 785,00

349 K 7671109
X109-D+M Předokenní horizontální žaluzie s 
elektromotory a dálkovým ovládáním do typového 
pohledového kastlíku, vel.1,70x1,20m

ks 19,000 17 834,00 338 846,00

350 K 7671114
X114- D+M Tepelně izolační deska Purenit osazená za 
truhlík exteriérové žaluzie, rozměr 20/200/1700mm

ks 38,000 940,00 35 720,00

351 K 7671115
X115-D+M Předokenní horizontální žaluzie s 
elektromotory a dálkovým ovládáním do typového 
pohledového kastlíku, vel.5,90x2,56m

ks 1,000 29 283,00 29 283,00

352 K 7671116
X116- D+M Pevné nerezové vodorovné a svislé madlo 
pro osoby OTP, délka 600mm

ks 2,000 1 285,00 2 570,00

353 K 7671117
X117- D+M Vodorovná tyč pro zavěšení 
vodovzdorného závěsu ve sprše pro osoby OTP, délka 
600mm

ks 2,000 1 450,00 2 900,00

354 K 7671118
X118- D+M Zapuštěné pouzdro pro osazení svislých 
sloupků volejbalové sítě

ks 8,000 1 390,00 11 120,00

355 K 7671119
X119- D+M PVC potrubí DN 100mm,dl.360mm, 
vč.dvou mřížek se síťkou proti hmyzu a jednou mřížkou 
protidešťovou

ks 2,000 2 580,00 5 160,00

356 K 7671120
X120- D+M Tvarovka pro potrubí KG/HT, DN 100mm, 
prostup základovou deskou

ks 26,000 2 850,00 74 100,00

357 K 7671121
X121- D+M Tvarovka a systémové těsnění pro prostup 
elektro kabelů, prostup základovou deskou

ks 1,000 2 480,00 2 480,00

358 K 7671122
X122- D+M Ocelová nerezová průchodka s pevnou a 
volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace

ks 10,000 9 850,00 98 500,00

359 K 7671123
X123- D+M Ocelová nerezová průchodka s pevnou a 
volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace

ks 1,000 5 300,00 5 300,00

360 K 7671124
X124- D+M Tvarovka pro potrubí KG/HT, DN 200mm, 
prostup základovou deskou

ks 1,000 4 150,00 4 150,00

361 K 7671126
X126- D+M Systémová odvětrávací hlavice s 
integrovanou mPVC manžetou DN150, výška 300mm

ks 2,000 5 500,00 11 000,00

362 K 7671127
X127-D+M Ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro 
uložení VZT jednotky na střeše

kg 135,000 160,00 21 600,00

363 K 7671129
X129-D+M Revizní dvířka v podhledu 600/600mm 
požární odolnost: REI 30 DP1

kpl 6,000 3 750,00 22 500,00

364 K 7671130 X130-D+M Ventilační mřížky do dveří vel.300x125mm kpl 5,000 750,00 3 750,00

365 K 7671130a
X133-D+M Nerezová mřížka pro zakrytí přivětrávací 
hlavice ZTI s rámem, vel.300x300mm

kpl 5,000 465,00 2 325,00

366 K 7671131
X131-D+M Dvířka pod obklad s rámem, provedení na 
magnety

kpl 10,000 350,00 3 500,00

367 K 7671132
X132-D+M Nerezová dvířka ZTI s rámem, 
vel.150x250mm

kpl 4,000 650,00 2 600,00

368 K 7671133
X133-D+M Plastová dvířka ZTI s rámem, 
vel.150x250mm

kpl 7,000 160,00 1 120,00

369 K 7673001
O.1-D+M Celoprosklená stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, s bočními panely, dvojsklo, vč.kování, 
vel.3500x2520mm

kpl 1,000 195 000,00 195 000,00

370 K 7673002
O.2-D+M Celoprosklené dvoukřídlé dveře EI 15 DP3-C-
S, s bočními panely, dvojsklo, vč.kování, 
vel.1700x2520mm

kpl 2,000 210 000,00 420 000,00

371 K 7673003
O.3-D+M Celoprosklené dvoukřídlé dveře, s bočními 
panely, dvojsklo, vč.kování, vel.1700x2520mm

kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

372 K 7673004
O.4-D+M Dvoukřídlé dveře z 1/4 prosklené EI 15 DP3-
C-S, s bočními panely, dvojsklo, vč.kování, 
vel.1700x2520mm

kpl 1,000 190 000,00 190 000,00

373 K 7673005
O.5-D+M Dvoukřídlé dveře z 1/4 prosklené EW 15 
DP3, s bočními panely, dvojsklo, vč.kování, 
vel.1700x2520mm

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

374 K 7673006
O.6-D+M Dvoukřídlé dveře z 1/4 prosklené EW 15 
DP3, s bočními panely, dvojsklo, vč.kování, 
vel.1700x2520mm

kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

375 K 7673007
O.7-D+M Dvoukřídlé dveře plné EW 15 DP3, vč.kování, 
vel.1700x2520mm

kpl 2,000 120 000,00 240 000,00
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376 K 7673008
O.8-D+M Dvoukřídlé dveře plné EW 15 DP3, vč.kování, 
vel.3426x3000mm

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

377 K 7673009
O.9-D+M Celoprosklené dvoukřídlé dveře EI 15 DP3-C-
S, s bočními panely, dvojsklo, vč.kování, 
vel.1700x2100mm

kpl 2,000 190 000,00 380 000,00

378 K 7673010
O10-D+M Pevně zasklené interierové okno EI 15 DP1, 
dvojsklo, vel.1700x2100mm

kpl 13,000 64 500,00 838 500,00

379 K 7673011
O11-D+M Interierové okno, dvojsklo, 
vel.1500x1270mm

kpl 1,000 30 200,00 30 200,00

380 K 7674001

1-D+M Vnější prosklená stěna s dvoukřídlovými 
dveřmi, s nadsvětlíkem, s bočními panely, trojsklo, 
vč.kování, komprimační pásky,integr.folie, 
vel.3500x3120mm

kpl 1,000 385 000,00 385 000,00

381 K 7674002
2-D+M Okno jednokřídlové sklopné, trojsklo, vč.kování, 
komprimační pásky,integr.folie, vel.1600x900mm

ks 13,000 70 000,00 910 000,00

382 K 7674003
3-D+M Dveře dvoukřídlové EI-15DP3-C-S, vč.zárubně, 
trojsklo, vč.kování, komprimační pásky,integr.folie, 
vel.1700x2520mm

ks 1,000 242 000,00 242 000,00

383 K 7674004
4-D+M Dveře dvoukřídlové, vč.zárubně, vč.kování, 
komprimační pásky,integr.folie, vel.1700x2520mm

ks 3,000 242 000,00 726 000,00

384 K 7674005
5-D+M Dveře dvoukřídlové EI-15DP3-C-S, vč.zárubně, 
vč.kování, komprimační pásky,integr.folie, 
vel.1700x2520mm

ks 1,000 162 000,00 162 000,00

385 K 7674006
6-D+M Dveře dvoukřídlové, vč.zárubně, vč.kování, 
komprimační pásky,integr.folie, vel.3500x3000mm

ks 1,000 240 000,00 240 000,00

386 K 7674007
7-D+M Dveře dvoukřídlové, vč.zárubně, trojsklo, 
vč.kování, komprimační pásky,integr.folie, 
vel.1700x2520mm

ks 1,000 200 000,00 200 000,00

387 K 7674008
8-D+M Vnější prosklená stěna, trojsklo, vč.kování, 
komprimační pásky,integr.folie, vel.5900x2560mm

kpl 1,000 280 000,00 280 000,00

388 K 7674009
9-D+M Okno s pevným zasklením, trojsklo, 
komprimační pásky,integr.folie, vel.1700x4000mm

ks 19,000 94 500,00 1 795 500,00

389 K 7674010
10-D+M Okno jednokřídlové, otevíravé, vč.kování, 
trojsklo, komprimační pásky,integr.folie, 
vel.1000x1000mm

ks 1,000 50 000,00 50 000,00

390 K 7674011
11-D+M Okno jednokřídlové sklopné, trojsklo, 
vč.kování, komprimační pásky,integr.folie, 
vel.1600x900mm

ks 3,000 75 000,00 225 000,00

391 K 7674012
12-D+M Okno s pevným zasklením, trojsklo, 
komprimační pásky,integr.folie, vel.1600x900mm

ks 19,000 36 200,00 687 800,00

392 K 7675001
D+M Zámečnická konstrukce pro vybavení tělocvičny 
vč.kotvení

kg 3 876,000 160,00 620 160,00

VV "statika v.č.12" 3876,0 3 876,000

393 K 7675002
D+M Zámečnická konstrukce výměn pod střechou 
vč.kotvení

kg 183,000 160,00 29 280,00

VV "statika v.č.14" 183,0 183,000

394 K 7675003
X 17 D+M Zámečnická konstrukce přístřešku VZT 
jednotky vč.kotvení

kg 1 944,000 160,00 311 040,00

VV "statika v.č.08" 1944,0 1 944,000

395 K 767832131
Montáž venkovních požárních žebříků do sendvičového 
panelu se suchovodem

m 37,200 5 700,00 212 040,00

VV "X23" 6,50 6,500
VV "X24" 7,30 7,300
VV "X25" 12,20 12,200
VV "X75" 7,20 7,200
VV "X76" 4,0 4,000
VV Součet 37,200

396 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 37,200 2 400,00 89 280,00

VV "X23" 6,50 6,500
VV "X24" 7,30 7,300
VV "X25" 12,20 12,200
VV "X75" 7,20 7,200
VV "X76" 4,0 4,000
VV Součet 37,200

397 K 767832132
Montáž venkovních požárních žebříků do sendvičového 
panelu bez suchovodu

m 5,500 5 700,00 31 350,00

VV "X22" 5,50 5,500

398 M 44983000 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 5,500 2 400,00 13 200,00

VV "X22" 5,50 5,500

399 K 767834111
Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 
šroubovaný

m 42,700 500,00 21 350,00
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VV "X22" 5,50 5,500
VV "X23" 6,50 6,500
VV "X24" 7,30 7,300
VV "X25" 12,20 12,200
VV "X75" 7,20 7,200
VV "X76" 4,0 4,000
VV Součet 42,700

400 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 84,000 475,00 39 900,00

VV statika v.č.04
VV "výtahová šachta" 84,0 84,000

401 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,091 100 000,00 9 100,00

VV 84,000*0,001*1,08 0,091

402 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 3,000 139 002,80 417 008,39

D 771 Podlahy z dlaždic 379 803,85

403 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 122,380 35,00 4 283,30
VV pod keramické dlažby
VV 1.NP
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV "P12" 10,61 10,610
VV 2.NP
VV "P9" 50,29 50,290
VV Součet 122,380

404 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 429,464 125,00 53 683,00

VV 1.NP
VV "m.č.1.02" (4,165+4,80)*2-3,50-3,50 10,930

VV
"m.č.1.03,1.37" 5,50+18,50+2,20+9,85+3,10+1,706+11,75-
1,50-1,50-1,50-0,90-1,20-3,50

42,506

VV "m.č.1.05" (3,20+5,10)*2-0,90 15,700
VV "m.č.1.06" (7,51+3,25)*2-0,90*2 19,720
VV "m.č.1.09" (7,51+2,71)*2-0,90*2 18,640
VV "m.č.1.12" (5,092+3,893)*2-0,70-0,90*2 15,470
VV "m.č.1.13" (2,20+5,40)*2-0,80*2-0,90-1,50*2 9,700
VV "m.č.1.20" (2,20+8,55)*2-1,80-1,50-0,90*2-0,18*2 16,040
VV "m.č.1.21" (3,206+4,50)*2-0,90*2 13,612
VV "m.č.1.22" (1,856+2,114)*2-0,90 7,040
VV "m.č.1.25" (3,206+2,34)*2-0,90-1,50-0,40 8,292
VV "m.č.1.35" (2,20+7,20)*2-1,80*2-0,90*2+0,18*2 13,760
VV "m.č.1.36" (2,20+2,22)*2-1,80-0,90-1,50*2+0,18*2 3,500
VV "m.č.1.39" (2,20+7,64)*2-1,50*3-0,90*3 12,480
VV "m.č.1.40" (0,95+1,20)*2-0,90 3,400
VV Mezisoučet 210,790
VV 2.NP
VV "m.č.2.02" (3,20+5,685)*2-0,90*2 15,970
VV "m.č.2.05" (3,206+5,655)*2-0,90*2 15,922
VV "m.č.2.06" (7,02+7,216)*2-0,90-1,60-0,40-1,70+0,15 24,022
VV "m.č.2.07" (1,875+2,22)*2-0,90 7,290
VV "m.č.2.08" (2,20+14,20)*2-1,60-1,50-0,90*2 27,900
VV "m.č.2.20" (2,22+3,531)*2-0,90*2 9,702
VV "m.č.2.10" (3,321+5,70)*2-0,90*2 16,242
VV "m.č.2.13" (7,507+2,958)*2-0,90*2 19,130
VV "m.č.2.14" (7,507+2,92)*2-0,90*2 19,054
VV "m.č.2.17" (4,171+4,75)*2-0,90*2 16,042
VV "m.č.2.18" (2,20+8,30)*2-1,50-0,90*4 15,900
VV "m.č.2.19" (5,50+12,85)*2-1,50-1,60-0,90-1,20 31,500
VV Mezisoučet 218,674
VV Součet 429,464

405 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x95mm
kus 787,351 160,00 125 976,16

VV 429,464/0,600*1,10 787,351

406 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 122,380 560,00 68 532,80

VV 1.NP
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
VV "P12" 10,61 10,610
VV 2.NP
VV "P9" 50,29 50,290
VV Součet 122,380

407 M 59761406

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2

m2 134,618 417,00 56 135,71

VV 122,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,618
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408 K 771574711R
Montáž tvarovek šířky do 100 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 17,086 120,00 2 050,32

VV 1.NP
VV "m.č.1.07" 4,10 4,100
VV "m.č.1.11" 1,65+1,10 2,750
VV 2.NP
VV "m.č.2.11" 4,186 4,186
VV "m.č.2.15" 3,10 3,100
VV "m.č.2.04" 2,95 2,950
VV Součet 17,086

409 M 59761006R keramická tvarovka s výškovým rozdílem 250x50mm kus 75,178 225,00 16 915,05

VV 17,086/0,25*1,10 75,178

410 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 859,280 50,00 42 964,00
VV "keramické sokly" 429,64*2 859,280

411 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 2,500 3 705,40 9 263,51

D 776 Podlahy povlakové 3 625 046,99

412 K 7761001
D+M Kombinovaná sportovní podlaha PVC na 
vícevrstvém roštu, vč.lajnování, ozn.P4, vč.měření 
předepsaných parametrů

m2 1 339,730 2 510,00 3 362 722,30

VV "P4" 50,62+1165,84+123,27 1 339,730

413 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 257,130 225,00 57 854,25
VV 1.NP

VV
"m.č.1.04" 
22,75+2,40+19,90+2,40+27,40+22,75+22,75+2,40+15,90+2,4
0+27,40+22,75-1,50-1,50-3,20-1,50-1,50-1,50-1,50-1,50-1,50

176,000

VV "m.č.1.19" (22,116+5,574)*2-3,20-1,50-3,30 47,380
VV "m.č.1.34" (3,375+15,0)*2-1,50*2 33,750
VV Součet 257,130

414 M 28411010
lišta soklová systémová s odvětráním a gumovým 

těsněním 20x100mm
m 262,273 622,00 163 133,81

VV 257,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 262,273

415 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1,100 37 578,75 41 336,63

D 777 Podlahy lité 746 517,61

416 K 777101
D+M Podlahového souvrství Mastertop 1325, ozn.P1, 
P8, vč.grafiky, komplet.provedení dle výkr.č.2a3 Interier

m2 481,630 1 130,50 544 482,72

VV "P1" 274,15 274,150
VV "P8" 207,48 207,480
VV Součet 481,630

417 K 777102
D+M Podlahového souvrství Mastertop 1273R, ozn.P2, 
vč.grafiky, komplet.provedení dle výkr.č.2a3 Interier

m2 112,170 810,00 90 857,70

VV "P2" 97,37+14,80 112,170

418 K 777103 D+M Podlahového souvrství Mastertop 1785, ozn.P3 m2 10,629 940,00 9 991,26

VV "P3" 2,97 2,970
VV "stěny" (1,80+1,65)*2*1,11 7,659
VV Součet 10,629

419 K 777104
D+M Podlahového souvrství Mastertop 1327, ozn.P10, 
vč.grafiky, komplet.provedení dle výkr.č.2a3 Interier

m2 50,660 1 825,00 92 454,50

VV "P10" 50,66 50,660

420 K 777105
D+M Podlahového souvrství Mastertop 1273AS, 
ozn.P11, komplet.provedení dle výkr.č.2a3 Interier

m2 4,160 940,00 3 910,40

VV "P11" 4,16 4,160

421 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 
12 m

% 0,650 7 416,97 4 821,03

D 781 Dokončovací práce - obklady 509 358,00

422 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 490,827 620,00 304 312,74

VV na cihelném zdivu
VV 1.NP
VV "m.č.1.07" (6,442+2,961+1,50+1,50+6,442)*2,70 50,882
VV "odečet" -0,90*1,97*2 -3,546
VV -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.08" (0,95+1,706)*2*2,50 13,280
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.10" (2,40+0,95+2,40)*2,50 14,375
VV 0,95*1,35 1,283
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.11" (2,30+2,713)*2*2,70 27,070
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VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.12" 1,70*1,50 2,550
VV "m.č.1.14" (0,90+2,10)*2,50 7,500
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.15" (2,10+1,14+2,10)*2,50 13,350
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.16" (2,10+1,25+2,10)*2,50 13,625
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV "m.č.1.17" (0,95+1,90)*2,50 7,125
VV 0,95*1,35 1,283
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.18" (1,90+1,075+1,90)*2,50 12,188
VV 1,075*1,35 1,451
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.23" (2,14+1,43)*2*2,50 17,850
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.24" (0,95+1,43+0,95)*2,50 8,325
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.25" 1,50*1,50 2,250
VV "m.č.1.26" (2,141+2,551)*2*2,50 23,460
VV "odečet" -0,70*1,97*2 -2,758
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.27" (0,95+2,551+0,95)*2,50 11,128
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.28" (0,925+1,85)*2*2,50 13,875
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.29" (2,20+1,85+2,20)*2,50 15,625
VV 0,90*1,35 1,215
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.30" (1,80+0,95+1,80)*2,50 11,375
VV 0,95*1,35 1,283
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.1.31" (3,20+2,525+1,065)*2,50 16,975
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.32" 2,22*2,50 5,550
VV "m.č.1.33" 2,22*2*1,50 6,660
VV 1,191*1,50 1,787
VV Mezisoučet 266,284
VV 2.NP
VV "m.č.2.03" (1,28+0,95+1,28)*2,50 8,775
VV 0,95*1,35 1,283
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.04" (2,95+4,015)*2*2,70 37,611
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.20" 1,0*0,60 0,600
VV "m.č.2.06" (1,25+0,115)*2,50 3,413
VV "m.č.2.09" 1,221*1,50 1,832
VV "m.č.2.11" (4,186+3,778)*2*2,70 43,006
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV -2,0*2,70 -5,400
VV "m.č.2.12" (0,95+1,50+0,95)*2,50 8,500
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV "m.č.2.15" (3,10+5,421+3,10+1,75)*2,70 36,102
VV 1,60*1,35 2,160
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV "m.č.2.16" (0,95+1,45+0,95)*2,50 8,375
VV 1,45*1,35 1,958
VV "odečet" -0,70*1,97 -1,379
VV Mezisoučet 129,303
VV na betonovém podkladu
VV 1.NP
VV "m.č.1.07" 2,961*2,70 7,995
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.1.10" 0,95*1,15 1,093
VV "m.č.1.12" 0,80*1,50 1,200
VV "m.č.1.14" (0,90+2,10)*2,50 7,500
VV "m.č.1.15" 1,14*2,50 2,850
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.16" 1,25*2,50 3,125
VV "odečet" -0,80*1,97 -1,576
VV "m.č.1.17" 0,95*1,15 1,093
VV 1,90*2,50 4,750
VV "m.č.1.18" 1,075*1,15 1,236
VV "m.č.1.24" 1,43*2,50 3,575
VV "m.č.1.25" 0,40*1,50 0,600
VV "m.č.1.27" 2,551*2,50 6,378
VV "m.č.1.29" 0,90*2,50 2,250
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VV 0,95*1,15 1,093
VV "m.č.1.30" 0,95*1,15 1,093
VV "m.č.1.31" (1,46+3,20)*2,50 11,650
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.32" (2,22+1,90+1,90)*2,50 15,050
VV "odečet" -0,90*1,97 -1,773
VV "m.č.1.33" 1,191*1,50 1,787
VV Mezisoučet 67,080
VV 2.NP
VV "m.č.2.03" 0,95*1,15 1,093
VV "m.č.2.20" (3,531+0,65)*0,60 2,509
VV "m.č.2.06" (0,40+0,50)*2,50 2,250
VV "m.č.2.09" (1,40+1,40)*1,50 4,200
VV "m.č.2.11" 2,0*2,70 5,400
VV "odečet" -1,60*0,90 -1,440
VV "přípočet" (1,60+0,90)*2*0,18 0,900
VV "m.č.2.12" 1,50*2,50 3,750
VV "m.č.2.15" 2,10*2,70 5,670
VV 1,60*1,35 2,160
VV "m.č.2.16" 1,45*1,15 1,668
VV Mezisoučet 28,160
VV Součet 490,827

423 K 781674112
Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 22,273 120,00 2 672,76

VV 1.NP

VV
0,95*4+1,075+0,95+2,141+0,95+0,925+0,90+0,95+0,90+1,19
1

13,782

VV 2.NP
VV 1,07+0,95+1,221+1,60+1,45+0,95+1,25 8,491
VV Součet 22,273

424 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 543,585 345,00 187 536,83

VV "obklady v ploše" 490,827 490,827
VV "obklady parapetů"
VV 1.NP

VV
(0,95*4+1,075+0,95+2,141+0,95+0,925+0,90+0,95+0,90+1,19
1)*0,15

2,067

VV 2.NP
VV (1,07+0,95+1,221+1,60+1,45+0,95+1,25)*0,15 1,274
VV Součet 494,168
VV 494,168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 543,585

425 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 3,000 4 945,22 14 835,67

D 783 Dokončovací práce - nátěry 398 448,73

426 K 783009301
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 750 
mm vč.výroby šablon

kus 13,000 2 807,70 36 500,10

427 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 47,000 85,00 3 995,00

VV "zárubně" 47,0 47,000

428 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 47,000 95,00 4 465,00

VV "zárubně" 47,0 47,000

429 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 47,000 110,00 5 170,00

430 K 783344101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 426,995 90,00 38 429,55

VV "zábradlí" 5,0*2,0+7,0*2,0+6,40*2,0 36,800
VV "ocelové konstrukce" 3,876*65 251,940
VV "ocelové konstrukce" 0,183*65 11,895
VV "ocelové konstrukce" 1,944*65 126,360
VV Součet 426,995

431 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 426,995 120,00 51 239,40

VV "zábradlí" 5,0*2,0+7,0*2,0+6,40*2,0 36,800
VV "ocelové konstrukce" 3,876*65 251,940
VV "ocelové konstrukce" 0,183*65 11,895
VV "ocelové konstrukce" 1,944*65 126,360
VV Součet 426,995

432 K 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti m2 268,620 283,50 76 153,77

VV "Pohled západní" 4,07 4,070
VV "Pohled východní" 175,72+8,77 184,490
VV "Pohled severní" 67,86 67,860
VV "Pohled jižní" 12,20 12,200
VV Součet 268,620

433 K 783932171
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 
stěrkou tloušťky do 3 mm

m2 658,830 165,00 108 706,95

VV "P1" 274,15 274,150
VV "P5" 32,67 32,670
VV "P6" 28,81 28,810
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VV "P8" 207,48 207,480
VV "P9a" 11,09 11,090
VV "P9b" 25,59 25,590
VV "P9c" 13,61 13,610
VV "P10" 50,66 50,660
VV "P11" 4,16 4,160
VV "P12" 10,61 10,610
VV Součet 658,830

434 K 783932181
Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy 
cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm

m2 1 317,660 56,00 73 788,96

VV 658,830*2 1 317,660

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 169 492,87

435 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 504,560 14,50 36 316,12

VV "štuk stropů" 445,45 445,450
VV "štuk stěn v zázemí" 729,383+352,046-95,24 986,189
VV "omítka dvouvrstvá štuková" 714,254 714,254
VV "SDK podhledy" 286,439+61,070 347,509
VV "SDK stěny" 3,972*2+3,214 11,158
VV Součet 2 504,560

436 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky přes 5,00 m

m2 790,024 16,50 13 035,40

VV "štuk stěn v tělocvičně" 790,024 790,024

437 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 2 504,560 34,50 86 407,32

VV "štuk stropů" 445,45 445,450
VV "štuk stěn v zázemí" 729,383+352,046-95,24 986,189
VV "omítka dvouvrstvá štuková" 714,254 714,254
VV "SDK podhledy" 286,439+61,070 347,509
VV "SDK stěny" 3,972*2+3,214 11,158
VV Součet 2 504,560

438 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m

m2 790,024 39,50 31 205,95

VV "štuk stěn v tělocvičně" 790,024 790,024

439 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky

m2 790,024 3,20 2 528,08

VV 790,024 790,024

D 796 Interier 2 118 971,00

440 K 796201
1.1 D+M Basketbalový koš + basketbalová deska, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 6,000 7 500,00 45 000,00

441 K 796202
1.2 D+M Ocelová basketbalová konstrukce, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 2,000 40 000,00 80 000,00

442 K 796203
1.3 D+M Ocelová basketbalová konstrukce, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 2,000 19 000,00 38 000,00

443 K 796204
1.4 D+M Ocelová basketbalová konstrukce, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 2,000 34 000,00 68 000,00

444 K 796205 1.5 D+M Žebřiny, kompl.provedení podle v.č.7 -Interier kpl 18,000 7 400,00 133 200,00

445 K 796206
1.6 D+M Gymnastické kruhy, kompl.provedení podle 
v.č.7 -Interier

kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

494 K 796207
1.7 D+M Konstrukce pro šplh o tyči, kompl.provedení 
podle v.č.7 -Interier

kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

495 K 796208
1.8 D+M Polopřenosná hrazda dvojitá, kompl.provedení 
podle v.č.7 -Interier

kpl 1,000 34 500,00 34 500,00

446 K 796209
1.9 D+M Konstrukce pro šplh na laně, kompl.provedení 
podle v.č.7 -Interier

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

447 K 796210
1.10 D+M Tabule skóre, kompl.provedení podle v.č.7 -
Interier

kpl 2,000 94 000,00 188 000,00

448 K 796211
1.11 D+M Volejbalové sloupky + síť, kompl.provedení 
podle v.č.7 -Interier

kpl 4,000 8 000,00 32 000,00

449 K 796212
1.12 D+M Ochranná síť, rozměr 45,60x4,30m, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 1,000 54 900,00 54 900,00

450 K 796213a
1.13a D+M Ochranná síť, rozměr 45,60x1,60m, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 4,000 20 400,00 81 600,00

451 K 796213b
1.13b D+M Ochranná síť, rozměr 2,10x1,60m, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 2,000 1 200,00 2 400,00

452 K 796214
1.14 D+M Dělící síť, rozměr 22,60x9,90m, s navíjecím 
zařízením, el.pohonem a el.rozvaděčem, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 2,000 170 000,00 340 000,00

453 K 796215
1.15 D+M Nástěnný držák na volejbalové kůly, 
kompl.provedení podle v.č.7 -Interier

kpl 2,000 5 800,00 11 600,00
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454 K 796301
3.1 D+M Lavice na tribuně, vel.1500x400mm, 
kompl.provedení podle v.č.9 -Interier

kpl 18,000 5 950,00 107 100,00

455 K 796302
3.2 D+M Lavice na tribuně, vel.1000x400mm, 
kompl.provedení podle v.č.9 -Interier

kpl 4,000 4 850,00 19 400,00

456 K 796303
3.3 D+M Vestavěná skříň, vel.1850x2000mm, 
kompl.provedení podle v.č.9 -Interier

kpl 1,000 18 486,00 18 486,00

457 K 796304

3.4 - X50 D+M Kuchyňské linky vč.horních skříněk, 
nerezového dřezu, stojánkové baterie, chladnička, 
myčka, vařič, délka 3,50m, kompl.provedení podle v.č.9 
Interier

kpl 1,000 100 750,00 100 750,00

458 K 796305
3.5 D+M Informační panel vel.1500x2000mm, Al rám, 
tvrzené nerozbitné sklo, kompl.provedení podle v.č.9 
Interier

kpl 2,000 26 000,00 52 000,00

459 K 796306
3.6 D+M Reklamní panel vel.2300x2100mm, Al rám, Al 
plech, kompl.provedení podle v.č.9 Interier

kpl 8,000 29 900,00 239 200,00

460 K 796307
3.7 D+M Reklamní panel - znak města 
vel.1275x1500mm, Al rám, Al plech, znak města, 
kompl.provedení podle v.č.9 Interier

kpl 1,000 16 900,00 16 900,00

461 K 796401
4.1 D+M Zrcadlo nad umývadly vel.50x60cm, 
kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 15,000 660,00 9 900,00

462 K 796402
4.2 D+M Dávkovač pěnového mýdla, nerez, 
vel.180x105mm, kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 19,000 745,00 14 155,00

496 K 796403
4.3 D+M Osoušeč rukou, kompl.provedení podle v.č.10 
- Interier

kpl 7,000 30 682,00 214 774,00

463 K 796404
4.4 D+M Zásobník na toaletní papír, nerez, 
vel.28,0x32,5x14,5cm, kompl.provedení podle v.č.10 -
Interier

kpl 12,000 1 720,00 20 640,00

464 K 796405
4.5 D+M Odpadkový koš s víkem, objem 5 litrů, 
kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 8,000 570,00 4 560,00

465 K 796406
4.6 D+M WC souprava, nerez, vel.11,5x43,0x12,0cm, 
kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 12,000 980,00 11 760,00

466 K 796407
4.7 D+M Zásobník na hygienické sáčky, nerez, 
vel.95x145mm, kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 10,000 688,50 6 885,00

467 K 796408
4.8 D+M Mýdlenka, chrom, vel.176x112mm, 
kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 18,000 860,00 15 480,00

468 K 796409
4.9 D+M Věšákové háčky, chrom, kompl.provedení 
podle v.č.10 -Interier

kpl 34,000 126,50 4 301,00

469 K 796410
4.10 D+M Sklopné zrcadlo invalidní, vel.50x60cm, 
kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 2,000 3 485,00 6 970,00

470 K 796411
4.11 D+M Police na konzole v úklidových komorách, 
kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 1,000 5 330,00 5 330,00

471 K 796412
4.12 D+M Zásobník na toaletní papír, nerez, 
vel.270x265mm, kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 5,000 1 298,00 6 490,00

472 K 796413
4.13 D+M Odpadkový koš na papírové ručníky, plast, 
objem 55 litrů, kompl.provedení podle v.č.10 -Interier

kpl 5,000 350,00 1 750,00

473 K 796414
4.14 D+M Zrcadlo, vel.500x700mm, kompl.provedení 
podle v.č.10 -Interier

kpl 9,000 660,00 5 940,00

474 K 796501 Revize pevného sportovního vybavení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

475 K 796502
Doprava pevného sportovního vybavení a ostatního 
mobiliáře

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D 797 Infosystém 72 670,00

476 K 7971001 Infosystém - dle special. kpl 1,000 72 670,00 72 670,00

D M Práce a dodávky M 615 500,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 615 500,00

477 K 3301001

X7 - D+M Elektrický osobní výtah MonoSpace 300, 
nosnost 630kg, 2 stanice, rozměr kabiny 
1100x1400x2100mm, vč.doplňk.zařízení a služeb( 
hluková zk., montážní háky, bateriový dojezd)

kpl 1,000 575 000,00 575 000,00

478 K 3301002
X7 - D+M Doplňková zařízení a služby k výtahu( 
hluková zkouška, X61- montážní háky, bateriový 
dojezd)

kpl 1,000 40 500,00 40 500,00
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 875 005,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

479 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 109 788,67

480 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,100 1 008 898,79 1 109 788,67

D VRN4 Inženýrská činnost 827 297,01

481 K 040001000 Inženýrská činnost % 0,820 1 008 898,79 827 297,01

D VRN9 Ostatní náklady 897 919,92

482 K 090001000 Kompletační činnost % 0,890 1 008 898,79 897 919,92
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investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

hl.projektant: Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

projektant části:

název části: SO-02.4   ZTI

číslo/ ozn.

číslo 
tech.listu Popis, rozměry, specifikace, typ

měrná 
jednotka množství

dodávka/ 
jednotku 

(Kč)

Celkem 
dodávka 

(Kč)

montáž/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem montáž 

(Kč)
M+D/ jednotku 

(Kč) Celkem    (Kč) Celkem část

01 ZEMNÍ PRÁCE 605 772

01.01 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 m3 91,0 422,0 38 402,0 422,0 38 402,0

01.02 01/02 Vykopávka v uzavřených prostorách m3 199,0 680,0 135 320,0 680,0 135 320,0

01.03 01/03 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 6,8 900,0 6 120,0 900,0 6 120,0

01.04 01/04
Lože pod potrubí v uzavřených prostorách
z kameniva drobného

m3 14,8 1 300,0 19 240,0 1 300,0 19 240,0

01.05 01/05 Zřízení pažení příložného m2 130,0 100,0 13 000,0 100,0 13 000,0

01.06 01/05 Odstranění pažení příložného m2 130,0 60,0 7 800,0 60,0 7 800,0

01.07 01/06 Zřízení pažení příložného v uzavřených prostorách m2 260,0 380,0 98 800,0 380,0 98 800,0

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku 
a montáž bez rozdělení vyplňte pouze jeden sloupec. 

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ, HORNÍ POČERNICE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.

Celková cena: 3 266 751 Kč



01.08 01/06
Odstranění pažení příložného v uzavřených
prostorách

m2 260,0 160,0 41 600,0 160,0 41 600,0

01.09 01/07 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 24,1 860,0 20 726,0 860,0 20 726,0

01.10 01/08
Obsyp potrubí v uzavřených prostorách z kameniva
drobného 

m3 51,6 1 240,0 63 984,0 1 240,0 63 984,0

01.11 01/09 Zásyp sypaninou jam, rýh m3 60,4 244,0 14 737,6 244,0 14 737,6

01.12 01/09
Zásyp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození
výkopku m3 60,4 220,0 13 288,0 220,0 13 288,0

01.13 01/10 Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách m3 132,6 480,0 63 648,0 480,0 63 648,0

01.14 01/10
Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách, příplatek
za prohození výkopku

m3 132,6 290,0 38 454,0 290,0 38 454,0

01.15 01/11
Vodorovné přemístění výkopku po suchu,
vzdálenost do 10km

m3 97,0 244,0 23 668,0 244,0 23 668,0

01.16 01/11
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek
za další 1km m3 485,0 8,4 4 074,0 8,4 4 074,0

01.17 01/11 Uložení sypaniny na skládku m3 97,0 30,0 2 910,0 30,0 2 910,0

02 VNITŘNÍ KANALIZACE 1 483 418

02.01 02/01 Kanalizační potrubí HT DN 32, hrdlové, hladké m 6,0 245,0 1 470,0 199,0 1 194,0 444,0 2 664,0

02.02 02/01 Kanalizační potrubí HT DN 40, hrdlové, hladké m 12,0 257,0 3 084,0 210,0 2 520,0 467,0 5 604,0

02.03 02/01 Kanalizační potrubí HT DN 50, hrdlové, hladké m 50,0 265,0 13 250,0 215,0 10 750,0 480,0 24 000,0

02.04 02/01 Kanalizační potrubí HT DN 75, hrdlové, hladké m 10,0 296,0 2 960,0 225,0 2 250,0 521,0 5 210,0

02.05 02/01 Kanalizační potrubí HT DN 110, hrdlové, hladké m 90,0 323,0 29 070,0 275,0 24 750,0 598,0 53 820,0

02.06 02/02 Kanalizační potrubí KG DN 110, hrdlové, hladké m 80,0 286,0 22 880,0 275,0 22 000,0 561,0 44 880,0

02.07 02/02 Kanalizační potrubí KG DN 125, hrdlové, hladké m 172,0 411,0 70 692,0 320,0 55 040,0 0,0 125 732,0

02.08 02/02 Kanalizační potrubí KG DN 160, hrdlové, hladké m 48,0 555,0 26 640,0 335,0 16 080,0 0,0 42 720,0

02.09 02/02 Kanalizační potrubí KG DN 200, hrdlové, hladké m 20,0 925,0 18 500,0 525,0 10 500,0 1 450,0 29 000,0

02.10 02/03 Ventilační hlavice DN 110 kpl. 6,0 568,0 3 408,0 220,0 1 320,0 788,0 4 728,0

02.11 Vyvedení odpadních výpustek DN 32 ks 1,0 80,0 80,0 80,0 80,0

02.12 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 ks 19,0 80,0 1 520,0 80,0 1 520,0



02.13 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 ks 22,0 80,0 1 760,0 80,0 1 760,0

02.14 Vyvedení odpadních výpustek DN 110 ks 14,0 80,0 1 120,0 80,0 1 120,0

02.15 02/04
Vpust podlahová plastová, svislý odpad DN50,
zápachová uzávěrka, mřížka nerez

kpl. 1,0 1 400,0 1 400,0 350,0 350,0 1 750,0 1 750,0

02.16 02/05
Vpust podlahová plastová, boční odpad DN50,
boční nátok DN50, zápachová uzávěrka, mřížka
nerez

kpl. 1,0 1 400,0 1 400,0 350,0 350,0 1 750,0 1 750,0

02.17 02/06
Vtok dvorní plastový DN 110, svislý odpad, suchá
klapka proti západu, mřížka litina

kpl. 1,0 4 730,0 4 730,0 1 810,0 1 810,0 6 540,0 6 540,0

02.18 02/07 Lapač střešních splavenin DN 110 ks 7,0 1 450,0 10 150,0 650,0 4 550,0 2 100,0 14 700,0

02.19 02/08
Podlahový žlab nerezový pro odvodnění sprch, dl.
700mm

kpl. 18,0 3 720,0 66 960,0 1 950,0 35 100,0 5 670,0 102 060,0

02.20 02/09 Potrubní zápachová uzávěrka DN 110 ks 1,0 840,0 840,0 1 150,0 1 150,0 1 990,0 1 990,0

02.21 02/10
Zápachová uzávěrka podomítková DN 32 pro
odvodnění VZT

ks 1,0 560,0 560,0 290,0 290,0 850,0 850,0

02.22 02/11 Protipožární manžeta pro potrubí DN 110 ks 13,0 2 850,0 37 050,0 2 150,0 27 950,0 5 000,0 65 000,0

02.23 02/12 Dvířka plastová 150x300mm, barva bílá ks 15,0 255,0 3 825,0 195,0 2 925,0 450,0 6 750,0

02.24 02/13
Šachta plastová Ø600mm, odbočná, výška vstupu
do 1,50m, poklop B125 kpl. 2,0 18 400,0 36 800,0 5 000,0 10 000,0 23 400,0 46 800,0

02.25 02/13
Šachta plastová Ø600mm, odbočná, výška vstupu
do 1,70m, poklop B125 kpl. 1,0 18 400,0 18 400,0 5 000,0 5 000,0 23 400,0 23 400,0

02.26 02/14
Šachta plastová Ø400mm, filtrační, výška vstupu do
1,60m, poklop B125 kpl. 1,0 11 450,0 11 450,0 5 000,0 5 000,0 16 450,0 16 450,0

02.27 02/15
Šachta betonová, skružená Ø1000mm, potrubí DN
125, výška vstupu do 2,00m, poklop B125 kpl. 2,0 21 000,0 42 000,0 6 000,0 12 000,0 27 000,0 54 000,0

02.28 02/16

Odvodňovací žlab, délka 74,60m, 1x odtok se
sifonovým dílem, tělo kompozitní směs, litinová
vtoková mříž tř. zatížení B125

kpl. 1,0 380 162,4 380 162,4 138 010,0 138 010,0 518 172,4 518 172,4

02.29 02/17
Podtlakový odvodňovací systém vč. vtoků, nosných
prvků, kotvení a tepelné izolace

kpl. 1,0 100 880,0 100 880,0 124 052,0 124 052,0 224 932,0 224 932,0

02.30 Technická prohlídka kanalizace kpl. 1,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0



02.31 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 252,0 23,0 5 796,0 23,0 5 796,0

02.32 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 68,0 25,0 1 700,0 25,0 1 700,0

02.33 Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem m 168,0 80,0 13 440,0 80,0 13 440,0

02.34
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do
12m

t 4,5 5 000,0 22 500,0 5 000,0 22 500,0

03 VNITŘNÍ VODOVOD 564 030

03.01 03/01
Trubka polypropylénová PP-RCT 20x2.3, S4, vč.
montážního materiálu

m 290,0 279,0 80 910,0 165,0 47 850,0 444,0 128 760,0

03.02 03/01
Trubka polypropylénová PP-RCT 25x2.8, S4, vč.
montážního materiálu

m 52,0 295,0 15 340,0 172,0 8 944,0 467,0 24 284,0

03.03 03/01
Trubka polypropylénová PP-RCT 32x3.6, S4, vč.
montážního materiálu

m 87,0 345,0 30 015,0 195,0 16 965,0 540,0 46 980,0

03.04 03/01
Trubka polypropylénová PP-RCT 40x4.5, S4, vč.
montážního materiálu

m 35,0 379,0 13 265,0 210,0 7 350,0 589,0 20 615,0

03.05 03/01
Trubka polypropylénová PP-RCT 50x5.6, S4, vč.
montážního materiálu

m 13,0 401,0 5 213,0 230,0 2 990,0 631,0 8 203,0

03.06 03/01
Trubka polypropylénová PP-RCT 63x7.1, S4, vč.
montážního materiálu

m 10,0 453,0 4 530,0 270,0 2 700,0 723,0 7 230,0

03.07 03/02 Trouba vodovodní PE d63, PN 16 m 4,0 220,0 880,0 230,0 920,0 450,0 1 800,0

03.08 03/03
Trubka ocelová závitová DN 25, pozinkovaná, vč.
nátěru a montážního materiálu

m 35,0 315,0 11 025,0 235,0 8 225,0 550,0 19 250,0

03.09 03/03
Trubka ocelová závitová DN 32, pozinkovaná, vč.
nátěru a montážního materiálu

m 35,0 371,0 12 985,0 250,0 8 750,0 621,0 21 735,0

03.10 03/03
Trubka ocelová závitová DN 40, pozinkovaná, vč.
nátěru a montážního materiálu

m 12,0 295,0 3 540,0 360,0 4 320,0 655,0 7 860,0

03.11 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 20mm, tl. izolace 5mm

m 115,0 32,0 3 680,0 76,0 8 740,0 108,0 12 420,0

03.12 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 22mm, tl. izolace 25mm

m 80,0 45,0 3 600,0 76,0 6 080,0 121,0 9 680,0



03.13 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 25mm, tl. izolace 5mm

m 28,0 57,0 1 596,0 76,0 2 128,0 133,0 3 724,0

03.14 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 28mm, tl. izolace 30mm

m 4,0 51,0 204,0 86,0 344,0 137,0 548,0

03.15 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 5mm

m 37,0 59,0 2 183,0 86,0 3 182,0 145,0 5 365,0

03.16 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 42mm, tl. izolace 9mm

m 28,0 55,0 1 540,0 95,0 2 660,0 150,0 4 200,0

03.17 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 54mm, tl. izolace 9mm

m 8,0 60,0 480,0 95,0 760,0 155,0 1 240,0

03.18 03/04
Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu,
vnitřní průměr izolace 64mm, tl. izolace 9mm

m 10,0 72,0 720,0 95,0 950,0 167,0 1 670,0

03.19 03/05
Tepelné izolace z minerální vlny ve tvaru trubice,
kašírování hliníkovou folií, rozměr 21/25

m 95,0 100,0 9 500,0 87,0 8 265,0 187,0 17 765,0

03.20 03/05
Tepelné izolace z minerální vlny ve tvaru trubice,
kašírování hliníkovou folií, rozměr 27/40

m 20,0 154,0 3 080,0 87,0 1 740,0 241,0 4 820,0

03.21 03/05
Tepelné izolace z minerální vlny ve tvaru trubice,
kašírování hliníkovou folií, rozměr 34/50

m 50,0 163,0 8 150,0 92,0 4 600,0 255,0 12 750,0

03.22 03/05
Tepelné izolace z minerální vlny ve tvaru trubice,
kašírování hliníkovou folií, rozměr 42/25

m 7,0 195,0 1 365,0 92,0 644,0 287,0 2 009,0

03.23 03/05
Tepelné izolace z minerální vlny ve tvaru trubice,
kašírování hliníkovou folií, rozměr 49/40

m 5,0 214,0 1 070,0 96,0 480,0 310,0 1 550,0

03.24 Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15 ks 96,0 15,0 1 440,0 65,0 6 240,0 80,0 7 680,0

03.25 Nástěnka pro ventil G 1/2" ks 56,0 45,0 2 520,0 35,0 1 960,0 80,0 4 480,0

03.26 Nástěnka pro baterii G 1/2" ks 40,0 45,0 1 800,0 35,0 1 400,0 80,0 3 200,0



03.27 03/06 Ventil výtokový chromovaný DN 15 ks 1,0 260,0 260,0 150,0 150,0 410,0 410,0

03.28 03/07 Kohout kulový plastový d15, ovládací páka ks 1,0 260,0 260,0 150,0 150,0 410,0 410,0

03.29 03/07 Kohout kulový plastový d20, ovládací páka ks 18,0 294,0 5 292,0 150,0 2 700,0 444,0 7 992,0

03.30 03/08
Kohout kulový plastový d20, ovládací páka,
odvodnění

ks 13,0 294,0 3 822,0 150,0 1 950,0 444,0 5 772,0

03.31 03/07 Kohout kulový plastový d25, ovládací páka ks 11,0 328,0 3 608,0 150,0 1 650,0 478,0 5 258,0

03.32 03/08
Kohout kulový plastový d25, ovládací páka,
odvodnění

ks 4,0 410,0 1 640,0 150,0 600,0 560,0 2 240,0

03.33 03/07 Kohout kulový plastový d50, ovládací páka ks 3,0 560,0 1 680,0 150,0 450,0 710,0 2 130,0

03.34 03/09 Kohout kulový uzavírací DN 40, ovládací páka ks 4,0 606,0 2 424,0 150,0 600,0 756,0 3 024,0

03.35 03/10 Kohout zpětný plastový d25 ks 2,0 260,0 520,0 150,0 300,0 410,0 820,0

03.36 03/11 Zpětná klapka závitová DN 40 ks 1,0 560,0 560,0 150,0 150,0 710,0 710,0

03.37 03/12 Revidovatelná zpětná klapka DN 15, typ EA ks 4,0 585,0 2 340,0 535,0 2 140,0 1 120,0 4 480,0

03.38 03/13
Oddělovač systému typu BA DN 40, z červeného
bronzu

ks 1,0 7 919,0 7 919,0 845,0 845,0 8 764,0 8 764,0

03.39 03/14
Vyvažovací ventil cirkulace TV DN15, PN 16,
uzavírací

kpl. 6,0 2 160,0 12 960,0 1 400,0 8 400,0 3 560,0 21 360,0

03.40 03/15
Filtr vodovodní DN40 s automatickým zpětným
proplachem

kpl. 1,0 14 150,0 14 150,0 3 500,0 3 500,0 17 650,0 17 650,0

03.41 03/16
Hydrant typu D, průtok Q=0,3l/s, průměr hadice
19mm, délka hadice 30m, instalace do výklenku

kpl. 4,0 6 960,0 27 840,0 1 250,0 5 000,0 8 210,0 32 840,0

03.42 03/17 Cirkulační čerpadlo TV, H=1.14m, Q=0.15m3/h ks 2,0 12 100,0 24 200,0 3 500,0 7 000,0 15 600,0 31 200,0

03.43 03/18 Ventil pojistný membránový, rohový G 3/4" ks 1,0 410,0 410,0 340,0 340,0 750,0 750,0

03.44 03/19 Tlakoměr Ø100, vč. kohoutu a smyčky kpl. 1,0 1 050,0 1 050,0 820,0 820,0 1 870,0 1 870,0

03.45 03/20
Vodoměr závitový DN20, Q=16.00m3/h, pro rozvod
SV

kpl. 1,0 3 470,0 3 470,0 850,0 850,0 4 320,0 4 320,0

03.46
Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN
80

m 573,0 21,0 12 033,0 21,0 12 033,0

03.47 Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50 m 573,0 23,0 13 179,0 23,0 13 179,0



03.48
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do
12m

t 1,4 5 000,0 7 000,0 5 000,0 7 000,0

04 VNITŘNÍ PLYNOVOD 195 167

04.01 04/01
Trubka ocelová černá DN 25, svařovaná, vč. nátěru
a montážního materiálu

m 42,0 470,0 19 740,0 260,0 10 920,0 730,0 30 660,0

04.02 04/01
Trubka ocelová černá DN 32, svařovaná, vč. nátěru
a montážního materiálu

m 70,0 535,0 37 450,0 275,0 19 250,0 810,0 56 700,0

04.03 04/01
Trubka ocelová černá DN 50, svařovaná, vč. nátěru
a montážního materiálu

m 10,0 750,0 7 500,0 480,0 4 800,0 1 230,0 12 300,0

04.04 04/02 Chránička z trubek ocelových DN 80 m 0,3 600,0 180,0 200,0 60,0 800,0 240,0

04.05 04/02 Chránička z trubek ocelových DN 100 m 0,3 600,0 180,0 200,0 60,0 800,0 240,0

04.06 04/03 Kohout kulový DN 15, závitový, plnoprůtokový ks 3,0 456,0 1 368,0 165,0 495,0 621,0 1 863,0

04.07 04/03 Kohout kulový DN 25, závitový, plnoprůtokový ks 2,0 646,0 1 292,0 165,0 330,0 811,0 1 622,0

04.08 04/03 Kohout kulový DN 50, závitový, plnoprůtokový ks 2,0 1 030,0 2 060,0 200,0 400,0 1 230,0 2 460,0

04.09 04/04 Bezpečnostní rychlouzávěr DN 50 závitový ks 1,0 20 550,0 20 550,0 3 250,0 3 250,0 23 800,0 23 800,0

04.10 04/05 Tlakoměr MØ100, rsh 0-6kPa kpl 2,0 1 710,0 3 420,0 1 050,0 2 100,0 2 760,0 5 520,0

04.11 04/06 Hadice DN15, dl. 500mm ks 2,0 850,0 1 700,0 250,0 500,0 1 100,0 2 200,0

04.12 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 122,0 21,0 2 562,0 21,0 2 562,0

04.13
Zkouška těsnosti tlakem, zkouška pevnosti, potrubí
do DN 80

kpl. 1,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

04.14 Revize zařízení kpl. 1,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

04.15
Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výška objektu do
24m

t 0,8 50 000,0 40 000,0 50 000,0 40 000,0

05 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 250 450

05.01 05/01
Klozet keramický závěsný, instalační závěsný
element, ovládací deska, sedátko

kpl. 10,0 7 580,0 75 800,0 1 650,0 16 500,0 9 230,0 92 300,0

05.02 05/02
Klozet keramický závěsný, pro osoby se sníženou
pohyblivostí, instalační závěsný element, oddálené
splachování, sedátko

kpl. 2,0 7 580,0 15 160,0 1 650,0 3 300,0 9 230,0 18 460,0



05.03 05/03 Umyvadlo keramické, zápachová uzávěrka kpl. 17,0 3 960,0 67 320,0 800,0 13 600,0 4 760,0 80 920,0

05.04 05/04
Umyvadlo keramické, pro osoby se sníženou
pohyblivostí, podomítková zápachová uzávěrka

kpl. 2,0 4 430,0 8 860,0 800,0 1 600,0 5 230,0 10 460,0

05.05 05/05
Pisoárová mísa keramická, instalační závěsný
element, radarové splachování, vč. zdroje
radarového splachování

kpl. 3,0 8 380,0 25 140,0 1 850,0 5 550,0 10 230,0 30 690,0

05.06 05/06
Výlevka keramická, závěsná, instalační závěsný
element, ovládací deska

kpl. 2,0 4 700,0 9 400,0 800,0 1 600,0 5 500,0 11 000,0

05.07 05/07
Zápachová uzávěrka plastová pro dřez, odbočka pro
myčku

ks 1,0 470,0 470,0 150,0 150,0 620,0 620,0

05.08
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu
do 12m

t 1,2 5 000,0 6 000,0 5 000,0 6 000,0

06 VÝTOKOVÉ BATERIE 167 914

06.01 06/01 Ventil rohový G 1/2", bez připojovací trubičky ks 55,0 92,5 5 087,5 57,5 3 162,5 150,0 8 250,0

06.02 06/02
Baterie umyvadlová, stojánková, páková, zvýšený
výtok

ks 17,0 2 360,0 40 120,0 400,0 6 800,0 2 760,0 46 920,0

06.03 06/03
Baterie umyvadlová, stojánková, páková,
prodloužené ústí, pro osoby se sníženou
pohyblivostí

ks 2,0 2 360,0 4 720,0 400,0 800,0 2 760,0 5 520,0

06.04 06/04
Baterie dřezová, stojánková, páková, prodloužené
raménko

ks 1,0 2 700,0 2 700,0 400,0 400,0 3 100,0 3 100,0

06.05 06/05
Baterie sprchová, tlačná, podomítková, regulace
teploty, krycí růžice, sprchová hlavice, provedení
antivandal

kpl. 16,0 4 780,0 76 480,0 650,0 10 400,0 5 430,0 86 880,0

06.06 06/06

Baterie sprchová,bezdotyková, podomítková,
regulace teploty, sprchový set vč. Hadice, mýdelníku
a držáku na stěnu, pro osoby se sníženou
pohyblivostí

kpl. 2,0 5 360,0 10 720,0 850,0 1 700,0 6 210,0 12 420,0

06.07 06/07
Baterie nástěnná pro výlevku, páková, rozteč
150mm

ks 2,0 1 387,0 2 774,0 400,0 800,0 1 787,0 3 574,0



06.08
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu
do 12m

t 0,3 5 000,0 1 250,0 5 000,0 1 250,0



 Rozpočet  Tělocvična Jívanská-vytápění

měrné jednotky j.c.dodávka j.c.montáž dodávka montáž hmocelkem
Strojovna

1.  Gemipack DUO 100 kW  ks 1,00 195 664 Kč 195 664 Kč   
  731 24-4494 THRs 50  ks 2,00 30 280 Kč 0 Kč 60 560 Kč

 Kaskáda směšovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF  ks 1,00 0 Kč 0 Kč
výstup 2x MF vstup  0 Kč 0 Kč

 Sada svorek pro regulátorRVS43.345 ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Komunikační Clip-in BSB/LPB ks 2,00 0 Kč 0 Kč
 Ovládací panel ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 -1m  m 1,00 0 Kč 0 Kč
 Plastová krytka pro ochranu plošných spojů ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm ks 2,00 0 Kč 0 Kč
 Čidlo teploty jímky NTC 10 kOhm 6m ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Web sere pro 4 přístroje RVS/LMS ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 NEUTRAKON 100/70, neutralizační box  vč. náplně GS 4kg ks ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Rozšiřující  modul pro RVS43.345 ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Rozšiřujícímodul pro RVS75  -0,4m ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75  .370/109 ks 1,00 0 Kč 0 Kč
 Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm ks 4,00 0 Kč 0 Kč
732 33-1616 Exp. nádoba tlaková se závit.připojením 0,6MPa, 50litrů sb 2,00 6 780 Kč 13 560 Kč 0 Kč
732 33-1614 Exp. nádoba plochá , F24litrů sb 1,00 5 430 Kč 5 430 Kč 0 Kč

Připojovací sada MK3/4" ks 3,00 1 450 Kč 4 350 Kč 0 Kč
Fillcontrol Plus Compakt ks 1,00 23 400 Kč 23 400 Kč 0 Kč
Letovaný výměník  40kW, GBE 500H-30 (E3/E4) ks 1,00 24 710 Kč 8 500 Kč 24 710 Kč 8 500 Kč
Izolace PUR  s AL folií 525 (24-40) ks 1,00 8 430 Kč 8 430 Kč 0 Kč
Šroubení navařovací 1" PN40 redukované 1"/3/4" ks 4,00 433 Kč 1 732 Kč 0 Kč

2. Rozdělovač pro 2 topné okruhy s konzolami ks 2,00 23 400 Kč 46 800 Kč 0 Kč
Flexbalance HVDT Eco Plus C2” ks 1,00 18 540 Kč 18 540 Kč 0 Kč
Připojení  4 x Rp 2“ 0 Kč 0 Kč

 Maximálně přenositelný výkon 200 kW 0 Kč 0 Kč
rychlost proudění 2,6  l / s   0 Kč 0 Kč
Objem 4,5 l   0 Kč 0 Kč
Čerpadlová skupina MK 1” s čerpadlem Grundfos 0 Kč 0 Kč
Alpha 2  25-60 včetně servomotoru AC 230 V ks 2,00 14 200 Kč 4 560 Kč 28 400 Kč 9 120 Kč
Čerpadlová skupina UK 1 1/4”, čerpadlo Grundfos 0 Kč 0 Kč

 ALPHA 2     32-60 ks 1,00 17 750 Kč 4 560 Kč 17 750 Kč 4 560 Kč
 Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině  0 Kč 0 Kč
 V-MK ks 1,00 1 440 Kč 350 Kč 1 440 Kč 350 Kč



 Čerpad. Skup. V-MK  DN 32 s čerpadlem MAGMA 132-80  ks 1,00 45 670 Kč 45 670 Kč 0 Kč
3. 732 21-9315 Bloková stanice BS TV 50kW, včetně MaR  ks 1,00 58 900 Kč 16 500 Kč 58 900 Kč 16 500 Kč
 732 21-9134  Nerezový aku zásobník ROLF AZN 500 S  ks 1,00 65 800 Kč 19 600 Kč 65 800 Kč 19 600 Kč
4. 732 19-9100 Štítky orientační  ks 8,00 250 Kč 50 Kč 2 000 Kč 400 Kč
5. 998 73-2101 Přesun hmot do 50m a výšky objektu do 6m t 0,60 5 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč
6. 998 73-2181 Příplatek za přesun bez mechanizace t 0,60 5 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč

Strojovna - celkem 568 576 Kč 119 590 Kč

Potrubí měděné
1. 733 22-2202 Potrubí  Ø 15x1 m 597,00 478 Kč 285 366 Kč  
2. 733 22-2203 Potrubí  Ø 18x1 m 88,00 521 Kč 45 848 Kč  
3.  733 22-2204 Potrubí   Ø  22x1 m 16,00 598 Kč 9 568 Kč
4. 733 22-3105 Potrubí   Ø  28x1,5 m 112,50 633 Kč 71 213 Kč
5. 733 22-3106 Potrubí   Ø  35x1,5 m 45,00 783 Kč 35 235 Kč  
6. 733 22-3107 Potrubí   Ø 42x1,5 m 115,50 820 Kč 94 710 Kč  
12. 733 23-1111 Kompenzátory měděné tvaru U Ø15 ks 4,00 731 Kč 2 924 Kč
13. 733 23-1112 Kompenzátory měděné tvaru U Ø18 ks 2,00 788 Kč 1 576 Kč
14. 733 23-1113 Kompenzátory měděné tvaru U Ø22 ks 1,00 834 Kč 834 Kč
15. 733 23-1115 Kompenzátory měděné tvaru U Ø28 ks 1,00 921 Kč 921 Kč
16. 733 23-1116 Kompenzátory měděné tvaru U Ø35 ks 1,00 1 230 Kč 1 230 Kč
17. 733 23-1117 Kompenzátory měděné tvaru U Ø42 ks 2,00 1 415 Kč 2 830 Kč
18. 733 22-4222 Příplatek za zhotovení přípojky 15x1 ks 48,00 120 Kč 5 760 Kč  
19. 733 22-4225 Příplatek za zhotovení přípojky  28x1,5 ks 3,00 120,00 Kč 360 Kč
20. 733 22-4226 Příplatek za zhotovení přípojky  35x1,5 ks 1,00 120,00 Kč 120 Kč
21. 733 22-4227 Příplatek za zhotovení přípojky  42x1,5 ks 1,00 150,00 Kč 150 Kč
22. 733 29-1101 Zkouška těsnosti měděných trubek do Ø35x1,5 m 858,00 21,00 Kč 0 Kč 18 018 Kč
23. 733 29-1102 Zkouška těsnosti měděných trubek do Ø64x2 m 115,50 23,00 Kč 0 Kč 2 657 Kč

0 Kč 0 Kč
Potrubí ocelové 0 Kč 0 Kč

24. 733 11-1114 Ocelové potr. závitové bezešvé  DN 20 m 3,00 566 Kč 1 698 Kč 0 Kč
25. 733 11-1115 Ocelové potr. závitové bezešvé  DN 25 m 1,00 721 Kč 721 Kč 0 Kč
26. 733 11-1117 Ocelové potr. závitové bezešvé  DN 40 m 3,00 787 Kč 2 361 Kč 0 Kč
27. 733 11-1118 Ocelové potr. závitové bezešvé  DN 50 m 4,50 833 Kč 3 749 Kč 0 Kč
32. 733 11-3115 Příplatek za zhotovení přípojky z trubek závit. DN25 ks 4,00 210 Kč 840 Kč 0 Kč
33.  Uložení potrubí ks 75,00 50 Kč 100 Kč 3 750 Kč 7 500 Kč
34. 733 19-0108 Zkouška těsnosti potrubí trubek závitových do DN 40 m 11,50 21 Kč 0 Kč 242 Kč
35. 998 73-3101 Přesun hmot do 50m a výšky objektu do 24m t 0,20 5 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč
36. 998 73-3101 Příplatek za přesun bez mechanizace t 0,20 5 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč

 0 Kč 0 Kč
Potrubí  předizolované 0 Kč 0 Kč



1.. Trubka 6m 42,4,*2,6/140 IPS  (DN32s izolací 2x zesílenou)          49,00 1 789 Kč 87 661 Kč 0 Kč
2..  Ohyb 30° 42,4*2,6/140 IPS          2,00 2 300 Kč 4 600 Kč 0 Kč
3..  Ohyb 45° 42,4*2,6/140 IPS          4,00 2 300 Kč 9 200 Kč 0 Kč
4.  Ohyb 90° 42,4*2,6/140 IPS          10,00 2 300 Kč 23 000 Kč 0 Kč
5.  Ohyb 90° 42,4*2,6/140 - 1*1,5 BA 5 IPS          2,00 2 300 Kč 4 600 Kč 0 Kč
6.  Těsnící kruh pr.160          2,00 870 Kč 1 740 Kč 0 Kč
7.  DHEC smršť. víko 2500 140-160/60-89          2,00 450 Kč 900 Kč 0 Kč
8.  PE smršťovací objímka komplet 42,4/140          32,00 330 Kč 10 560 Kč 0 Kč
9. Dilatační polštář 1000*120*40          10,00 800 Kč 8 000 Kč 0 Kč
10
.  Podkladní trámky 100*100*500          15,00 450 Kč 6 750 Kč 0 Kč
11
.  Doprava na staveniště          1,00 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč
12
. Montážní práce-pracovní čas Po-Pá hod. 36,00 300 Kč 0 Kč 10 800 Kč
13
. Montážní práce-cestovní čas Po-Pá hod. 6,00 300 Kč 0 Kč 1 800 Kč
14
. Montážní práce-dopravné km 350,00 17 Kč 0 Kč 5 950 Kč

Potrubí měděné, ocelové a předizolované celkem 742 774 Kč 46 966 Kč

 Armatury
1. 734 29-1123 Kohouty vypouštěcí DN 15 ks 6,00 310 Kč 1 860 Kč  
3. 734 29-2715 Kulový kohout DN 25 ks 10,00 578 Kč 5 780 Kč
6. 734 29-2716 Kulový kohout DN 32 ks 2,00 721 Kč 1 442 Kč
7. 734 29-2718 Kulový kohout DN 50 ks 2,00 1 120 Kč 2 240 Kč
8. 734 29-1244 Filtr  DN 25 ks 2,00 478 Kč 956 Kč
9. 734 21-1126 Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 ks 4,00 388 Kč 1 552 Kč
10. 734 26-1406 Radiátorové šroubení regulační, uzavíratelné DN 15 ks 59,00 377 Kč 22 243 Kč
11.  Pojišťovací ventil 1/2" x 3/4" KD ks 1,00 750 Kč 750 Kč
12. 734 22-1682 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 59,00 456 Kč 26 904 Kč
13. 734 20 9102 Montáž armatur s jedním závitem DN10 ks 4,00 80 Kč 0 Kč 320 Kč
14. 734 20 9103 Montáž armatur s jedním závitem DN15 ks 65,00 90 Kč 0 Kč 5 850 Kč
12. 734 20 9113 Montáž arnatur se dvěma závity DN15 ks 59,00 110 Kč 0 Kč 6 490 Kč
13. 734 20 9115 Montáž arnatur se dvěma závity DN25 ks 12,00 120 Kč 0 Kč 1 440 Kč
14. 734 20 9116 Montáž arnatur se dvěma závity DN32 ks 2,00 130 Kč 0 Kč 260 Kč
15. 998 73-4101 Přesun hmot do 50m do výšky 24m t 0,20 5 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč
16. 998 73-4181 Přesun hmot bez použití mechanizace t 0,20 5 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč
  Armatury celkem   65 727 Kč 14 360 Kč

        



Otopná tělesa  ventil kompakt
1. 735 15-2151 těleso 10-060040-6 ks 3,00 5 500 Kč 16 500 Kč
2. 735 15-1194 těleso 10-090070-6 ks 1,00 5 500 Kč 5 500 Kč
3. 735 15-2271 těleso  11-060040-6 ks 5,00 5 500 Kč 27 500 Kč
4. 735 15-2271 tětěleso 11-060050-6 ks 3,00 5 500 Kč 16 500 Kč
5. 735 15-2273 těleso 11-060060-6 ks 3,00 5 500 Kč 16 500 Kč
6. 735 15 2274 těleso 11-060070-6 ks 5,00 5 500 Kč 27 500 Kč
7. 735 15-2275 těleso 11-060080-6 ks 3,00 5 500 Kč 16 500 Kč
8. 735 15-2276 těleso 11-060090-6 ks 8,00 5 500 Kč 44 000 Kč
9. 735 15-2278 těleso 11-060110-6 ks 4,00 5 500 Kč 22 000 Kč
10. 735 15 -2279 těleso 11-060120-6 ks 4,00 5 500 Kč 22 000 Kč
11. 735 15-2473 těleso 21-060060-6 ks 2,00 6 000 Kč 12 000 Kč
12. 735 15 2475 těleso 21-060080-6 ks 1,00 6 000 Kč 6 000 Kč
13. 735 15-2476 těleso 21-060090-6 ks 2,00 6 000 Kč 12 000 Kč
14. 735 15-2477 těleso 21-060100-6 ks 2,00 6 000 Kč 12 000 Kč
15. 735 15-2478 těleso 21-060110-6 ks 4,00 6 000 Kč 24 000 Kč
16. 735 15 2491 těleso 21-090040-6 ks 1,00 6 000 Kč 6 000 Kč
17. 735 15 -2497 t těleso 21090100-6 ks 2,00 6 000 Kč 12 000 Kč
18. 732 15-2535 těleso 22-030160-6 ks 4,00 6 500 Kč 26 000 Kč
19. 735-15-2591 těleso 22-090080-6     ks 1,00 6 500 Kč 6 500 Kč

735 15-9210 Montáž těles panelových do 1140mm 53,00 1 200 Kč 0 Kč 63 600 Kč
735 15-9220 Montáž těles panelových do 1500mm ks 4,00 1 200 Kč 0 Kč 4 800 Kč
735 15-9230 Montáž těles panelových do 1980mm ks 2,00 1 200 Kč 0 Kč 2 400 Kč
998 73-5102 Přesun hmot do 50m do výšky 12m t 1,00 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč
998 73-5181 Přesun hmot bez použití mechanizace t 1,00 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč
 Otopná tělesa  ventil kompakt -celkem 341 000 Kč 70 800 Kč

 Izolace tepelné
Mirelon Polar d15/6 m 597,00 112 Kč 66 864 Kč
Mirelon Polar d18/9 m 88,00 121 Kč 10 648 Kč
Mirelon Polar d22/13 m 16,00 138 Kč 2 208 Kč
Mirelon Polar d28/13 m 115,50 141 Kč 16 286 Kč
Mirelon Polar d35/20 m 46,00 155 Kč 7 130 Kč
Mirelon Polar d42/20 m 118,50 161 Kč 19 079 Kč
Mirelon Polar d57/25 m 5,00 173 Kč 865 Kč

713 46-3116 Montáž izolace potrubí D do 100mm m 985,00 30 Kč 0 Kč 29 550 Kč
713 46-3116 Montáž izolace potrubí D do 100mm m 3,00 30 Kč 0 Kč 90 Kč
713 49-1133 oplechování pozinkovaným plechem m² 3,00 1 000 Kč 500 Kč 3 000 Kč 1 500 Kč

Izolace tepelné celkem 126 079 Kč 31 140 Kč



Nátěry potrubí 
Barva vodouředitelná základní kg 0,90 2 000 Kč 1 800 Kč
Barva vodouředitelná vrchní kg 0,90 2 000 Kč 1 800 Kč

789 33-1110 Zhotovení nátěru potrubí základního do DN 50 m² 1,50 130 Kč 0 Kč 195 Kč
789 33-1120 Zhotovení nátěru potrubí vrchního do DN 50 m² 1,50 130 Kč 0 Kč 195 Kč

Nátěry potrubí celkem 3 600 Kč 390 Kč

Odvod spalin
Kotlový adaptér THRs koaxiální připojení DN 125/80 0 Kč
Biaxiální adaptér DN 125/80- 2xDN80( nohavice) ks 2,00 2 340 Kč 4 680 Kč
Centrická přechodka DN 110/80 s hrdlem DN 80(redukce) ks ks 2,00 2 340 Kč 4 680 Kč
Exentrická přechodka DN110/80 s hrdlem DN 110 ks 2,00 1 740 Kč 3 480 Kč
Koleno s kontrolním otvorem PP 110 x 87 ks 2,00 1 740 Kč 3 480 Kč
Patní koleno s podpěrou DN 110 ( koleno, kolej, opěrná tyč) ks 2,00 1 455 Kč 2 910 Kč
koleno DN110  x 30° ks 6,00 1 455 Kč 8 730 Kč
Koleno DN 110 x 87° ks 6,00 1 455 Kč 8 730 Kč
Trubka DN 110 x 250 mm ks 2,00 870 Kč 1 740 Kč
Trubka DN 110 x 500 mm ks 5,00 1 340 Kč 6 700 Kč
Trubka  DN 110 x 1000 mm ks 21,00 2 210 Kč 46 410 Kč
Komínová hlavice nerez 160/110 ks 2,00 5 480 Kč 10 960 Kč
Mirelon Polar d125/25 v kotelně a stoupačky m 11,00 380 Kč 30 Kč 4 180 Kč 330 Kč
Potrubní pouzdro d114/30 na střeše m 12,00 670 Kč 180 Kč 8 040 Kč 2 160 Kč
Oplechování plechem nerez lesklým na střeše m² 7,00 1 000 Kč 600 Kč 7 000 Kč 4 200 Kč
Montáž komínového systému + montážní materiál sb 1,00 18 540 Kč 0 Kč 18 540 Kč
Odvod spalin - celkem 121 720 Kč 25 230 Kč

Infrazářiče
1. Tmavý plynový infrazářič KM 22,5-I-U-21-8 tepelný výkon ks 3,00 115 800 Kč 347 400 Kč

21,1kW, trubice tvaru "U", izolovaný nerez zákryt, jednostupňový 0 Kč
palivo - zemní plyn G20,celková délka infrazářiče: 8510mm 0 Kč

2. uvedení do provozu, seřízení ks 3,00 7 000 Kč 0 Kč 21 000 Kč
3. Plynová přípojná hadice L=1000mm ks 3,00 2 340 Kč 7 020 Kč 0 Kč
4. Odvod spalin/přívod spalovacího vzduchu-vertikální AL, ks 3,00 5 540 Kč 16 620 Kč 0 Kč

základní provedení střechou 0 Kč 0 Kč
5. uzlový řetízek K32/3,1/12 pro zavěšení infrazářičů m 75,00 75 Kč 5 625 Kč 0 Kč

 a společných odvodů spalin/přívodů spalovacího vzduchu 0 Kč 0 Kč
6. regulační skříň RA-T3 ks 1,00 3 870 Kč 3 870 Kč 0 Kč
7. čidlo výsledné teploty ks 1,00 1 980 Kč 1 980 Kč 0 Kč
8. krycí ochranná mříž hořákové skříně ks 3,00 850 Kč 2 550 Kč 0 Kč
9. krycí ocranná mříž topeniště ks 3,00 850 Kč 2 550 Kč 0 Kč



10. Montáž infazářičů kpl 1,00 12 000 Kč 0 Kč 12 000 Kč
Infrazářiče - celkem 387 615 Kč 33 000 Kč

 
  

Dodávka ÚT celkem   2 357 091 Kč  
Montáž ÚT celkem    341 476 Kč
Topná zkouška hod 72,00 400 Kč 28 800 Kč  
Dopravné  % 1,00 23 571 Kč  
Vytápění celkem 2 380 662 Kč 370 276 Kč 2 750 938 Kč



 Tělocvična Jívanská- vzduchotechnika

měrné jednotky cena měrné jednotky hmotnost
 druh počet dodávka montáž celkem dod. celkem mont (t) VZT celkem
Zařízení č.1 - Větrání   haly-přívod

1.1.  Vzduchotechnická jednotka pro halu, s protiproudým rekuperátorem        ks 1,00 306 723 Kč 36 805 Kč 306 723 Kč 36 805 Kč  
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním 0 Kč 0 Kč
 ventilátorem, 0 Kč 0 Kč
Přívod   8000mᶟ/h, externí tlak 400Pa, Q=17,1kW,  N= 5,2kW ,8,4A, 400V 0 Kč 0 Kč
Odvod  8000mᶟ/h, externí tlak 400Pa, ,  N= 5,2kW, 8,4A, 400V 0 Kč 0 Kč
Topné médium etylenglycol 30% -  65/50°C (nap ř. Duplex 9000Multi Eco) 0 Kč 0 Kč

1.2. 751 34-4125 Tlumič hluku buňkový G200x500/1000        ks 8,00 848 Kč 277 Kč 6 784 Kč 2 214 Kč  
1.3. 751 34-4125 Tlumič hluku buňkový G200x500/2000        ks 8,00 1 797 Kč 454 Kč 14 372 Kč 3 630 Kč
1.4. 751 32-2213 Dýza s dalekým dosahem Ø 250  regulovatelný směr        ks 12,00 2 873 Kč 693 Kč 34 476 Kč 8 314 Kč
1.5.  neobsazeno    0 Kč 0 Kč

 Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované    0 Kč 0 Kč
1.6. 751 51-0017 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²         m 5,50 1 739 Kč 9 565 Kč 0 Kč

751 51-1025 DTTO montáž         m 5,50 896 Kč 0 Kč 4 928 Kč
1.7. 751 51-1025 Koncový kus 800x1000-1000/45° se sítí proti ptactvu        ks 1,00 3 354 Kč 647 Kč 3 354 Kč 647 Kč
1.8. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

 Spiropotrubí a tvarovky    0 Kč 0 Kč
1.9. 751 51-0048 Trubka Ø 800         m 48,00 1 543 Kč 74 064 Kč 0 Kč

751 51-1203 Montáž potrubí kruhového přes 600 do 800         m 48,00 344 Kč 0 Kč 16 511 Kč
1.10. 751 51-4295 OBJ 90° 800 - 250        ks 13,00 1 354 Kč 1 274 Kč 17 602 Kč 16 564 Kč
1.11. 751 51-4185 OS90° - 800        ks 3,00 4 265 Kč 3 102 Kč 12 795 Kč 9 307 Kč  
1.12. 751 51-0049 Koncový kryt DR800        ks 1,00 1 020 Kč 345 Kč 1 020 Kč 345 Kč
1.13. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 16,00 1 735 Kč 65 Kč 27 760 Kč 1 038 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
1.14.  Tvrdá pryž tl. 20mm         m² 2,00 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč
1.15.  Těsnící a spojovací materiál        kg 6,00 200 Kč 1 200 Kč 0 Kč
1.16.  Profilový materiál na závěsy        kg 30,00 200 Kč 6 000 Kč 0 Kč
1.17.  Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 20,00 200 Kč 4 000 Kč 0 Kč

Zařízení č.1 - Větrání   haly-přívod - celkem 520 715 Kč 100 304 Kč

Zařízení č.2 - Větrání   haly-odvod
2.1. 751 34-4116 Tlumič do kruhového potrubí TAAC Ø800        ks 2,00 30 742 Kč 3 282 Kč 61 484 Kč 6 564 Kč
2.2. 735 31-1093 Vyústka přívodní 825 x 125        ks 12,00 1 400 Kč 350 Kč 16 800 Kč 4 200 Kč
2.3. neobsazeno 0 Kč 0 Kč
  Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované    0 Kč 0 Kč
2.4. 751 51-0017 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m²         m 2,50 1 739 Kč 4 348 Kč 0 Kč

751 51-1025 DTTO montáž         m 2,50 896 Kč 0 Kč 2 240 Kč
2.5. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč
2.6. 751 51-0048 Trubka Ø 800         m 74,00 1 360 Kč 100 668 Kč 0 Kč

751 51-1203 Montáž potrubí kruhového přes 600 do 800         m 74,00 344 Kč 0 Kč 25 455 Kč
2.7. 751 51-0049 Koncový kus Ø800-1500/45° se sítí proti ptactvu        ks 1,00 3 550 Kč 647 Kč 3 550 Kč 647 Kč
2.8. 751 51-4185 OS90° - 800        ks 5,00 3 552 Kč 3 102 Kč 17 762 Kč 15 510 Kč



2.9. 751 51-0049 Koncový kryt DR800        ks 1,00 888 Kč 345 Kč 888 Kč 345 Kč
2.10. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 44,00 1 735 Kč 65 Kč 76 340 Kč 2 853 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
2.11.  Těsnící a spojovací materiál        kg 6,00 200 Kč 1 200 Kč 0 Kč
2.12.  Profilový materiál na závěsy        kg 30,00 200 Kč 6 000 Kč 0 Kč
2.13.  Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 20,00 200 Kč 4 000 Kč 0 Kč
 Zařízení č.2 - Větrání   haly-odvod-celkem 293 040 Kč 57 814 Kč

  
Zařízení č.3 - Větrání   učebny-přívod   

3.1. Vzduchotechnická jednotka pro halu, s protiproudým rekuperátorem        ks 1,00 306 723 Kč 36 805 Kč 306 723 Kč 36 805 Kč
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním 0 Kč 0 Kč
 ventilátorem, s přípravou pro chlazení 0 Kč 0 Kč
Přívod   1000mᶟ/h, externí tlak 300Pa, Q=3,3kW,  N= 0,78kW ,3,9A, 230V 0 Kč 0 Kč
Odvod  950mᶟ/h, externí tlak 300Pa, ,  N= 0,78kW, 3,9A, 230V 0 Kč 0 Kč
Topné médium etylenglycol 30% -  65/50°C (nap ř. Duplex 1500Multi Eco-N) 0 Kč 0 Kč
Tvrdá pryž tl. 20mm         m² 2,00 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč

3.2. 751 34-4121 Tlumič hluku buňkový G250x500/1500        ks 1,00 1 366 Kč 489 Kč 1 366 Kč 489 Kč
3.3. 735 31-1092 Vyústka přívodní 525 x 125        ks 3,00 915 Kč 239 Kč 2 744 Kč 717 Kč
3.4. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč
3.5. 751 51-0012 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²         m 11,50 483 Kč 5 550 Kč 0 Kč

751 51-1003 DTTO montáž         m 11,50 173 Kč 0 Kč 1 990 Kč
3.6. 751 51-0013 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²         m 5,00 623 Kč 3 113 Kč 0 Kč

751 51-1021 DTTO montáž         m 5,00 272 Kč 0 Kč 1 360 Kč
3.7. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 9,00 1 735 Kč 65 Kč 15 615 Kč 584 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
3.8. 713 31-1311 Požární  izolace s povrchem AL, , tl.50mm         m² 12,50 631 Kč 65 Kč 7 884 Kč 813 Kč
3.9.  Těsnící a spojovací materiál        kg 3,00 200 Kč 600 Kč 0 Kč
3.10.  Profilový materiál na závěsy        kg 10,00 200 Kč 2 000 Kč 0 Kč
3.11. Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 8,00 200 Kč 1 600 Kč 0 Kč

Zařízení č.3 - Větrání   učebny-přívod-celkem 348 195 Kč 42 757 Kč

Zařízení č.4 - Větrání   učebny-odvod
4.1. 751 34-4125 Tlumič hluku buňkový G250x500/1000        ks 1,00 900 Kč 289 Kč 900 Kč 289 Kč
4.2. 735 31-1092 Vyústka odvodní 525 x 125        ks 3,00 656 Kč 250 Kč 1 968 Kč 750 Kč
4.3. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované   
4.4. 751 51-0012 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m²         m 11,50 483 Kč 5 550 Kč 0 Kč

751 51-1003 DTTO montáž         m 11,50 173 Kč 0 Kč 1 990 Kč
4.5. 751 51-0013 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²         m 2,00 623 Kč 1 245 Kč  

751 51-1021 DTTO montáž         m 2,00 272 Kč 0 Kč 544 Kč
713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 9,00 1 735 Kč 65 Kč 15 615 Kč 584 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
4.6. 713 31-1311 Požární  izolace s povrchem AL, , tl.50mm         m² 12,50 631 Kč 65 Kč 7 884 Kč 813 Kč
4.7.  Těsnící a spojovací materiál        kg 3,00 200 Kč 600 Kč  
4.8.  Profilový materiál na závěsy        kg 10,00 200 Kč 2 000 Kč  
4.9.  Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 8,00 200 Kč 1 600 Kč  



Zařízení č.4 - Větrání   učebny-odvod-celkem 37 363 Kč 4 969 Kč

Zařízení č.5 - Větrání   šatny, sprchy 2.NP sever-přívod
5.1. Vzduchotechnická jednotka pro halu, s protiproudým rekuperátorem        ks 1,00 494 656 Kč 49 770 Kč 494 656 Kč 49 770 Kč

filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním 0 Kč 0 Kč
 ventilátorem, 0 Kč 0 Kč
Přívod   1350mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=3,9kW,  N= 0,78kW ,3,9A, 230V 0 Kč 0 Kč
Odvod  1400mᶟ/h, externí tlak 350Pa, ,  N= 0,78kW, 3,9A, 230V 0 Kč 0 Kč
Topné médium etylenglycol 30% -  65/50°C (nap ř. Duplex 1500Multi Eco-N) 0 Kč 0 Kč
Tvrdá pryž tl. 20mm         m² 2,00 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč

5.2. 751 34-4125 Tlumič hluku buňkový G200x500/1500        ks 2,00 737 Kč 389 Kč 1 473 Kč 777 Kč
5.3. 751 32-2012 Talířový ventil  160 přívodní        ks 2,00 133 Kč 40 Kč 266 Kč 80 Kč
5.4. 751 32-2012 Talířový ventil  200 přívodní        ks 6,00 169 Kč 55 Kč 1 011 Kč 330 Kč
5.5. 751 32-2222 Požarní klapka kruhová Ø 200 se servopohonem 230V        ks 1,00 6 488 Kč 1 150 Kč 6 488 Kč 1 150 Kč

751 58-1352 Prostup kruhového potrubí stěnou  do 200mm        ks 1,00 975 Kč 975 Kč 0 Kč
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč

5.6. 751 51-0013 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²         m 4,50 623 Kč 2 802 Kč 0 Kč
751 51-1021 DTTO montáž         m 4,50 272 Kč 0 Kč 1 224 Kč

5.7. 751 51-0014 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²         m 3,00 967 Kč 2 901 Kč 0 Kč
751 51-1022 DTTO montáž         m 3,00 346 Kč 0 Kč 1 038 Kč

5.8. neobsazeno 0 Kč 0 Kč
Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč

5.9. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 27,00 176 Kč 4 752 Kč 0 Kč
751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 27,00 144 Kč 0 Kč 3 888 Kč

5.10. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 160        ks 2,00 254 Kč 60 Kč 507 Kč 120 Kč
5.11. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 200        ks 11,00 294 Kč 60 Kč 3 238 Kč 660 Kč
5.12. 751 51-4178 OL 90° 200        ks 1,00 259 Kč 60 Kč 259 Kč 60 Kč
5.13. 751 51-4478 PRO 200-160        ks 1,00 104 Kč 60 Kč 104 Kč 60 Kč
5.14. 751 51-4536 Koncový kryt DR 200        ks 6,00 60 Kč 60 Kč 360 Kč 360 Kč
5.15. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Ohebné potrubí 0 Kč 0 Kč
5.16. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 160         m 12,00 98 Kč 30 Kč 1 172 Kč 360 Kč
5.17. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 200         m 3,00 112 Kč 40 Kč 336 Kč 120 Kč
5.18. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 9,00 1 735 Kč 65 Kč 15 615 Kč 584 Kč
5.19. pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
5.20. Těsnící a spojovací materiál        kg 3,00 200 Kč 600 Kč 0 Kč
5.21. Profilový materiál na závěsy        kg 15,00 200 Kč 3 000 Kč 0 Kč
5.22. Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 4,00 200 Kč 800 Kč 0 Kč

Zařízení č.5 - Větrání   šatny, sprchy 2.NP Sever-přívod-celkem 542 316 Kč 60 581 Kč

Zařízení č.6 - Větrání   šatny, sprchy 2.NP Sever-odvod
6.1. 751 34-4121 Tlumič hluku buňkový G200x500/1000        ks 4,00 848 Kč 277 Kč 3 392 Kč 1 107 Kč
6.2. 751 32-2012 Talířový ventil  200  odvodní        ks 8,00 169 Kč 55 Kč 1 348 Kč 440 Kč
6.3. 751 32-2222 Požarní klapka kruhová Ø 200 se servopohonem 230V        ks 1,00 6 488 Kč 1 150 Kč 6 488 Kč 1 150 Kč
6.4. 751 58-1352 Prostup kruhového potrubí stěnou  do 200mm        ks 1,00 975 Kč 975 Kč 0 Kč

 neobsazeno    0 Kč 0 Kč
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč



6.5. 751 51-0013 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²         m 4,50 623 Kč 2 802 Kč 0 Kč
751 51-1021 DTTO montáž         m 4,50 272 Kč 0 Kč 1 224 Kč

6.6. 751 51-0014 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²         m 6,00 967 Kč 5 802 Kč 0 Kč
751 51-1022 DTTO montáž         m 6,00 346 Kč 0 Kč 2 076 Kč

6.7. 751 51-1022 Koncový kus 500x400°-800/45° se sítí proti ptactvu        ks 1,00 1 251 Kč 237 Kč 1 251 Kč 237 Kč
Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč

6.8. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 26,00 176 Kč 4 576 Kč 0 Kč
751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200 26,00 144 Kč 0 Kč 3 744 Kč

6.9. 751 51-0043 TR  Ø 225         m 2,00 189 Kč 378 Kč 0 Kč
751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300 2,00 163 Kč 0 Kč 326 Kč

6.10. 751 51-0043 TR  Ø 250         m 2,00 193 Kč 386 Kč 0 Kč
751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300 2,00 194 Kč 0 Kč 388 Kč

6.11. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 200        ks 8,00 294 Kč 60 Kč 2 355 Kč 480 Kč
6.12. 751 51-4289 OBJ 90° 225 - 200        ks 1,00 441 Kč 60 Kč 441 Kč 60 Kč
6.13. 751 51-4289 OBJ 90° 250 - 200        ks 1,00 467 Kč 60 Kč 467 Kč 60 Kč
6.14. 751 51-4178 OL 90° 200        ks 1,00 259 Kč 60 Kč 259 Kč 60 Kč
6.15. 751 51-4479 PRO 225-200        ks 1,00 193 Kč 60 Kč 193 Kč 60 Kč
6.16. 751 51-4479 PRO 250-200        ks 1,00 118 Kč 60 Kč 118 Kč 60 Kč
6.17. 751 51-4536 Koncový kryt DR 200        ks 4,00 60 Kč 60 Kč 240 Kč 240 Kč
6.18. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Ohebné potrubí 0 Kč 0 Kč
751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 200         m 3,00 112 Kč 40 Kč 336 Kč 120 Kč
713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 16,50 1 735 Kč 65 Kč 28 628 Kč 1 070 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
Těsnící a spojovací materiál        kg 3,00 200 Kč 600 Kč 0 Kč
Profilový materiál na závěsy        kg 15,00 200 Kč 3 000 Kč 0 Kč
Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 4,00 200 Kč 800 Kč 0 Kč
Zařízení č.6 - Větrání   šatny, sprchy 2.NP Sever-odvod-celkem 64 835 Kč 12 902 Kč

Zařízení č.7 - Větrání   šatny, sprchy 2.NP Jih-přívod   
7.1. Vzduchotechnická jednotka pro halu, s protiproudým rekuperátorem        ks 1,00 256 193 Kč 32 401 Kč 256 193 Kč 32 401 Kč

filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním 0 Kč 0 Kč
 ventilátorem, 0 Kč 0 Kč
Přívod   2400mᶟ/h, externí tlak 400Pa, Q=7,4kW, N=2,5k ,4,0A,400V 0 Kč 0 Kč
Odvod  2400mᶟ/h, externí tlak 400Pa, ,  N= 2,5kW, 4,0A, 400V 0 Kč 0 Kč
Topné médium etylenglycol 30% 65/50°C (nap ř. Duplex 2500Multi Eco-N) 0 Kč 0 Kč
Tvrdá pryž tl. 20mm         m² 2,00 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč

7.2. 751 34-4125 Tlumič hluku buňkový G200x500/1500        ks 3,00 1 382 Kč 389 Kč 4 146 Kč 1 166 Kč
7.3. 751 32-2012 Talířový ventil  125 přívodní        ks 1,00 115 Kč 40 Kč 115 Kč 40 Kč
7.4. 751 32-2012 Talířový ventil  200 přívodní        ks 14,00 169 Kč 55 Kč 2 359 Kč 770 Kč
7.5. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč
7.6. 751 51-0014 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²         m 5,00 967 Kč 4 835 Kč 0 Kč

751 51-1022 DTTO montáž         m 5,00 346 Kč 0 Kč 1 730 Kč
7.7. 751 51-0015 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²         m 2,00 1 224 Kč 2 448 Kč 0 Kč

751 51-1023 DTTO montáž         m 2,00 529 Kč 0 Kč 1 058 Kč
Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč



7.8. 751 51-4536 Koncový kryt DR 200        ks 8,00 60 Kč 60 Kč 480 Kč 480 Kč
7.9. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 25,00 176 Kč 4 400 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 25,00 144 Kč 0 Kč 3 600 Kč
7.10. 751 51-0043 TR  Ø 250         m 1,50 224 Kč 336 Kč 0 Kč

751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300         m 1,50 163 Kč 0 Kč 245 Kč
7.11. 751 51-0043 TR  Ø 280         m 13,00 261 Kč 3 393 Kč 0 Kč

751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300         m 13,00 194 Kč 0 Kč 2 522 Kč
7.12. 751 51-0044 TR Ø 315         m 1,00 303 Kč 303 Kč 0 Kč

751 51-1184 Montáž potrubí kruhového přes 300 do 400         m 1,00 230 Kč 0 Kč 230 Kč
7.13. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 200        ks 16,00 294 Kč 60 Kč 4 710 Kč 960 Kč
7.14. 751 51-4289 OBJ 90° 250 - 200        ks 1,00 467 Kč 60 Kč 467 Kč 60 Kč
7.15. 751 51-4289 OBJ 90° 280 - 200        ks 4,00 507 Kč 60 Kč 2 028 Kč 240 Kč
7.16. 751 51-4290 OBJ 90° 315 - 250        ks 1,00 729 Kč 60 Kč 729 Kč 60 Kč
7.17. 751 51-4178 OL 90° 200        ks 1,00 259 Kč 60 Kč 259 Kč 60 Kč
7.18. 751 51-4179 OS90° 280        ks 2,00 390 Kč 60 Kč 780 Kč 120 Kč
7.19. 751 51-4479 PRO 250 - 200        ks 1,00 118 Kč 60 Kč 118 Kč 60 Kč
7.20. 751 51-4479 PRO 280 - 200        ks 2,00 354 Kč 60 Kč 708 Kč 120 Kč

Ohebné potrubí 0 Kč 0 Kč
751 53-7033 Ohebné potrubí Ø 280         m 3,00 502 Kč 155 Kč 1 506 Kč 465 Kč
713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL ,tl.100mm s oplechováním         m² 14,60 1 735 Kč 65 Kč 25 331 Kč 947 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
Těsnící a spojovací materiál        kg 3,00 200 Kč 600 Kč 0 Kč
Profilový materiál na závěsy        kg 15,00 200 Kč 3 000 Kč 0 Kč
Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 4,00 200 Kč 800 Kč 0 Kč
Zařízení č.7 - Větrání   šatny, sprchy 2.NP Jih-přívod-celkem 321 044 Kč 47 333 Kč

Zařízení č.8- Větrání   šatny, sprchy 2.NP Jih-odvod
8.1. 751 34-4121 Tlumič hluku buňkový G200x500/1000        ks 6,00 848 Kč 277 Kč 5 088 Kč 1 661 Kč
8.2. 751 32-2012 Talířový ventil  125 odvodní        ks 4,00 66 Kč 40 Kč 262 Kč 160 Kč
8.3. 751 32-2012 Talířový ventil  200 odvodní        ks 14,00 169 Kč 55 Kč 2 359 Kč 770 Kč
8.4. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč
8.5. 751 51-0014 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²         m 9,00 967 Kč 8 703 Kč 0 Kč

751 51-1022 DTTO montáž         m 9,00 346 Kč 0 Kč 3 114 Kč
8.6. 751 51-0015 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m²         m 5,50 1 224 Kč 6 732 Kč 0 Kč

751 51-1023 DTTO montáž         m 5,50 529 Kč 0 Kč 2 910 Kč
8.7. 751 51-1023 Koncový kus 600x500°-800/45° se sítí proti ptactvu        ks 1,00 1 649 Kč 237 Kč 1 649 Kč 237 Kč
8.8. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč
8.9. 751 51-0042 TR  Ø 125         m 7,00 82 Kč 574 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 7,00 115 Kč 0 Kč 805 Kč
8.10. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 11,00 176 Kč 1 936 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 11,00 144 Kč 0 Kč 1 584 Kč
8.11. 751 51-0043 TR  Ø 250         m 8,00 224 Kč 1 792 Kč 0 Kč

751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300         m 8,00 163 Kč 0 Kč 1 304 Kč
8.12. 751 51-1183 TR  Ø 280         m 11,00 261 Kč 2 871 Kč 0 Kč

751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300         m 11,00 194 Kč 0 Kč 2 134 Kč



8.13. 751 51-4288 OBJ 90° 125 - 125        ks 2,00 119 Kč 60 Kč 238 Kč 120 Kč
8.14. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 200        ks 12,00 294 Kč 60 Kč 3 533 Kč 720 Kč
8.15. 751 51-4289 OBJ 90° 250 - 200        ks 5,00 467 Kč 60 Kč 2 335 Kč 300 Kč
8.16. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 125        ks 1,00 224 Kč 60 Kč 224 Kč 60 Kč
8.17. 751 51-4289 OBJ 90° 250 - 125        ks 1,00 278 Kč 60 Kč 278 Kč 60 Kč
8.18. 751 51-4289 OBJ 90° 280 - 200        ks 2,00 507 Kč 60 Kč 1 014 Kč 120 Kč
8.19. 751 51-4178 OL 90° 125        ks 2,00 105 Kč 60 Kč 210 Kč 120 Kč
8.20. 751 51-4179 OS90° 250        ks 1,00 343 Kč 60 Kč 343 Kč 60 Kč
8.21. 751 51-4179 OS90° 280        ks 1,00 390 Kč 60 Kč 390 Kč 60 Kč
8.22. 751 51-4178 OS 15° 125        ks 2,00 144 Kč 60 Kč 288 Kč 120 Kč
8.23. 751 51-4179 OS15° 250        ks 1,00 343 Kč 60 Kč 343 Kč 60 Kč
8.24. 751 51-4290 OBJ 45° 315 - 280        ks 1,00 1 470 Kč 60 Kč 1 470 Kč 60 Kč
8.25. 751 51-4478 PRO 200 - 125        ks 2,00 104 Kč 60 Kč 208 Kč 120 Kč
8.26. 751 51-4479 PRO 250 - 200        ks 1,00 118 Kč 60 Kč 118 Kč 60 Kč
8.27. 751 51-4479 PRO 280 - 250        ks 1,00 357 Kč 60 Kč 357 Kč 60 Kč
8.28. 751 51-4480 PRO 315 - 280        ks 1,00 504 Kč 60 Kč 504 Kč 60 Kč
8.29. 751 51-4536 Koncový kryt DR 125        ks 1,00 28 Kč 60 Kč 28 Kč 60 Kč
8.30. 751 51-4536 Koncový kryt DR 200        ks 7,00 60 Kč 60 Kč 420 Kč 420 Kč

Ohebné potrubí 0 Kč 0 Kč
8.31. 751 53-7033 Ohebné potrubí Ø 280         m 3,00 502 Kč 155 Kč 1 506 Kč 465 Kč
8.32. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 32,00 1 735 Kč 65 Kč 55 520 Kč 2 075 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
8.33. Těsnící a spojovací materiál        kg 4,00 200 Kč 800 Kč 0 Kč
8.34. Profilový materiál na závěsy        kg 15,00 200 Kč 3 000 Kč 0 Kč
8.35. Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 7,00 200 Kč 1 400 Kč 0 Kč

Zařízení č.8- Větrání   šatny, sprchy 2.NP Jih-odvod-celkem 106 493 Kč 19 859 Kč

Zařízení č.9 - Větrání   šatny, sprchy 1.NP Jih-přívod
9.1. Vzduchotechnická jednotka pro halu, s protiproudým rekuperátorem        ks 1,00 258 717 Kč 30 041 Kč 258 717 Kč 30 041 Kč

filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním 0 Kč 0 Kč
 ventilátorem, 0 Kč 0 Kč
Přívod   2000mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=5,8kW, N=2,5k ,4,0A,400V 0 Kč 0 Kč
Odvod  2200mᶟ/h, externí tlak 350Pa, ,  N= 2,5kW, 4,0A, 400V 0 Kč 0 Kč
Topné médium etylenglycol 30% 65/50°C (nap ř. Duplex 2500Multi Eco-N) 0 Kč 0 Kč
Tvrdá pryž tl. 20mm         m² 2,00 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč

9.2. 751 34-4125 Tlumič hluku buňkový G200x500/1500        ks 2,00 1 382 Kč 389 Kč 2 764 Kč 777 Kč
9.3. 751 32-2012 Talířový ventil  200 přívodní        ks 13,00 169 Kč 55 Kč 2 191 Kč 715 Kč
9.4. 751 32-2222 Požarní klapka kruhová Ø 200 se servopohonem 230V        ks 1,00 6 488 Kč 1 150 Kč 6 488 Kč 1 150 Kč

751 58-1352 Prostup kruhového potrubí stěnou  do 200mm        ks 1,00 975 Kč 975 Kč 0 Kč
9.5. 751 36-6021 Požarní klapka 630x250 se servopohonem 230V        ks 1,00 7 872 Kč 1 150 Kč 7 872 Kč 1 150 Kč

751 58-1315 Prostup  potrubí stěnou  přes 0,13 do 0,28m²        ks 1,00 1 300 Kč 1 300 Kč 0 Kč
9.6. 751 32-2012 Talířový ventil  160 přívodní        ks 4,00 133 Kč 40 Kč 532 Kč 160 Kč

Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč
9.7. 751 51-0013 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²         m 5,50 623 Kč 3 425 Kč 0 Kč

751 51-1021 DTTO montáž         m 5,50 272 Kč 0 Kč 1 496 Kč
9.8. 751 51-0014 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²         m 9,00 967 Kč 8 703 Kč 0 Kč

751 51-1022 DTTO montáž         m 9,00 346 Kč 0 Kč 3 114 Kč



0 Kč 0 Kč
Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč

9.9. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 54,00 176 Kč 9 504 Kč 0 Kč
751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 54,00 144 Kč 0 Kč 7 776 Kč

9.10. 751 51-0043 TR  Ø 250         m 2,50 224 Kč 560 Kč 0 Kč
751 51-1183 Montáž potrubí kruhového přes 200 do 300         m 2,50 163 Kč 0 Kč 408 Kč

9.11. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 200        ks 12,00 294 Kč 60 Kč 3 533 Kč 720 Kč
9.12. 751 51-4289 OBJ 90° 250 - 160        ks 1,00 359 Kč 60 Kč 0 Kč 60 Kč
9.13. 751 51-4289 OBJ 90° 250 - 200        ks 1,00 467 Kč 60 Kč 467 Kč 60 Kč
9.14. 751 51-4178 OS 30° 200        ks 6,00 280 Kč 60 Kč 1 680 Kč 360 Kč
9.15. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 160        ks 4,00 253 Kč 60 Kč 1 012 Kč 240 Kč
9.16. 751 51-4536 Koncový kryt DR 200        ks 5,00 60 Kč 60 Kč 300 Kč 300 Kč
9.17. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Ohebné potrubí 0 Kč 0 Kč
9.18. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 200         m 6,00 112 Kč 40 Kč 672 Kč 240 Kč
9.19. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 10,00 1 735 Kč 65 Kč 17 350 Kč 649 Kč
9.20. pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
9.21. Těsnící a spojovací materiál        kg 5,00 200 Kč 1 000 Kč 0 Kč
9.22. Profilový materiál na závěsy        kg 15,00 200 Kč 3 000 Kč 0 Kč
9.23. Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 25,00 200 Kč 5 000 Kč 0 Kč

Zařízení č.9 - Větrání   šatny, sprchy 1.NP Jih-přívod-celkem 338 044 Kč 49 415 Kč

Zařízení č.10 - Větrání   šatny, sprchy 1.NP Jih-odvod
10.1. 751 34-4121 Tlumič hluku buňkový G200x500/1000        ks 4,00 848 Kč 277 Kč 3 392 Kč 1 107 Kč
10.2. 751 32-2012 Talířový ventil  125 odvodní        ks 7,00 66 Kč 40 Kč 459 Kč 280 Kč
10.3. 751 32-2012 Talířový ventil  200 odvodní        ks 12,00 169 Kč 55 Kč 2 022 Kč 660 Kč
10.4. 751 36-6021 Požarní klapka 630x250 se servopohonem 230V        ks 1,00 7 872 Kč 1 150 Kč 7 872 Kč 1 150 Kč

751 58-1315 Prostup  potrubí stěnou  přes 0,13 do 0,28m²        ks 1,00 1 300 Kč 1 300 Kč 0 Kč
10.5. 751 31-1092 Dveřní mřížka        ks 6,00 417 Kč 125 Kč 2 499 Kč 750 Kč

Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované 0 Kč 0 Kč
10.6. 751 51-0013 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m²         m 18,00 623 Kč 11 208 Kč 0 Kč

751 51-1021 DTTO montáž         m 18,00 272 Kč 0 Kč 4 896 Kč
10.7. 751 51-0014 Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²         m 19,50 967 Kč 18 857 Kč 0 Kč

751 51-1022 DTTO montáž         m 19,50 346 Kč 0 Kč 6 747 Kč
10.8. 751 51-1022 Koncový kus 400x500°-1000/45° se sítí proti ptactvu        ks 1,00 1 499 Kč 237 Kč 1 499 Kč 237 Kč

Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč
10.9. 751 51-0042 TR  Ø 125         m 11,00 82 Kč 902 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 11,00 115 Kč 0 Kč 1 265 Kč
10.10
. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 20,50 176 Kč 3 608 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 20,50 144 Kč 0 Kč 2 952 Kč
10.11
. 751 51-4288 OBJ 90° 125 - 125        ks 4,00 261 Kč 60 Kč 1 045 Kč 240 Kč
10.12
. 751 51-4288 OBJ 90° 200 - 200        ks 12,00 294 Kč 60 Kč 3 533 Kč 720 Kč
10.13
. 751 51-4289 OBJ 90° 200 - 125        ks 1,00 224 Kč 60 Kč 224 Kč 60 Kč



10.14
. 751 51-4178 OL 90° 200        ks 1,00 259 Kč 60 Kč 259 Kč 60 Kč
10.15
. 751 51-4178 OL 45° 200        ks 2,00 143 Kč 60 Kč 286 Kč 120 Kč
10.16
. 751 51-4288 OBJ 90° 140 - 125        ks 1,00 236 Kč 60 Kč 236 Kč 60 Kč
10.17
. 751 51-4478 PRO 140 - 125        ks 2,00 173 Kč 60 Kč 346 Kč 120 Kč
10.18
. 751 51-4478 PRR 200 - 125        ks 1,00 104 Kč 60 Kč 104 Kč 60 Kč
10.19
. 751 51-4536 Koncový kryt DR 125        ks 1,00 28 Kč 60 Kč 28 Kč 60 Kč
10.20
. 751 51-4536 Koncový kryt DR 200        ks 7,00 60 Kč 60 Kč 420 Kč 420 Kč

Ohebné potrubí 0 Kč 0 Kč
10.21
. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 125         m 2,00 86 Kč 28 Kč 172 Kč 56 Kč
10.22
. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 140         m 3,00 380 Kč 40 Kč 1 140 Kč 120 Kč
10.23
. 713 31-1211 Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL , tl.100mm s oplechováním         m² 27,00 1 735 Kč 65 Kč 46 845 Kč 1 751 Kč

pozinkovaným plechem 0 Kč 0 Kč
10.24
. Těsnící a spojovací materiál        kg 6,00 200 Kč 1 200 Kč 0 Kč
10.25
. Profilový materiál na závěsy        kg 18,00 200 Kč 3 600 Kč 0 Kč
10.26
. Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 25,00 200 Kč 5 000 Kč 0 Kč

Zařízení č.10 - Větrání   šatny, sprchy 1.NP Jih-odvod-celkem 118 054 Kč 23 891 Kč

Zařízení č.11 - Zařízení pro lokální větrání-odvod
11.1. 751 12-2052 Malý radiální ventilátor se 4 sacími a jedním výtlačným hrdlem Ø125        ks 2,00 8 606 Kč 850 Kč 17 212 Kč 1 700 Kč

270mᶟ/h, 200Pa, 56W, 230V 0 Kč 0 Kč
11.2. 751 12-2052 Malý radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou a doběhem        ks 2,00 6 791 Kč 850 Kč 13 582 Kč 1 700 Kč

90mᶟ/h, 100Pa, 27W, 230V 0 Kč 0 Kč
11.3. 751 12-2092 Malý axiální ventilátor 300mᶟ/h, 100Pa, 35W, 230V, s termostatem        ks 1,00 7 215 Kč 850 Kč 7 215 Kč 850 Kč
11.4. 751 11-1012 Malý axiální ventilátor 90mᶟ/h, 30Pa, 20W, 230V, s nastavitelným        ks 2,00 2 692 Kč 850 Kč 5 384 Kč 1 700 Kč

doběhem a zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky 0 Kč 0 Kč
11.5. 751 39-8012 Plastová klapka 125        ks 2,00 291 Kč 60 Kč 582 Kč 120 Kč
11.6. 751 39-8041 Žaluziová klapka samotížná 200        ks 1,00 793 Kč 250 Kč 793 Kč 250 Kč
11.7. 751 39-8051 Žaluziová klapka samotížná 400 x 250        ks 1,00 1 398 Kč 300 Kč 1 398 Kč 300 Kč
11.8. 751 39-8022 Protipožární větrací mřížka 400x239 s oboustranou krycí mřížkou        ks 1,00 13 450 Kč 1 650 Kč 13 450 Kč 1 650 Kč
11.9. 751 32-2222 Požarní klapka kruhová Ø 100 se servopohonem 230V        ks 1,00 6 456 Kč 800 Kč 6 456 Kč 800 Kč

751 58-1351 Prostup kruhového potrubí stěnou  do 100mm        ks 1,00 650 Kč 650 Kč 0 Kč



11.10
. 751 31-1092 Dveřní mřížka        ks 7,00 348 Kč 100 Kč 2 436 Kč 700 Kč
11.11
. 751 32-2012 Talířový ventil  125 odvodní        ks 8,00 66 Kč 40 Kč 524 Kč 320 Kč
11.12
. neobsazeno 0 Kč 0 Kč

Spiropotrubí a tvarovky 0 Kč 0 Kč
11.13
. 751 51-0042 TR  Ø 125         m 2,00 82 Kč 164 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 2,00 115 Kč 0 Kč 230 Kč
11.14
. 751 51-0042 TR  Ø 140         m 18,00 88 Kč 1 584 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 18,00 125 Kč 0 Kč 2 250 Kč
11.15
. 751 51-0042 TR  Ø 200         m 1,00 176 Kč 176 Kč 0 Kč

751 51-1182 Montáž potrubí kruhového přes 100 do 200         m 1,00 144 Kč 0 Kč 144 Kč
11.16
. 751 51-4288 OBJ 90° 140 - 125        ks 1,00 236 Kč 60 Kč 236 Kč 60 Kč
11.17
. 751 51-4288 OBJ 90° 140 - 140        ks 3,00 305 Kč 60 Kč 915 Kč 180 Kč
11.18
. 751 51-4288 OBJ 90° 125 - 100        ks 1,00 118 Kč 60 Kč 118 Kč 60 Kč
11.19
. 751 51-4178 OL 90° 140        ks 1,00 239 Kč 60 Kč 239 Kč 60 Kč
11.20
. 751 51-4478 PRO 125 - 100        ks 2,00 69 Kč 60 Kč 138 Kč 120 Kč
11.21
. 751 39-8041  Protidešťová stříška RH 140        ks 3,00 669 Kč 60 Kč 2 007 Kč 180 Kč
11.22
. 751 51-4478 PRO 140 - 125        ks 2,00 173 Kč 60 Kč 346 Kč 120 Kč

Ohebné potrubí zvukoizolační 0 Kč 0 Kč
11.23
. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 100         m 3,50 81 Kč 24 Kč 284 Kč 83 Kč
11.24
. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 125         m 17,00 86 Kč 28 Kč 1 462 Kč 480 Kč
11.25
. 751 53-7032 Ohebné potrubí Ø 140         m 7,00 380 Kč 40 Kč 2 660 Kč 280 Kč
11.26
. Těsnící a spojovací materiál        kg 2,00 200 Kč 400 Kč 0 Kč
11.27
. Úložný systém  s gumovou výstelkou        ks 3,00 200 Kč 600 Kč 0 Kč

Zařízení č.11 - Zařízení pro lokální větrání-odvod-celkem 81 011 Kč 14 337 Kč

 Chlazení 

 Chlazení  - server č.m. 2.07
1. Venkovní jednotka pro přímý výpar  pro server         ks 1,00 25 268 Kč 25 268 Kč



  Qch =5,0kW, N = 1,06kW, 7,7A, 230V, jištění 10A 0 Kč
2. Nástěnná jednotka   Qch =5,0 kW(dálkový ovladač součástí)        ks 1,00 10 184 Kč 10 184 Kč
3. 751 72-1111 Montáž venkovní jednotky jednofázové        ks 1,00 0,00 6 500 Kč 0 Kč 6 500 Kč
4. 751 71-1111 Montáž nástěnné jednotky        ks 1,00 0 Kč 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč
5. Měděné izolované potrubí plyn Ø12 a kapal. Ø 6 +kabeL -set         m 7,00 670 Kč 4 690 Kč 0 Kč
6. 751 79-1131 Montáž měděné izolované potrubí  Ø 6 x1         m 7,00 0 Kč 110 Kč 0 Kč 770 Kč
7. 751 79-1134 Montáž měděné izolované potrubí  Ø 12 x1         m 7,00 0 Kč 110 Kč 0 Kč 770 Kč
8. 998 75-1101 Přesun hmot do 12m          t 0,11 10 000 Kč 1 100 Kč 0 Kč

 Chlazení  - server č.m. 2.07 - celkem 41 241 Kč 9 040 Kč

751 69-1111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 distribuční        ks 119,00 200 Kč 23 800 Kč
prvek  

      
 Vzduchotechnika dodávka 2 812 350 Kč

Vzduchotechnika montáž  467 001 Kč
Přesun hmot % 1,70 47 810 Kč
Dopravné % 2,10 59 059 Kč
Optimalizace parametrů vzduchotechnických jednotek za provozu hod 250,00 200 Kč  50 000 Kč
Vzduchotechnika  dodávka a montáž celkem   2 919 219 Kč 517 001 Kč 3 436 220 Kč

  



S: 0001

O: 20.011

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž Montáž celk.

Díl: EL1 Elektromontáže 4 436 475,28 3 250 173,05 1 186 302,25

1 Rozvaděč oceloplechový, volně stojící, vč. výstroje kpl 1,000 184 050,00 184 050,00 171 250,00 171 250,00 12 800,00 12 800,00

2 Rozvaděč oceloplechový, volně stojící, vč. výstroje kpl 1,000 62 825,00 62 825,00 54 250,00 54 250,00 8 575,00 8 575,00

3 Rozvaděč plastový, vč. výstroje pro ovládání osvětlení (RO)
kpl 3,000 20 500,00 61 500,00 14 625,00 43 875,00 5 875,00 17 625,00

4 Jistič 3VA2216-5HL s příslušenstvím kpl 1,000 19 550,00 19 550,00 16 275,00 16 275,00 3 275,00 3 275,00

5 Kabel CHKE-V 1,5 m 5,000 63,45 317,25 33,75 168,75 29,70 148,50

6 OPVP10-1 kpl 2,000 327,50 655,00 125,00 250,00 202,50 405,00

7 OPVP10-3 m 2,000 643,75 1 287,50 306,25 612,50 337,50 675,00

8 Válcová pojistka PV10 gG 2A m 8,000 71,25 570,00 37,50 300,00 33,75 270,00

9 Přepěťová ochrana SP-B+C/3+1 m 1,000 6 300,00 6 300,00 5 625,00 5 625,00 675,00 675,00

10 Tlačítko CENTRAL STOP m 1,000 981,25 981,25 812,50 812,50 168,75 168,75

11 Relé instalační, DIN lišta, cívka 230V m 3,000 1 265,00 3 795,00 1 062,50 3 187,50 202,50 607,50

12 Jistič 63B/3 m 1,000 2 472,50 2 472,50 2 000,00 2 000,00 472,50 472,50

13 Jistič 40B/3 m 4,000 1 410,00 5 640,00 937,50 3 750,00 472,50 1 890,00

14 Jistič 25B/3 m 4,000 1 030,00 4 120,00 625,00 2 500,00 405,00 1 620,00

15 Jistič 20C/3 m 1,000 1 217,50 1 217,50 812,50 812,50 405,00 405,00

16 Jistič 16B/3 m 3,000 936,25 2 808,75 531,25 1 593,75 405,00 1 215,00

17 Jistič 16B/1 m 48,000 327,50 15 720,00 125,00 6 000,00 202,50 9 720,00

18 Jistič 10B/3 m 4,000 832,50 3 330,00 562,50 2 250,00 270,00 1 080,00

19 Jistič 10B/1 m 58,000 272,50 15 805,00 137,50 7 975,00 135,00 7 830,00

20 Jistič 16C/3 m 3,000 1 020,00 3 060,00 750,00 2 250,00 270,00 810,00

21 Jistič 10C/1 m 23,000 360,00 8 280,00 225,00 5 175,00 135,00 3 105,00

22 Instalační relé na DIN, 230V-25 m 15,000 957,50 14 362,50 687,50 10 312,50 270,00 4 050,00

23 Přepínač panelový, 3polohový, (MAN-0-AUT) m 2,000 1 332,50 2 665,00 1 062,50 2 125,00 270,00 540,00

24 Impulsní relé, 230V m 4,000 1 207,50 4 830,00 937,50 3 750,00 270,00 1 080,00

25 Tlařítko pro ovládání osvětlení, řazení 1/0 bez aretace m 12,000 520,00 6 240,00 250,00 3 000,00 270,00 3 240,00

26 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 95 mm2 pevně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 18,000 1 177,50 21 195,00 1 110,00 19 980,00 67,50 1 215,00

27 Korugovaná chránička R63 m 13,000 68,63 892,13 28,13 365,63 40,50 526,50

Položkový rozpočet 
Tělocvična Jívanská

Tělocvična Jívanská

výkaz výměr



28 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 25 mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 20,000 418,00 8 360,00 377,50 7 550,00 40,50 810,00

29 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 10,000 130,00 1 300,00 96,25 962,50 33,75 337,50

30 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 120,000 100,00 12 000,00 66,25 7 950,00 33,75 4 050,00

31 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 uložený volně včetně 

dodávky kabelu

m 4 800,000
41,83 200 760,00

14,83
71 160,00

27,00
129 600,00

32 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený volně včetně 

dodávky kabelu

m 2 800,000
51,39 143 885,00

24,39
68 285,00

27,00
75 600,00

33 Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 uložený volně včetně 

dodávky kabelu

m 120,000
105,00 12 600,00

71,25
8 550,00

33,75
4 050,00

34 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 uložený volně včetně 

dodávky kabelu

m 225,000
70,95 15 963,75

41,25
9 281,25

29,70
6 682,50

35 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 uložený volně včetně 

dodávky kabelu

m 485,000
54,70 26 529,50

25,00
12 125,00

29,70
14 404,50

36 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 uložený volně včetně 

dodávky kabelu

m 250,000
69,25 17 312,50

35,50
8 875,00

33,75
8 437,50

37 Kabel CXKE-V 5x2,50 mm2 uložený volně včetně dodávky 

kabelu

m 85,000
108,75 9 243,75

75,00
6 375,00

33,75
2 868,75

38 Kabel SYKFY 2x2x0,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 

kabelu

m 400,000
33,88 13 550,00

6,88
2 750,00

27,00
10 800,00

39 Kabel JYTY 2x1,00 mm2 uložený volně včetně dodávky 

kabelu

m 120,000
38,94 4 672,50

11,94
1 432,50

27,00
3 240,00

40 Kabel CHKE-V 5x1,50 mm2 uložený volně včetně dodávky 

kabelu

m 360,000
86,25 31 050,00

52,50
18 900,00

33,75
12 150,00

41 Kabel 1x2x0,8 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu m 275,000
45,75 12 581,25

18,75
5 156,25

27,00
7 425,00

42 Zhotovení drážky v betonu, kameni m 180,000 202,50 36 450,00 0,00 0,00 202,50 36 450,00

43 Zazdění drážky m 180,000 135,00 24 300,00 0,00 0,00 135,00 24 300,00

44 Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 m 100,000 52,75 5 275,00 32,50 3 250,00 20,25 2 025,00

45 Svorka uzemňovací ZSA16 s CU páskem kpl 20,000 104,00 2 080,00 50,00 1 000,00 54,00 1 080,00

46 Tlačítko CENTRAL a TOTAL stop kpl 2,000 974,50 1 949,00 812,50 1 625,00 162,00 324,00

47 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 680,000 33,75 22 950,00 0,00 0,00 33,75 22 950,00

48 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 54,000 78,50 4 239,00 31,25 1 687,50 47,25 2 551,50

49 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 kus 10,000 104,50 1 045,00 43,75 437,50 60,75 607,50

50 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 kus 8,000 260,00 2 080,00 125,00 1 000,00 135,00 1 080,00

51 Vývodka MV25 ks 140,000 71,75 10 045,00 31,25 4 375,00 40,50 5 670,00

52 Vývodka MV40 ks 6,000 97,75 586,50 43,75 262,50 54,00 324,00

53 Vývodka MV50 ks 2,000 123,75 247,50 56,25 112,50 67,50 135,00



54 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 141,000 19,75 2 784,75 6,25 881,25 13,50 1 903,50

55 Uzemnění kabelu v rozvaděči kus 2,000 987,50 1 975,00 312,50 625,00 675,00 1 350,00

56 Závěrečné práce v rozvaděči kus 2,000 4 725,00 9 450,00 0,00 0,00 4 725,00 9 450,00

57 Zednické výpomoci hsv      kpl 1,000 37 250,00 37 250,00 0,00 0,00 37 250,00 37 250,00

58 Měřící transformátory (např. ASK21.3 200/5) ks 3,000 1 587,50 4 762,50 1 250,00 3 750,00 337,50 1 012,50

59 Digitální multimetr DMG 600 ks 1,000 8 377,50 8 377,50 7 500,00 7 500,00 877,50 877,50

60 Signálka ZB5A - bílá, 230V kpl 1,000 577,50 577,50 375,00 375,00 202,50 202,50

61 Signálka ZB5A - zelená, 230V kpl 3,000 577,50 1 732,50 375,00 1 125,00 202,50 607,50

62 Signálka ZB5A - žlutá, 230V kpl 1,000 577,50 577,50 375,00 375,00 202,50 202,50

63 Tlačítko panelové ZB5A , s jednotkou spínací kpl 2,000 640,00 1 280,00 437,50 875,00 202,50 405,00

64 Tlačítko panelové ZB5A , s jednotkou rozpínací kpl 3,000 640,00 1 920,00 437,50 1 312,50 202,50 607,50

65 Přepínač panelový ZB5AD2 . S dvěma spínacímy 

jednotkami

kpl 4,000
640,00 2 560,00

437,50
1 750,00

202,50
810,00

66 Tlačítko XAL-D102, plastové, bílé v plastové skříni IP66 kpl 8,000 1 275,00 10 200,00 937,50 7 500,00 337,50 2 700,00

67 STOP tlačítko XALK178 v plastové skříni , IP66 kpl 1,000 1 015,00 1 015,00 812,50 812,50 202,50 202,50

68 Příchytka, 1 upevňovací bod, hmoždinka + vrut,  příchytka 

plastová

kpl 100,000
19,75 1 975,00

6,25
625,00

13,50
1 350,00

69 Trubka elektroinstalační tuhá plastová průměr 25 mm 

včetně dodávky 4025

m 100,000
66,25 6 625,00

32,50
3 250,00

33,75
3 375,00

70 Spojka pro trubky plastové, tuhé 25 m 45,000 21,75 978,75 15,00 675,00 6,75 303,75

71 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně 

dodávky Monoflex 1225

m 45,000
51,88 2 334,38

18,13
815,63

33,75
1 518,75

72 Krabice elektroinstalační plastová 8130HA, na hmoždinky kus 15,000
131,50 1 972,50

43,75
656,25

87,75
1 316,25

73 Páska stahovací  292x3,6 kus 300,000 15,18 4 552,50 4,38 1 312,50 10,80 3 240,00

74 Dvouzásuvka , bílá 230V/16A kus 62,000 283,50 17 577,00 168,75 10 462,50 114,75 7 114,50

75 Spínač osvětlení, 230V/10A řazení č.1 kus 35,000 271,00 9 485,00 156,25 5 468,75 114,75 4 016,25

76 Spínač osvětlení, 230V/10A řazení č.5 kus 1,000 314,75 314,75 200,00 200,00 114,75 114,75

77 Spínač osvětlení, 230V/10A řazení č.6+6 kus 1,000 361,00 361,00 246,25 246,25 114,75 114,75

78 Spínač osvětlení, 230V/10A řazení č.6 kus 30,000 277,25 8 317,50 162,50 4 875,00 114,75 3 442,50

79 Spínač osvětlení, 230V/10A řazení č.7 kus 3,000 321,00 963,00 206,25 618,75 114,75 344,25

80 Spínač osvětlení, 230V/10A řazení č.1, voděodolný IP44 kus 5,000
239,75 1 198,75

125,00
625,00

114,75
573,75

81 Krabice instalační, přístrojová kpl 140,000 76,38 10 692,50 15,63 2 187,50 60,75 8 505,00

82 Zásuvka průmyslová IP 67  3P+PE  16 A včetně dodávky 

zásuvky IZG 1643 

kus 1,000
349,00 349,00

193,75
193,75

155,25
155,25

83 Zářivkové svítidlo průmyslové 2x36W kpl 2,000 2 212,50 4 425,00 1 875,00 3 750,00 337,50 675,00

84 Venkovní žárovkové svítidlo, voděodolné, přisazené kpl 4,000 3 462,50 13 850,00 3 125,00 12 500,00 337,50 1 350,00

85 Ocelová konstrukce pro venkovní svítidlo kpl 4,000 895,00 3 580,00 625,00 2 500,00 270,00 1 080,00

86 Kulový teploměr (var. prostorový termostat) kpl 1,000 2 972,50 2 972,50 2 500,00 2 500,00 472,50 472,50



87 Prostorový termostat TWT 524 kpl 2,000 4 020,00 8 040,00 3 750,00 7 500,00 270,00 540,00

88 Čidlo rychlosti větru kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 3 125,00 3 125,00 675,00 675,00

89 Přepínač panelový třípolohový, 230V, kpl 4,000 1 332,50 5 330,00 1 062,50 4 250,00 270,00 1 080,00

90 LED kontrolka do panelu, 230V kpl 4,000 515,00 2 060,00 312,50 1 250,00 202,50 810,00

91 Krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11 kpl 60,000 214,75 12 885,00 100,00 6 000,00 114,75 6 885,00

92 Zemnící svorka ZSA16 s Cu páskem kpl 15,000 104,00 1 560,00 50,00 750,00 54,00 810,00

93 Zemnící testovací bod UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ podlahy
kpl 2,000 481,25 962,50 312,50 625,00 168,75 337,50

94 Montážní a instalační materiál, nespecifikované položky
kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 5 625,00 5 625,00 3 375,00 3 375,00

95 Kabelová trasa M2 400/100 m 72,000 623,75 44 910,00 421,25 30 330,00 202,50 14 580,00

96 Kabelová trasa M2 200/50 m 81,000 381,75 30 921,75 206,25 16 706,25 175,50 14 215,50

97 Kabelová trasa M2 100/50 m 40,000 318,25 12 730,00 156,25 6 250,00 162,00 6 480,00

98 Kabelová trasa M2 50/50 m 630,000 272,50 171 675,00 137,50 86 625,00 135,00 85 050,00

99 Víko žlabu VZM 100 m 72,000 128,50 9 252,00 81,25 5 850,00 47,25 3 402,00

100 Víko žlabu VZM 50 m 750,000 91,25 68 437,50 57,50 43 125,00 33,75 25 312,50

101 Spojka víka SVM 1 ks 1 650,000 21,63 35 681,25 8,13 13 406,25 13,50 22 275,00

102 Přepážka žlabu KPZMP 100 m 72,000 227,50 16 380,00 193,75 13 950,00 33,75 2 430,00

103 Svorka zemnící SVZM 3 ks 800,000 71,25 57 000,00 37,50 30 000,00 33,75 27 000,00

104 Držák závitové tyče pr.8 ks 830,000 75,63 62 768,75 41,88 34 756,25 33,75 28 012,50

105 Držák žlabu ks 830,000 90,00 74 700,00 56,25 46 687,50 33,75 28 012,50

106 Nosník žlabu NZM 100 ks 80,000 97,50 7 800,00 63,75 5 100,00 33,75 2 700,00

107 Nosník žlabu NZM 50 ks 720,000 88,75 63 900,00 55,00 39 600,00 33,75 24 300,00

108 Stojna prostorová STPM ks 20,000 797,25 15 945,00 750,00 15 000,00 47,25 945,00

109 Závitová tyč M8/1 ks 800,000 50,75 40 600,00 23,75 19 000,00 27,00 21 600,00

110 Kovová hmoždinka M8x30 ks 800,000 25,58 20 460,00 9,38 7 500,00 16,20 12 960,00

111 Držák žlabu DZM ks 800,000 70,75 56 600,00 43,75 35 000,00 27,00 21 600,00

112 Montážní a instalační materiál, nespecifikované položky
kpl 1,000 26 211,64 26 211,64 26 211,64 26 211,64 0,00 0,00

113 Kabelová chránička ohebná m 200,000 58,75 11 750,00 25,00 5 000,00 33,75 6 750,00

114 Instalační trubka, tuhá 16E s příchytkami m 600,000 65,00 39 000,00 31,25 18 750,00 33,75 20 250,00

115 A Svítidlo ZCLED3G4-214L840/REF-LV-SY-MA-IP65-9010 kpl 60,000 12 020,96 721 257,75 11 615,96 696 957,75 405,00 24 300,00

116 B Svítidlo HQLRLED 248-1M 45 4W kpl 58,000 1 328,70 77 064,60 923,70 53 574,60 405,00 23 490,00

117 C Svítidlo HQLRLED 248-1M 146 13W kpl 62,000 2 331,14 144 530,53 1 926,14 119 420,53 405,00 25 110,00

118 D Svítidlo CASSI 40w LED segme UGR RA90 kpl 4,000 3 471,11 13 884,45 3 066,11 12 264,45 405,00 1 620,00

119 E Svítidlo HQLRLED 248 14M - 413 - 37W kpl 2,000 3 974,40 7 948,80 3 569,40 7 138,80 405,00 810,00

120 F Svítidlo HQLRLED 248-2M 76 6W kpl 53,000 1 616,41 85 669,86 1 211,41 64 204,86 405,00 21 465,00

121 G Svítidlo LD LED 176 15W 4000K IP54 kpl 85,000 4 851,63 412 388,13 4 446,63 377 963,13 405,00 34 425,00

122 H Svítidlo SM 228 10W 4000K kpl 7,000 1 682,54 11 777,76 1 277,54 8 942,76 405,00 2 835,00

123 I Svítidlo LD LED 176 35W 4000K IP54 kpl 18,000 1 986,18 35 751,15 1 581,18 28 461,15 405,00 7 290,00



124 J Svítidlo HQLRLED 248-10M 280 23W 36° kpl 45,000 3 297,33 148 379,63 2 892,33 130 154,63 405,00 18 225,00

125 NO1 Svítidlo ELSC340035MT65A kpl 45,000 2 657,49 119 586,94 2 319,99 104 399,44 337,50 15 187,50

126 NO2 Svítidlo ELRC312035MTARA kpl 15,000 3 203,25 48 048,75 2 865,75 42 986,25 337,50 5 062,50

127 NO3 Svítidlo ELRS312035MTARA kpl 5,000 3 079,56 15 397,81 2 742,06 13 710,31 337,50 1 687,50

128 NO4 Svítidlo ELESFPIS33035MT kpl 49,000 2 603,00 127 547,00 2 265,50 111 009,50 337,50 16 537,50

129 Řídící systém DALI kpl 1,000 304 370,74 304 370,74 257 120,74 257 120,74 47 250,00 47 250,00

Díl: EL2 Hromosvod a uzemnění 178 809,50 76 737,50 102 072,00

130 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120mm2 vč. svorek a 

pásku ZeZn 30x4

m 300,000 67,50 20 250,00 0,00 0,00 67,50 20 250,00

131 Pásek uzemňovacípásku ZeZn 30x4 kg 285,000 81,25 23 156,25 81,25 23 156,25 0,00 0,00

132 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně 

drátu AlMgSi 10 mm 

m 50,000 626,64 31 332,00 0,00 0,00 626,64 31 332,00

133 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 včetně dodávky 

drátu AlMgSi 8 mm (= 500m)

kg 70,000 203,75 14 262,50 203,75 14 262,50 0,00 0,00

134 Svorka SS spojovací kus 80,000 72,75 5 820,00 18,75 1 500,00 54,00 4 320,00

135 Svorka SU - univerzální kus 40,000 75,25 3 010,00 21,25 850,00 54,00 2 160,00

136 Svorka SZ - zkušební kus 15,000 97,75 1 466,25 43,75 656,25 54,00 810,00

137 Svorka Soa - okapová kus 15,000 97,75 1 466,25 43,75 656,25 54,00 810,00

138 Svorka SP kus 20,000 79,00 1 580,00 25,00 500,00 54,00 1 080,00

139 Svorka SK - křížová kus 50,000 81,50 4 075,00 27,50 1 375,00 54,00 2 700,00

140 Jímací tyč JR2,0 18/10 kus 6,000 1 035,00 6 210,00 562,50 3 375,00 472,50 2 835,00

141 Podpěra vedení do zdiva PV 1a kpl 120,000 84,75 10 170,00 37,50 4 500,00 47,25 5 670,00

142 Podpěra vedení na ploché střechy PV21 kpl 300,000 42,75 12 825,00 22,50 6 750,00 20,25 6 075,00

143 Podstavec betonový PB9 kpl 6,000 577,50 3 465,00 375,00 2 250,00 202,50 1 215,00

144 Ochranná trubka OT 1,7 kpl 15,000 650,00 9 750,00 312,50 4 687,50 337,50 5 062,50

145 Držák ochranné trubky kpl 50,000 91,00 4 550,00 43,75 2 187,50 47,25 2 362,50

146 Štítek označení kpl 21,000 65,00 1 365,00 31,25 656,25 33,75 708,75

147 Drobný instalační materiál kpl 1,000 3 125,00 3 125,00 3 125,00 3 125,00 0,00 0,00

148 Nátěr antikorozním asfaltovým lakem kpl 15,000 168,75 2 531,25 0,00 0,00 168,75 2 531,25

149 Asfaltový lak A1010 kg 2,500 250,00 625,00 250,00 625,00 0,00 0,00

150 Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu m 15,000 810,00 12 150,00 0,00 0,00 810,00 12 150,00

151 Montážní a instalační materiál, nespecifikované položky
kpl 1,000 5 625,00 5 625,00 5 625,00 5 625,00 0,00 0,00

Díl: EL3 ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS 718 962,50 588 350,00 130 612,50

152 UPS stanice kpl 1,000 86 475,00 86 475,00 75 000,00 75 000,00 11 475,00 11 475,00

153 Aku 12V / 24,0 Ah kpl 2,000 3 075,00 6 150,00 2 737,50 5 475,00 337,50 675,00

154 Ústředna EPS kpl 1,000 104 207,50 104 207,50 98 132,50 98 132,50 6 075,00 6 075,00

155 Obslužné pole požární ochrany kpl 1,000 17 212,50 17 212,50 15 187,50 15 187,50 2 025,00 2 025,00

156 LCD zobrazovací Panel "CZ" kpl 1,000 60 975,00 60 975,00 56 250,00 56 250,00 4 725,00 4 725,00



157 Optický kouřový hlásič kpl 42,000 2 579,64 108 345,00 2 377,14 99 840,00 202,50 8 505,00

158 Klíčový trezor požární ochrany kpl 1,000 42 225,00 42 225,00 37 500,00 37 500,00 4 725,00 4 725,00

159 Sokl hlásiče kpl 42,000 390,00 16 380,00 187,50 7 875,00 202,50 8 505,00

160 Držák popisných štítků kpl 42,000 65,00 2 730,00 31,25 1 312,50 33,75 1 417,50

161 Tlačítko vnitřní s izolátorem kpl 12,000 2 637,50 31 650,00 2 300,00 27 600,00 337,50 4 050,00

162 Skříň pro vstupně výstupní prvky kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 6 875,00 6 875,00 2 025,00 2 025,00

163 Multifunkční siréna kpl 4,000 1 578,75 6 315,00 1 241,25 4 965,00 337,50 1 350,00

164 Převodník na ethernet kpl 1,000 6 300,00 6 300,00 5 625,00 5 625,00 675,00 675,00

165 Provozní kniha EPS kpl 1,000 812,50 812,50 812,50 812,50 0,00 0,00

166 KABEL JE-HStH 1x2x0,8  RUDY m 560,000 45,75 25 620,00 18,75 10 500,00 27,00 15 120,00

167 KABEL CHKE-V-J 3x1,5 m 150,000 68,75 10 312,50 35,00 5 250,00 33,75 5 062,50

168 KABEL CHKE-V-J 5x1,5 m 380,000 90,00 34 200,00 56,25 21 375,00 33,75 12 825,00

169 KABEL JE-H(ST)H 4x2x0,8  m 70,000 84,50 5 915,00 57,50 4 025,00 27,00 1 890,00

170 Adresovatelný liniový V/V modul kpl 13,000 5 877,50 76 407,50 5 000,00 65 000,00 877,50 11 407,50

171 Bezhalogenová trubka HFIRM 20mm m 400,000 90,00 36 000,00 56,25 22 500,00 33,75 13 500,00

172 Příchytka OBO Betterman ks 400,000 32,25 12 900,00 18,75 7 500,00 13,50 5 400,00

173 HILTI tmel CP673 vč. Orsil T15 kpl 10,000 1 690,00 16 900,00 812,50 8 125,00 877,50 8 775,00

174 Tlačítko CENTRAL-STOP kpl 1,000 1 015,00 1 015,00 812,50 812,50 202,50 202,50

175 Tlačítko TOTAL-STOP kpl 1,000 1 015,00 1 015,00 812,50 812,50 202,50 202,50

Díl: EL4 PZTS 404 643,75 248 761,25 155 882,50

176 Ústředna PZTS ks 1,000 6 937,50 6 937,50 3 562,50 3 562,50 3 375,00 3 375,00

177 Box pro ústřednu a zdroj, bez trafa ks 1,000 1 541,25 1 541,25 1 068,75 1 068,75 472,50 472,50

178 TR-230/19V/40VA trafo ks 1,000 1 332,50 1 332,50 1 062,50 1 062,50 270,00 270,00

179 Expandér 4 out ks 1,000 2 347,50 2 347,50 1 875,00 1 875,00 472,50 472,50

180 Expandér 8 in ks 1,000 2 660,00 2 660,00 2 187,50 2 187,50 472,50 472,50

181 Box pro moduly DGP včetně tamperu ks 1,000 765,00 765,00 562,50 562,50 202,50 202,50

182 Klávesnice LCD ks 3,000 4 362,50 13 087,50 3 687,50 11 062,50 675,00 2 025,00

183 PIR čidlo ks 28,000 1 150,00 32 200,00 812,50 22 750,00 337,50 9 450,00

184 Magnetický kontakt, plast 3m, 4 vodiče ks 13,000 707,50 9 197,50 437,50 5 687,50 270,00 3 510,00

185 Čidlo PIR Long ks 13,000 1 400,00 18 200,00 1 062,50 13 812,50 337,50 4 387,50

186 Čidlo PIR stropní ks 13,000 1 400,00 18 200,00 1 062,50 13 812,50 337,50 4 387,50

187 Rozvodná krabice ks 13,000 358,75 4 663,75 156,25 2 031,25 202,50 2 632,50

188 Glastrek ks 13,000 1 087,50 14 137,50 750,00 9 750,00 337,50 4 387,50

189 Nádstavba Access kpl 14,000 5 272,50 73 815,00 4 395,00 61 530,00 877,50 12 285,00

190 tísňový hlásič pro invalidy PANIK EMERGENCY kpl 4,000 3 462,50 13 850,00 3 125,00 12 500,00 337,50 1 350,00

191 ACM12 (0702-218) - modul pro vytvoření bodu ACCESS ks 7,000 5 315,00 37 205,00 4 437,50 31 062,50 877,50 6 142,50

192 Vnitřní designová siréna, nezálohovaná ks 1,000 775,00 775,00 437,50 437,50 337,50 337,50

193 Polykarbonátová piezo siréna 110dB, bílá, oranž. s baterii, 

venkovní

ks 1,000 2 145,00 2 145,00 1 875,00 1 875,00 270,00 270,00



194 GSM VT10 Brána 2in, 2 out 2A/30V ks 1,000 5 752,50 5 752,50 4 875,00 4 875,00 877,50 877,50

195 Uživatelský program pro koncové uživatele ks 1,000 4 375,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00 0,00 0,00

196 Komunikační sada a TCP/IP komunikátoru ks 1,000 4 597,50 4 597,50 4 125,00 4 125,00 472,50 472,50

197 Dodávka a instalace zařízení rádiového přenosu na PCO ks 1,000 17 225,00 17 225,00 12 500,00 12 500,00 4 725,00 4 725,00

198 SYKFY4x2x0,5 m 100,000 38,88 3 887,50 11,88 1 187,50 27,00 2 700,00

199 FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS m 430,000 37,63 16 178,75 10,63 4 568,75 27,00 11 610,00

200 Instalační materiál - stahovací pásky kpl 10,000 775,00 7 750,00 437,50 4 375,00 337,50 3 375,00

201 Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek , žlabů apod. m 430,000 71,25 30 637,50 37,50 16 125,00 33,75 14 512,50

202 Montáž ústředny - vč. oživení kpl 1,000 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 9 450,00 9 450,00

203 Programování ústředny h 16,000 675,00 10 800,00 0,00 0,00 675,00 10 800,00

204 Školení obsluhy h 8,000 472,50 3 780,00 0,00 0,00 472,50 3 780,00

205 Oživení, zkušební testy h 24,000 675,00 16 200,00 0,00 0,00 675,00 16 200,00

206 Vypracování DSPS kpl 1,000 9 475,00 9 475,00 0,00 0,00 9 475,00 9 475,00

207 Pomocné stavební práce kpl 1,000 6 075,00 6 075,00 0,00 0,00 6 075,00 6 075,00

208 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 025,00 2 025,00 0,00 0,00 2 025,00 2 025,00

209 Revize kpl 1,000 3 375,00 3 375,00 0,00 0,00 3 375,00 3 375,00

Díl: EL5 SKS 1 399 136,19 959 517,69 439 618,50

210 C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
kpl 1,000 91 462,50 91 462,50 82 687,50 82 687,50 8 775,00 8 775,00

211 CON-SNT-C92004GE SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Net
kpl 1,000 24 818,75 24 818,75 20 093,75 20 093,75 4 725,00 4 725,00

212 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
kpl 1,000 29 712,50 29 712,50 24 987,50 24 987,50 4 725,00 4 725,00

213 C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials
kpl 1,000 61 571,25 61 571,25 54 146,25 54 146,25 7 425,00 7 425,00

214 CON-SNT-C920L48E SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Net
kpl 1,000 16 068,75 16 068,75 11 343,75 11 343,75 4 725,00 4 725,00

215 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license
kpl 1,000 29 712,50 29 712,50 24 987,50 24 987,50 4 725,00 4 725,00

216 C9200L-24T-4G-E Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials
kpl 1,000 37 537,50 37 537,50 31 462,50 31 462,50 6 075,00 6 075,00

217 CON-SNT-C920L24T SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Net
kpl 1,000 6 037,50 6 037,50 1 312,50 1 312,50 4 725,00 4 725,00

218 C9200L-DNA-E-24-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license
kpl 1,000 17 600,00 17 600,00 12 875,00 12 875,00 4 725,00 4 725,00

219 C9200L-STACK-KIT= Cisco Catalyst 9200L Stack Module kpl 3,000 30 328,75 90 986,25 25 603,75 76 811,25 4 725,00 14 175,00

220 Racková skříň 19" 15U s ventilátorem a se záložním 

zdrojem UPS (3000VA)
kpl 1,000 51 125,00 51 125,00 44 375,00 44 375,00 6 750,00 6 750,00



221 Zásuvka bílá osazená 2 porty, stíněná, povrchová ks 44,000 559,75 24 629,00 343,75 15 125,00 216,00 9 504,00

222 Podlahová zásuvka STAKOHOME-8903-B 2x zásuvka 230V, 

2x RJ45 cat.6a

33,000 12 240,69 403 942,69 11 363,19 374 985,19 877,50 28 957,50

223 Datový kabel C6 UTP 500m kpl 15,000 17 412,50 261 187,50 5 937,50 89 062,50 11 475,00 172 125,00

224 LV 40x20 elektroinstalační vkládací lišta m 500,000 77,50 38 750,00 43,75 21 875,00 33,75 16 875,00

225 LV 40x40 elektroinstalační vkládací lišta m 500,000 109,25 54 625,00 68,75 34 375,00 40,50 20 250,00

226 LV 70x40 elektroinstalační vkládací lišta m 100,000 160,75 16 075,00 100,00 10 000,00 60,75 6 075,00

227 LV 100x40 elektroinstalační vkládací lišta m 50,000 296,00 14 800,00 181,25 9 062,50 114,75 5 737,50

228 Popis čtyřpáru ks 154,000 39,00 6 006,00 18,75 2 887,50 20,25 3 118,50

229 Proměření trasy vč. vystavení protokolu CAT6E ks 154,000 87,75 13 513,50 0,00 0,00 87,75 13 513,50

230 Zednické práce a začištění zdí pro průrazech kpl 1,000 23 850,00 23 850,00 0,00 0,00 23 850,00 23 850,00

231 Podružný materiál kpl 1,000 8 125,00 8 125,00 8 125,00 8 125,00 0,00 0,00

232 Optický kabel (rezerva na hranici stavby) m 130,000 102,50 13 325,00 68,75 8 937,50 33,75 4 387,50

233 Zemní práce při pokládce optického kabelu na hranici 

stavby

m 60,000 847,50 50 850,00 0,00 0,00 847,50 50 850,00

234 Doprava kpl 1,000 12 825,00 12 825,00 0,00 0,00 12 825,00 12 825,00

Díl: EL6 CCTV 385 950,50 281 825,00 104 125,50

235 Venkovní kamera IPC-HDBW2531R-ZS-5Mpix, M2,7-

13,5mm, IR30 WDR,IVS,H.265+,antivandal
kpl 10,000 6 252,50 62 525,00 5 375,00 53 750,00 877,50 8 775,00

236 PFA200W-nástěnný kryt pro DOME kamery kpl 10,000 640,00 6 400,00 437,50 4 375,00 202,50 2 025,00

237 PFA137 zapojovací box kulatý kpl 10,000 405,00 4 050,00 202,50 2 025,00 202,50 2 025,00

238 Vnitřní kamera IPC HDBW2531E-S-S2-

5Mpix,3,6mm,IR30,WDR,IVS,H.265+,antivandal
kpl 9,000 4 440,00 39 960,00 3 562,50 32 062,50 877,50 7 897,50

239 PFA136 zapojovací box kulatý kpl 9,000 452,50 4 072,50 250,00 2 250,00 202,50 1 822,50

240 Záznamové zařízení a příslušenství NVR5232-4KS2-

,4K,2xHDD (až 20TB),IVS,320Mb,1U
kpl 1,000 12 025,00 12 025,00 10 000,00 10 000,00 2 025,00 2 025,00

241 HDD 4TB SATA NVR-Seageate Skyhawk 4TB,64MB 

cache,6Gb SATA,5900ot
kpl 2,000 2 910,00 5 820,00 2 437,50 4 875,00 472,50 945,00

242 PoE Switch 24/24+2MNGswitch 10/100 24xPoE+2x1Gb 

2xSFP,MNG
kpl 1,000 15 522,50 15 522,50 14 375,00 14 375,00 1 147,50 1 147,50

243 Racková skříň 19" s ventilátorem a se záložním zdrojem 

UPS (3000VA)
kpl 1,000 51 125,00 51 125,00 44 375,00 44 375,00 6 750,00 6 750,00

244 Kabel 1 bal. 305m Cat.6 kpl 6,000 5 520,50 33 123,00 3 050,00 18 300,00 2 470,50 14 823,00

245 Lišta vkládací  18x 13 bílá LV 2m m 200,000 47,63 9 525,00 20,63 4 125,00 27,00 5 400,00

246 PC CCTV klient Triline profi 5114 včetně SW kpl 1,000 34 625,00 34 625,00 31 250,00 31 250,00 3 375,00 3 375,00

247 Monitor VGA kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 8 125,00 8 125,00 675,00 675,00

248 Nálepka KAMERA GDPR-výstražná nálepka,pole pro 

popis,účel,kontakt,žlutá
kpl 4,000 260,00 1 040,00 125,00 500,00 135,00 540,00

249 Provozní kniha CCTV-výtisk A4 dle GDPR (EU/2016/679)
kpl 1,000 812,50 812,50 812,50 812,50 0,00 0,00



250 Požární tmel  - kartuš 300ml kpl 4,000 1 612,50 6 450,00 937,50 3 750,00 675,00 2 700,00

251 Pěna protipožární, k vyplnění průchodů el kabelů kpl 20,000 2 862,50 57 250,00 2 187,50 43 750,00 675,00 13 500,00

252 Nespecifikované náklady, montážní a instalační materiál
kpl 1,000 32 825,00 32 825,00 3 125,00 3 125,00 29 700,00 29 700,00

Díl: EL 7 Domácí telefon 133 047,50 81 308,75 51 738,75

253 Venkovní tablo v provedení antivandal kpl 2,000 24 475,00 48 950,00 23 125,00 46 250,00 1 350,00 2 700,00

254 Transformátor 230V/12V kpl 1,000 1 400,00 1 400,00 1 062,50 1 062,50 337,50 337,50

255 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu

m 100,000 47,90 4 790,00 20,90 2 090,00 27,00 2 700,00

256 Instalační krabice pro instalaci panelu domáciho telefonu 

pod omítku, Š115xV280xH45mm 

kpl 5,000 2 212,50 11 062,50 1 875,00 9 375,00 337,50 1 687,50

257 Příslušenství sítě domácího telefonu kpl 1,000 8 850,00 8 850,00 7 500,00 7 500,00 1 350,00 1 350,00

258 Elektrický dveřní zámek kpl 3,000 2 347,50 7 042,50 1 875,00 5 625,00 472,50 1 417,50

259 Povětrnostní kryt (stříška) venkovního panelu kpl 3,000 1 525,00 4 575,00 1 187,50 3 562,50 337,50 1 012,50

260 Napájecí zdroj, 12V kpl 1,000 1 150,00 1 150,00 812,50 812,50 337,50 337,50

261 Vnitřní telefon se sluchátkem, sluchátko k základně 

propojené točenou šňůrou s modulárními konektory RJ10 

na obou stranách, napájecí napětí 12V DC,připojení 

pomocí 3 vodičů, V220xŠ85xH40mm, materiál ABS plast, 

barva bílá

kpl 2,000 827,50 1 655,00 625,00 1 250,00 202,50 405,00

262 Elektroinstalační přístrojová krabice, pro montáž do zdi, 

průměr 73mm, hloubka 66mm, materiál samozhášivé PVC

kpl 5,000 105,50 527,50 31,25 156,25 74,25 371,25

263 Oživení a nastavení systému kpl 1,000 4 725,00 4 725,00 0,00 0,00 4 725,00 4 725,00

264 Podružný materiál kpl 1,000 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 0,00 0,00

265 Materiálová rezerva kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

266 Kompletace [hod.] h 48,000 472,50 22 680,00 0,00 0,00 472,50 22 680,00

267 Zaškolení uživatele [hod.] h 4,000 472,50 1 890,00 0,00 0,00 472,50 1 890,00

268 Vedlejší náklady - cestovné + dopravné kpl 1,000 3 375,00 3 375,00 0,00 0,00 3 375,00 3 375,00

269 Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení kpl 1,000 6 750,00 6 750,00 0,00 0,00 6 750,00 6 750,00

Díl: ON Ostatní náklady 228 900,00 0,00 228 900,00

270 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 162 500,00 162 500,00 0,00 162 500,00 162 500,00

271 Náklady na zprávy TIČR Soubor 1,000 32 400,00 32 400,00 0,00 32 400,00 32 400,00

272 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,000 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 34 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 313 025,00 18 750,00 294 275,00

273 Nespecifikované náklady kpl 1,000 56 000,00 56 000,00 18 750,00 18 750,00 37 250,00 37 250,00

274 Mimostaveništní doprava individualní kpl 1,000 16 875,00 16 875,00 0,00 0,00 16 875,00 16 875,00

275 Koordinační činnost kpl 1,000 18 250,00 18 250,00 0,00 0,00 18 250,00 18 250,00

276 Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) Sh 120,000 1 147,50 137 700,00 0,00 0,00 1 147,50 137 700,00

277 Poplatek za skládku kpl 1,000 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00



278 Zednické výpomoci hsv kpl 1,000 54 500,00 54 500,00 0,00 0,00 54 500,00 54 500,00

279 RZ2T00 Výchozí revize, vystavení revizní zprávy kpl 1,000 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00

8 198 950,22

Poznámky uchazeče k zadání

Jedná se o minimální rozpočet. Pokud uchazeč při prohlídce místa plnění zjistí chybějící položku, doplní tuto samostatně pod tuto poznámku se zdůvodněním . Součástí realizace 
uvedené akce musí být veškeré dodávky, práce a služby, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentaci, ale jsou nezbytné pro úplnost a funkčnost zařízení podle uvedených 
požadavků. Dále je třeba dodržovat platné normy pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů. Realizaci je třeba dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné věnovat 
zvýšenou pozornost při demontážních pracích a stříhání vodičů a kabelů, postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo škodám. Zhotovitel zahrne do ceny elektro části 
demontáže a ekologickou likvidaci rušených zařízení. Dodávky, práce a služby pro elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, v uvedených hranicích dodávky včetně 
všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do 
provozu. Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při 
předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu. Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat 
požadavkům zákona č. 22/1997Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle uvedených právních 
předpisů. Veškeré zařízení musí být dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR a doloženy
předepsanými doklady o provedených zkouškách a revizích. Případné náhrady svítidel musí odsouhlasit projektant osvětlení před objednáním svítidel zhotovitelem.
Po instalaci osvětlovací soustavy zadavatel zajistí na své náklady provedení kontrolního měření intenzity
osvětlení, indexu podání barev a teploty chromatičnosti. Měření provede projektant osvětlení certifikovaný metrolog  Veškerá měření a protokoly předloží zadavatel 
zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od uvolnění staveniště zhotovitelem. Dílo bude převzato zadavatelem od zhotovitele na základě výsledků hodnot provedeného měření, při splnění 
veškerých požadovaných parametrů specifikovaných v tomto dokumentu.

Celkem



P_136_20

ODVOD TEPLA A KOUŘE DPS

Položka Popis
Mno
žství Jednotka Jed. cena Celk. cena 

   (Kč)  (Kč)

1

Křídlová ZOKT klapka
- certifikována dle ČSN EN 12101-2 – specifikace B300
- hliníková konstrukce
- provedení lamel-PC opál, 20mm, U=1,34W/m2K
- motorický otvírač 24V
- včetně nezateplené rovné podsady; výška 500mm, FeZn 
provedení
- aerodynamicky volná plocha Aa=1,09m2

Colt 
Apollo mono stright 800x2100 

APM/3E/800/2100/S50/H/F/PO20/R/M1B24/X/FX/4/X/W0

8 ks 52 200,00 417 600,00

2

Rozvaděč ZOKT
- ovládání 8ks ZOKT 24V
- 1x beznapěťový kontakt z EPS
- 1x kontakt do EPS o aktivaci z tlačítka
- 1x nouzové tlačítko
- akumulátory zajišťující provoz ZOKT při výpadku proudu

Colt
R - ZOKT 1 ks 198 700,00 198 700,00

3 Nouzové tlačítko TAST 1 ks 3 575,00 3 575,00

4
INDIVIDUÁLNÍ POSUDKY,TIČR, MONTÁŽ, 
DOPRAVNÉ, JEŘÁB

4.1 zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky 1 Paušál 4 800,00 4 800,00

4.2 dokladová část, výchozí revizní zprávy 1 Paušál 3 200,00 3 200,00

4.3 projekt skutečného provedení 1 Paušál 3 200,00 3 200,00

4.4 zaškolení obsluhy 1 Paušál 1 600,00 1 600,00

4.5 svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny 1 Paušál 27 840,00 27 840,00

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ - Horní Počernice

Výrobce 
 typ



CELKEM ZOKT 660 515,00

DŮLEŽI
Systém odvodu tepla a kouře při požáru (ZOKT) se navrhuje jako jeden nedělitelný systém vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, který je složen z 

několika na sebe navazujících komponentů a je závislý i na dalších prvcích zapojených do systému přímo ovlivňující funkčnost samotného zařízení. 

Součástí systému ZOKT jsou např. ventilátory, certifikované ZOKT potrubí, přívodní otvory, kouřové zástěny, usměrňovače, rozvaděče (ovládací panely), 

klapky pro přirozený odvod zplodin apod. Při uvádění zařízení do provozu přebírá za funkčnost celého systému ZOKT odpovědnost dodavatel, dělení 

jednotlivých komponent do dalších oddílů je tedy nepřípustné.

Požární ucpávky, utěsnění prostupů kolem ZOKT potrubí, kabeláž mezi jednotlivými konponety ZOKT není předmětem tohoto výkazu výměr.



1. INFORMAČNÍ SYSTÉM

Úroveň 

informací Specifikace

principielní příklad označení ve 

výkresu počet Kč/kus Celkem

5.1
orientace základní

- NÁPISY NAD VSTUPY 
DO TĚLOCVIČNY

nápis nad vstupy do tělocvičny, kde jsou jednotlivá písmena 
nápisu samostatně vyřezána 
- materiál - hliníkové sendvičové desky (ACP) např. Dibond 
(polyetylenové jádro oboustraně kryté plechem z hliníku tl. 
0,3mm)
- barva RAL 110 80 70
- tl. desky 4mm, výška písma 190 mm
- umístění min 100mm nad nadpražím
- lepené na stěnu na distanční podložku tl. 6mm

- velikost písma nutno přizpůsobit prostorovým 

možnostem!  - plná čára, kapitálky

3 7900 23700

5.2
orientace pro uživatele 

na dveřích

nálepky na dveřích, vodorovný pruh s textem na celou šířku 
dveří
- UV stabilní, vodě odolné
- odstín písma bílý, odstín pruhu zelený RAL 110 80 70

 - čárkovaná čára, malé písmo/kapitálky

7 795 5565

5.3
orientace pro uživatele
na prosklených dveřích

nálepky na dveřích, vodorovný pruh s textem na celou šířku 
dveří
- UV stabilní, vodě odolné
- odstín pruhu pískované sklo, písmo bílé

 - čerchovaná čára, velké písmo/kapitálky

6 830 4980



5.4.
orientace pro uživatele 

na stěně

nápisy ve vstupní  hale a chodbě v 2.n.p. na stěně, kde jsou 
jednotlivá písmena nápisu samostatně vyřezána 
- materiál - hliníkové sendvičové desky (ACP) např. Dibond 
(polyetylenové jádro oboustraně kryté plechem z hliníku tl. 
0,3mm)
- barva RAL 110 80 70

 - velké písmo/kapitálky/piktogramy

3 2870 8610

5.5.
doplňková orientace na 

dveřích - piktogramy

nálepky na dveřích (velikost dle výkresu dveřních křídel s 
doplňkovými informacemi pro orientaci ve sprchách a šatnách - 
piktogram sprchy, WC, úklid, technická místnost, kuchyňka)
- UV stabilní, voděodolné
- odstín piktogramu bílý, odstín pruhu zelený RAL 110 80 70

 - plná čára, piktogram

11 365 4015

5.6. evakuační informace

tabulka s evakuačním plánkem dle požadavku PBŘ
- velikost dle PBŘ - 4 x A4
- materiál - mléčné plexisklo s potiskem tl. 4mm, UV stabilní, 
voděodolné
- upevněno lepením na podložky tl. 10mm
- odstín bílá, natištěný text 
- osazení horní hrany ve výšce 1,5m nad podlahou

20 990 19800

5.7. grafický návrh 1 6000 6000



Celkem 72670



Název
Kód

TSL-500-BE3
Z60000037 22 ks 2114 46508

TSL-600-HD10
Z0000166 5 ks 2114 10570

TSL-700-HD10
Z60000056 16 ks 2314 37024

TSL-800-HD10
Z00000057 10 ks 3340 33400

TSL-900-HD10
Z60000390 1 ks 3440 3440

TSL-L6
Z60000027 2,5 bm 106,7 266,75

TSL-NAP6
Z60000028 1 ks 3780 3780

TSL-KP6
Z60000045 1 ks 914 914

TLS-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Montáž
MON000001 1 ks 33900 33900

Revize a předánído užívání
Z70000063 1 ks 3600 3600

Cena bez DPH 173716,75

Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky

Množsví Jednotka
Cena za jednotku v 

CZK bez DPH.
Cena celkem v CZK bez 

DPH



Název
Kód
Žebřík v=10,71m

TSL-HL (dlohé)
Z60000352 1 ks 4380 4380

TSL-HE
Z60000349 1 ks 8514 8514

TSL-HZW
Z60000350 2 ks 1247 2494

TSL-HJ
Z60000358 1 ks 3980 3980

TSL-LS
Z60000001 13 mb 106,7 1387,1

TSL-KP8
Z60000010 1 ks 914 914

TSL-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Žebřík v=4,04m

TSL-HL (dlohé)
Z60000352 1 ks 4380 4380

TSL-HZW
Z60000350 1 ks 1247 1247

TSL-HE
Z60000349 1 ks 8514 8514

TSL-HJ
Z60000358 1 ks 3980 3980

TSL-LS
Z60000001 6 mb 106,7 640,2

TSL-KP8
Z60000010 1 ks 914 914

TSL-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Žebřík v=4,99m

TSL-HL (dlohé)
Z60000352 1 ks 4380 4380

TSL-HZW
Z60000350 1 ks 1247 1247

TSL-HE
Z60000349 1 ks 8514 8514

TSL-HJ
Z60000358 1 ks 3980 3980

TSL-LS
Z60000001 6 mb 106,7 640,2

TSL-KP8
Z60000010 1 ks 914 914

TSL-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Žebřík v=5,72m

TSL-HL (dlohé)
Z60000352 1 ks 4380 4380

TSL-HZW
Z60000350 1 ks 1247 1247

TSL-HE
Z60000349 1 ks 8514 8514

TSL-HJ
Z60000358 1 ks 3980 3980

TSL-LS
Z60000001 8 mb 106,7 853,6

TSL-KP8
Z60000010 1 ks 914 914

TSL-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky

Množsví Jednotka
Cena za jednotku v 

CZK bez DPH.
Cena celkem v CZK bez 

DPH



Žebřík v=2,79m

TSL-HL (dlohé)
Z60000352 1 ks 4380 4380

TSL-HE
Z60000349 1 ks 8514 8514

TSL-HJ
Z60000358 1 ks 3980 3980

TSL-LS
Z60000001 5 mb 106,7 533,5

TSL-KP8
Z60000010 1 ks 914 914

TSL-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Žebřík v=4,56m

TSL-HL (dlohé)
Z60000352 1 ks 4380 4380

TSL-HZW
Z60000350 1 ks 1247 1247

TSL-HE
Z60000349 1 ks 8514 8514

TSL-HJ
Z60000358 1 ks 3980 3980

TSL-LS
Z60000001 6,5 mb 106,7 693,55

TSL-KP8
Z60000010 1 ks 914 914

TSL-Štítek
Z60000549 1 ks 314 314

Speciální položky

MONTÁŽ
MON000001 1 ks 86143 86143

Revize a předání do užívání
Z70000063 1 ks 3430 3430

Celkem bez DPH 210415,15



EPS - otevírání dveří

Vstup L1 2ks
Číslo položkPopis položky Ceníková cena Celkem

 G-U sestava pro 2kř. s panikovými madly + motorika pro aktivní křídlo EV1 77 855,54 2 ks 155 711,09 Kč
130059 GEZE - K600T tlačný  stř. 28 648,62 2 ks 57 297,24 Kč
130153 GEZE - Konzole T pro K600T (Z profil na křídlo)  stř. 2 416,21 2 ks 4 832,43 Kč
130154 GEZE - Konzole R pro K600T (L profil na rám)  stř. 2 836,93 2 ks 5 673,87 Kč
139151 GEZE-THZ - schodišťová centrála 3,4A    bíl. 17 397,28 1 ks 17 397,28 Kč
099561 GEZE-požární tlačítko FT 4 - VdS  oranžové 3 424,32 1 ks 3 424,32 Kč
129393 GEZE-AS500-LTA-24-AZ-mžik. přepínač O-Z+LED pro THZ 2 537,84 1 ks 2 537,84 Kč
027333 GEZE-TS-5000-tělo   stř. 4 493,69 2 ks 8 987,38 Kč
049185 GEZE-TS-4000/5000-mont.deska - tělo   stř. 199,10 2 ks 398,20 Kč
068221 GEZE-TS-3000V/5000-lišta   stř. 746,85 2 ks 1 493,69 Kč
ZBPK27,6V
/2A Lineární zdroj  s odp. AKU  27,6Vss 2A 7 078,37 2 ks 14 156,74 Kč
02.257.010
0.112 Koule mod 257 oval.ros. Elox 2 457,00 2 ks 4 914,00 Kč
KP 01.3 10314 - Kabelová přechodka - zadlabávací 500mm 807,21 2 ks 1 614,41 Kč
UT1270 Akumulátor 12V  7 Ah 515,31 4 ks 2 061,26 Kč

Montáž na připravené kabely 15 853,50 1 ks 15 853,50 Kč

Celkem bez DPH

Pozice  2x 4L + 1x 6P
Číslo položkPopis položky Ceníková cena Celkem

Sada zámků do dvoukřídlích dveří G.U-Secury Autom., sada el. pohonu A-Öffner, Panic CE 19 117,80 3 ks 57 353,40 Kč
Electric Locks Series, ML-350M-PL-24 + protikus s náběhem 11 554,92 6 ks 69 329,52 Kč
Paniková hrazda GU-PZ/92 + trubka L=1150mm - elox 16 157,23 3 ks 48 471,70 Kč
Paniková hrazda GU-PZ/92, mikrospínač, pasiv + trubka L=1150mm - elox 17 099,78 3 ks 51 299,35 Kč

130059 GEZE - K600T tlačný  stř. 28 648,62 3 ks 85 945,86 Kč
130153 GEZE - Konzole T pro K600T (Z profil na křídlo)  stř. 2 416,21 3 ks 7 248,64 Kč
130154 GEZE - Konzole R pro K600T (L profil na rám)  stř. 2 836,93 3 ks 8 510,80 Kč
139151 GEZE-THZ - schodišťová centrála 3,4A    bíl. 17 397,28 3 ks 52 191,84 Kč
099561 GEZE-požární tlačítko FT 4 - VdS  oranžové 3 424,32 3 ks 10 272,96 Kč
129393 GEZE-AS500-LTA-24-AZ-mžik. přepínač O-Z+LED pro THZ 2 537,84 3 ks 7 613,51 Kč
102789 GEZE-TS-4000-tělo   stř. 2 235,13 3 ks 6 705,40 Kč

Počet

296 353,24 Kč

Počet



102421 GEZE-TS-2000/4000-rameno   stř. 253,15 3 ks 759,46 Kč
049185 GEZE-TS-4000/5000-mont.deska - tělo   stř. 199,10 3 ks 597,30 Kč
02.257.010
0.112 Koule mod 257 oval.ros. Elox 2 457,00 3 ks 7 371,00 Kč
KP 01.3 10314 - Kabelová přechodka - zadlabávací 500mm 807,21 3 ks 2 421,62 Kč
027333 GEZE-TS-5000-tělo   stř. 4 493,69 3 ks 13 481,07 Kč
049185 GEZE-TS-4000/5000-mont.deska - tělo   stř. 199,10 3 ks 597,30 Kč
068221 GEZE-TS-3000V/5000-lišta   stř. 746,85 3 ks 2 240,54 Kč
ZBPK27,6V
/2A Lineární zdroj  s odp. AKU  27,6Vss 2A 7 078,37 3 ks 21 235,11 Kč
UT1270 Akumulátor 12V  7 Ah 515,31 6 ks 3 091,89 Kč

Montáž na připravené kabely 9 672,00 3 ks 29 016,00 Kč
Dopravné Praha 877,50 3 ks 2 632,50 Kč

Celkem bez DPH

Okna 2.NP - 3ks oken + centrála
Číslo položkPopis položky Ceníková cena Celkem

522000 AUMÜLLER-KS4 1000 S12 24V R - 1000 mm - 1,2 A 11 415,30 3 ks 34 245,91 Kč
522940 AUMÜLLER-KS4 - F42 - konzole na rám okna 554,95 3 ks 1 664,86 Kč
151441 AUMÜLLER-KS4 - F42 - konzole na okno 781,08 3 ks 2 343,24 Kč
515930 AUMÜLLER-El.mot. závora FVUB pro posun celoob. kování okna, S2/3/12, 24 V DC, pravý 7 727,92 3 ks 23 183,76 Kč
188034 GEZE-MBZ300 N8, 1 větrací skupina, 1 místo 17 397,28 1 ks 17 397,28 Kč
129393 GEZE-AS500-LTA-24-AZ-mžik. přepínač O-Z+LED pro THZ 5 962,16 1 ks 5 962,16 Kč

Montáž na připravené kabely 14 976,00 1 ks 14 976,00 Kč
Dopravné Praha 877,50 1 ks 877,50 Kč

Celkem bez DPH

Nabídka celkem bez DPH 885 390,71 Kč

488 386,76 Kč

Počet

100 650,71 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 353 595,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 353 595,56 21,00% 494 255,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 847 850,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

SO 03 - Venkovní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 353 595,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 871 770,57

    1 - Zemní práce 618 376,73

    2 - Zakládání 71 221,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 832,03

    4 - Vodorovné konstrukce 147 411,21

    5 - Komunikace pozemní 636 246,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 024,19

    998 - Přesun hmot 58 658,24

PSV - Práce a dodávky PSV 387 742,05

    794 - Vybavení areálu 387 742,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 082,94

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 27 114,15

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 854,64

    VRN9 - Ostatní náklady 27 114,15

SO 03 - Venkovní úpravy

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 

Zhotovitel:  Zpracovatel: F

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 353 595,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 871 770,57

D 1 Zemní práce 618 376,73

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 42,611 1 260,00 53 689,86

VV rýhy pro obrubníky
VV "silniční" 0,30*0,30*170,60 15,354
VV "zahradní" 0,30*0,30*234,12 21,071
VV Mezisoučet 36,425
VV "schodiště 1" 0,30*0,45*1,60+0,30*0,45*1,60 0,432
VV "schodiště 2" 0,30*0,45*1,60 0,216
VV "schodiště 3" 0,30*0,45*2,20+0,30*0,45*2,20 0,594
VV "schodiště 4" 0,30*0,40*13,0+0,30*0,40*13,0 3,120
VV Mezisoučet 4,362
VV "oplocení 1" 11,40*0,40*0,40 1,824
VV Mezisoučet 1,824
VV Součet 42,611

2 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 1,080 2 240,00 2 419,20

VV "oplocení 2" 0,40*0,40*0,75*6 0,720
VV "oplocení 3" 0,40*0,40*0,75*3 0,360
VV Součet 1,080

3 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 229,546 80,00 18 363,68

VV přemístění ornice z deponie pro další použití
VV "pod trávník" 1039,0*0,20 207,800
VV "pod půdokryvné byliny" 68,0*0,25 17,000
VV "násyp zeminy pod schodiště" 4,746 4,746
VV Součet 229,546

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 36,425 244,00 8 887,70

VV "rýhy pro obrubníky" 36,425 36,425

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 364,250 8,40 3 059,70

VV "rýhy pro obrubníky" 36,425*10 364,250

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 229,546 80,00 18 363,68

VV nakládání ornice pro další použití
VV "pod trávník" 1039,0*0,20 207,800
VV "pod půdokryvné byliny" 68,0*0,25 17,000
VV "násyp zeminy pod schodiště" 4,746 4,746
VV Součet 229,546

7 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných ručně

m3 4,746 560,00 2 657,76

VV "schodiště 1" 2,63*1,60*0,20 0,842
VV "schodiště 2" 1,01*1,60*0,20 0,323
VV "schodiště 3" 1,61*2,20*0,20 0,708
VV "schodiště 4" (1,61+0,60)*0,5*13,0*0,20 2,873
VV Součet 4,746

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 58,280 244,00 14 220,32

VV "rýhy pro obrubníky" 36,425*1,6 58,280

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,425 30,00 1 092,75
VV "rýhy pro obrubníky" 36,425 36,425

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 37,428 760,00 28 445,28

VV "opěrná zeď 1" (12,30+2,80+1,25)*0,80*1,50 19,620
VV "opěrná zeď 2" 6,40*1,0*1,50 9,600

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

SO 03 - Venkovní úpravy

Strana 101 z 132



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "podezdívka oplocení 1" 11,40*0,60*0,60*2 8,208
VV Součet 37,428

11 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl jednotlivě do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 1 039,000 60,00 62 340,00

VV "pod trávník" 1039,0 1 039,000

12 K 181351004
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 68,000 90,00 6 120,00

VV "pod půdokryvné byliny" 68,0 68,000

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 58,118 2 460,00 142 970,28

VV (1039,0+68,0)*0,05*1,05 58,118

14 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 039,000 40,00 41 560,00

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 31,170 119,00 3 709,23

VV 1039,0 1 039,000
VV 1039*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 31,170

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně, vč.požadovaných zkoušek 
únosnosti

m2 1 872,221 68,00 127 311,03

VV "schodiště 1" 2,63*1,60 4,208
VV "schodiště 2" 1,01*1,60 1,616
VV "schodiště 3" 1,61*2,20 3,542
VV "schodiště 4" (1,61+0,60)*0,5*13,0 14,365
VV Mezisoučet 23,731
VV "komunikace S1" 369,0 369,000
VV "chodníky S5" 372,49 372,490
VV Mezisoučet 741,490
VV "trávník" 1039,0 1 039,000
VV "půdokryvné rostliny" 68,0 68,000
VV Mezisoučet 1 107,000
VV Součet 1 872,221

17 K 182111111 Zpevnění svahu netkanou textilií do 1:1 m2 68,000 132,20 8 989,60

18 M 69311317 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 74,800 31,10 2 326,28

VV 68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,800

19 K 183111312
Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 374,000 26,50 9 911,00

VV 68,0*5,5 374,000

20 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,870 2 030,00 3 796,10

VV 374*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 1,870

21 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 68,000 20,00 1 360,00

22 K 183211312R Výsadba rostlin půdokryvných kus 374,000 36,50 13 651,00

23 M 026300100R Cotoneaster dammeri - dodávka půdokryvných rostlin ks 377,740 57,00 21 531,18

VV 374*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 377,740

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 68,000 4,00 272,00

25 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 107,000 2,30 2 546,10

VV 1039,0+68,0 1 107,000

26 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 68,000 29,60 2 012,80

27 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,800 1 350,00 9 180,00

VV 68,000*0,10 6,800

28 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,028 5 140,90 143,95

VV 1107,0*0,000025 0,028

29 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 28,000 24,80 694,40

VV 0,028*1000 'Přepočtené koeficientem množství 28,000

30 K 185803111 Ošetření trávníku válcováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 039,000 3,24 3 366,36

31 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 68,000 31,20 2 121,60

32 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,418 262,70 635,21
VV 1039,0*0,002 2,078
VV 68,0*0,005 0,340
VV Součet 2,418

33 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,418 260,00 628,68

VV 1039,0*0,002 2,078
VV 68,0*0,005 0,340
VV Součet 2,418
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D 2 Zakládání 71 221,32

34 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 2,987 3 230,00 9 648,01
VV "schodiště 1" 2,80*1,60*0,12 0,538
VV "schodiště 2" 1,30*1,60*0,12 0,250
VV "schodiště 3" 1,80*2,20*0,12 0,475
VV "schodiště 4" (1,61+0,60)*0,5*13,0*0,12 1,724
VV Součet 2,987

35 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,299 45 000,00 13 455,00

VV 2,987*0,100 0,299

36 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,960 2 981,00 26 709,76
VV "opěrná zeď 1" (12,30+2,35+1,20)*0,40*0,20 1,268
VV "opěrná zeď 2" 6,38*0,40*0,15 0,383
VV "oplocení 1" 11,40*0,40*0,10 0,456
VV Mezisoučet 2,107
VV "schodiště 1" 0,30*0,575*1,60+0,30*0,73*1,60 0,626
VV "schodiště 2" 0,30*0,575*1,60 0,276
VV "schodiště 3" 0,30*0,575*2,20+0,30*0,73*2,20 0,861
VV "schodiště 4" 0,30*0,575*13,0+0,30*0,73*13,0 5,090
VV Mezisoučet 6,853
VV Součet 8,960

37 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 37,954 395,00 14 991,83
VV "opěrná zeď 1" (12,30+2,80+1,20)*2*0,20 6,520
VV "opěrná zeď 2" (6,38+0,40)*2*0,15 2,034
VV "oplocení 1" (11,40+0,40)*2*0,10 2,360
VV Mezisoučet 10,914
VV "schodiště 1" 1,60*(0,575+0,20)+1,60*(0,40+0,30) 2,360
VV "schodiště 2" 1,60*(0,40+0,20) 0,960
VV "schodiště 3" 2,20*(0,575+0,20)+2,20*(0,40+0,30) 3,245
VV "schodiště 4" 13,0*(0,575+0,20)+13,0*(0,40+0,40) 20,475
VV Mezisoučet 27,040
VV Součet 37,954

38 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 37,954 80,00 3 036,32
VV "opěrná zeď 1" (12,30+2,80+1,20)*2*0,20 6,520
VV "opěrná zeď 2" (6,38+0,40)*2*0,15 2,034
VV "oplocení 1" (11,40+0,40)*2*0,10 2,360
VV Mezisoučet 10,914
VV "schodiště 1" 1,60*(0,575+0,20)+1,60*(0,40+0,30) 2,360
VV "schodiště 2" 1,60*(0,40+0,20) 0,960
VV "schodiště 3" 2,20*(0,575+0,20)+2,20*(0,40+0,30) 3,245
VV "schodiště 4" 13,0*(0,575+0,20)+13,0*(0,40+0,40) 20,475
VV Mezisoučet 27,040
VV Součet 37,954

39 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,080 3 130,00 3 380,40
VV "oplocení 2" 0,40*0,40*0,75*6 0,720
VV "oplocení 3" 0,40*0,40*0,75*3 0,360
VV Součet 1,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 832,03

40 K 311113144
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 55,163 1 335,00 73 642,61

VV "opěrná zeď 1" (12,25+2,45+1,25)*1,75 27,913
VV "opěrná zeď 2" 6,38*2,25 14,355
VV "podezdívka oplocení 1" 5,12*1,0 5,120
VV 2,10*1,25*2 5,250
VV 2,02*1,25*1 2,525
VV Součet 55,163

41 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,828 46 500,00 38 502,00
VV "opěrná zeď 1" (12,25+2,45+1,25)*1,75*0,30*0,050 0,419
VV "opěrná zeď 2" 6,38*2,25*0,30*0,050 0,215
VV "podezdívka oplocení 1" 5,12*1,0*0,30*0,050 0,077
VV 2,10*1,25*2*0,30*0,050 0,079
VV 2,02*1,25*1*0,30*0,050 0,038
VV Součet 0,828

42 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus 16,000 375,00 6 000,00

VV "oplocení 1" 7 7,000
VV "oplocení 2" 6 6,000
VV "oplocení 3" 3 3,000
VV Součet 16,000

43 M 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm kus 16,000 339,00 5 424,00

44 K 348262404
Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí 
deskou hladkou přírodní

m 32,120 475,20 15 263,42

VV "opěrná zeď 1" 10,62+2,45+1,25 14,320
VV "opěrná zeď 2" 6,40 6,400
VV "podezdívka oplocení 1" 11,40 11,400
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VV Součet 32,120

D 4 Vodorovné konstrukce 147 411,21

45 K 430321414 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,909 3 050,00 2 772,45
VV schodnice
VV "schodiště 1" 0,20*0,30*3,30*2 0,396
VV "schodiště 2" 0,20*0,30*1,55*1 0,093
VV "schodiště 3" 0,20*0,30*2,30*2 0,276
VV "schodiště 4" 0,20*0,30*(1,80+0,60) 0,144
VV Součet 0,909

46 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10 
505

t 0,109 45 000,00 4 905,00

VV 0,909*0,120 0,109

47 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m

m2 9,930 580,00 5 759,40

VV schodnice
VV "schodiště 1" (3,30+0,20)*2*0,30*2 4,200
VV "schodiště 2" (1,55+0,20)*2*0,30*1 1,050
VV "schodiště 3" (2,30+0,20)*2*0,30*2 3,000
VV "schodiště 4" (1,80+0,20)*2*0,30+(0,60+0,20)*2*0,30 1,680
VV Součet 9,930

48 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m

m2 9,930 95,00 943,35

49 K 434121425R Osazení schodišťových prefabrikátů na stupně m 72,900 670,90 48 908,61
VV "schodiště 1" 1,60*10 16,000
VV "schodiště 2" 1,60*5 8,000
VV "schodiště 3" 2,20*7 15,400
VV "schodiště 4" 13,0+8,50+6,50+3,0+2,50 33,500
VV Součet 72,900

50 M 434R001 Schodišťový betonový prefabrikát 300/160mm m 54,500 632,70 34 482,15

VV "schodiště 1" 1,60*9 14,400
VV "schodiště 2" 1,60*4 6,400
VV "schodiště 3" 2,20*6 13,200
VV "schodiště 4" 8,50+6,50+3,0+2,50 20,500
VV Součet 54,500

51 M 434R002 Schodišťový betonový prefabrikát 300mm m 18,400 660,00 12 144,00

VV "schodiště 1" 1,60*1 1,600
VV "schodiště 2" 1,60*1 1,600
VV "schodiště 3" 2,20*1 2,200
VV "schodiště 4" 13,0*1 13,000
VV Součet 18,400

52 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru

m 67,500 245,00 16 537,50

VV "schodiště 1" 1,60*9 14,400
VV "schodiště 2" 1,60*4 6,400
VV "schodiště 3" 2,20*6 13,200
VV "schodiště 4" 13,0+8,50+6,50+3,0+2,50 33,500
VV Součet 67,500

53 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 31,050 580,00 18 009,00
VV "schodiště 1" 1,60*(0,16+0,30)*9 6,624
VV "schodiště 2" 1,60*(0,16+0,30)*4 2,944
VV "schodiště 3" 2,20*(0,16+0,30)*6 6,072
VV "schodiště 4" (13,0+8,50+6,50+3,0+2,50)*(0,16+0,30) 15,410
VV Součet 31,050

54 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 31,050 95,00 2 949,75

D 5 Komunikace pozemní 636 246,85

55 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 23,731 225,00 5 339,48

VV "schodiště 1" 2,63*1,60 4,208
VV "schodiště 2" 1,01*1,60 1,616
VV "schodiště 3" 1,61*2,20 3,542
VV "schodiště 4" (1,61+0,60)*0,5*13,0 14,365
VV Součet 23,731

56 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 372,490 208,00 77 477,92
VV "skladba S5" 372,49 372,490

57 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 369,000 338,00 124 722,00
VV "skladba S1" 369,0 369,000

58 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 372,490 300,00 111 747,00

VV "S5 - odměřeno digitálně" 195,42+52,11+27,74+16,99+80,23 372,490

59 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 369,490 235,00 86 830,15

60 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x60mm barevná
m2 3,000 610,00 1 830,00
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61 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 369,000 320,00 118 080,00

VV "S1 - odměřeno digitálně" 369,0 369,000

62 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 369,000 298,70 110 220,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 024,19

63 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 90,00 90,00

64 M 40445625 informativní značky provozní IP12 500x700mm kus 1,000 810,00 810,00

65 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 800,00 800,00

66 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 950,00 950,00

67 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 25,00 25,00

68 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 140,00 280,00

69 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 20,000 43,75 875,00

70 K 915223121 Vodicí linie pro orientaci nevidomých šířky 170 mm m 37,000 550,00 20 350,00

VV "odměřeno digitálně" 37,0 37,000

71 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 1,500 350,00 525,00

VV "místo pro invalidy" 1,50 1,500

72 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 20,000 3,75 75,00

73 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 20,00 30,00

74 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 170,600 170,00 29 002,00

VV
"odměřeno digitálně" 
14,65+21,14+5,0+22,50+21,43+19,19+62,95+3,74

170,600

75 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 172,306 158,50 27 310,50

VV 170,600*1,01 172,306

76 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 234,120 130,00 30 435,60

VV
"odměřeno digitálně" 
2,53+7,0+25,65+1,36+15,26+16,89+29,33+41,83+1,79+9,58+
14,79+8,59+2,93+9,45+18,44+28,70

234,120

77 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 236,461 64,50 15 251,73

VV 234,120*1,01 236,461

78 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 24,283 2 980,00 72 363,34

VV 0,30*0,20*(170,60+234,12) 24,283

79 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 23,731 78,00 1 851,02

VV "schodiště 1" 2,63*1,60 4,208
VV "schodiště 2" 1,01*1,60 1,616
VV "schodiště 3" 1,61*2,20 3,542
VV "schodiště 4" (1,61+0,60)*0,5*13,0 14,365
VV Součet 23,731

D 998 Přesun hmot 58 658,24

80 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 733,228 80,00 58 658,24

D PSV Práce a dodávky PSV 387 742,05

D 794 Vybavení areálu 387 742,05

81 K 794R001
D+M Lavička s opěradlem, ocel.rám+dřevěné hranoly, 
včetně základů a kotvení chem.kotvami, ozn.X01, 
výkr.č.D03.9

kpl 1,000 13 790,00 13 790,00

82 K 794R002
D+M Stojan na kolo vč.základů a kotvení 
chem.kotvami, ocelový + práškový vypalovací lak, 
ozn.X02, výkr.č.D03.9

kpl 3,000 3 250,00 9 750,00

83 K 794R003
D+M Odpadkový koš, ocelový, včetně základů, 
ozn.X03, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

84 K 794R004
D+M Ocelové zábradlí vyrovnávacího schodiště č.4, 
ocel.konstr, pozink, vč.kotvení na chem.kotvy, 
vel.1,830x0,85m ozn.X04, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 11 850,00 11 850,00

85 K 794R005
D+M Ocelové zábradlí na opěrné zdi č.2, ocel.konstr, 
pozink, vč.kotvení na chem.kotvy, vel.3x2,06x0,82m 
ozn.X05, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 43 200,00 43 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 K 794R006
D+M Ocelové zábradlí vyrovnávacího schodiště č.1, 
ocel.konstr, pozink, vč.kotvení na chem.kotvy, 
vel.3,215x0,85m ozn.X06, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 20 500,00 20 500,00

87 K 794R007
D+M Ocelové zábradlí vyrovnávacího schodiště č.2, 
ocel.konstr, pozink, vč.kotvení na chem.kotvy, 
vel.1,49x0,85m ozn.X07, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 10 200,00 10 200,00

88 K 794R008
D+M Ocelové zábradlí vyrovnávacího schodiště č.3, 
ocel.konstr, pozink, vč.kotvení na chem.kotvy, 
vel.2,17x0,85m ozn.X08, výkr.č.D03.9

ks 2,000 14 200,00 28 400,00

89 K 794R009
D+M Betonová parkovací zábrana, vč.betonového 
základu a kotvení na chem.kotvy, vel.1,90*0,23*0,23m 
ozn.X09, výkr.č.D03.9

ks 5,000 4 570,00 22 850,00

90 K 794R010
D+M Ocelové zábradlí na opěrné zdi č.1, ocel.konstr, 
pozink, vč.kotvení na chem.kotvy, vel.3x2,05x0,73m 
1x2,65x0,73m, 1x1,19x0,73m ozn.X10, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 48 450,00 48 450,00

91 K 794R011
D+M Oplocení č.1, ocelové sloupky pozink + plotový 
rám s výpletem z plotového pletiva, výška 1,0m, délka 
10,90m ozn.X11, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 17 650,00 17 650,00

92 K 794R012
D+M Oplocení č.2, ocelové sloupky pozink + výplň jekl, 
výška 1,68m, délka 6,36m + vjezd.vrata + vstupní 
branka, vč.kování a bezp.zámků, ozn.X12, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 76 150,00 76 150,00

93 K 794R013
D+M Oplocení č.3, ocelové sloupky pozink 
vč.zákl.patek  + drátěné pletivo Zn, výška 1,80m, délka 
4,10m, ozn.X13, výkr.č.D03.9

kpl 1,000 12 340,00 12 340,00

94 K 794R099 Doprava vybavení areálu kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

95 K 794R100 Závěrečná revize vybavení areálu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

96 K 794R150 Přesun hmot pro vybavení areálu % 3,500 3 746,30 13 112,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 082,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

97 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 27 114,15

98 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,200 22 595,13 27 114,15

D VRN4 Inženýrská činnost 24 854,64

99 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,100 22 595,13 24 854,64

D VRN9 Ostatní náklady 27 114,15

100 K 090001000 Kompletační činnost % 1,200 22 595,13 27 114,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 684,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 126 684,94 21,00% 26 603,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 288,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

IO 01 - Přípojka vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 126 684,94

HSV - Práce a dodávky HSV 117 343,23

    1 - Zemní práce 1 161,65

    5 - Komunikace pozemní 5 899,60

    8 - Trubní vedení 105 382,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 456,00

    997 - Přesun sutě 4 036,46

    998 - Přesun hmot 407,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 341,71

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 642,81

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 408,12

    VRN9 - Ostatní náklady 1 290,78

IO 01 - Přípojka vodovodu

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

Strana 108 z 132



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 684,94

D HSV Práce a dodávky HSV 117 343,23

D 1 Zemní práce 1 161,65

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 1,700 161,00 273,70

2 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně

m2 4,200 60,00 252,00

VV 2,50+1,70 4,200

3 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech ručně

m2 4,200 103,50 434,70

VV 2,50+1,70 4,200

4 K 113107142 Odstranění krytu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 2,500 80,50 201,25

D 5 Komunikace pozemní 5 899,60

5 K 564760001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 4,200 225,00 945,00

VV 1,70+2,50 4,200

6 K 564770101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 250 mm

m2 4,200 338,00 1 419,60

VV 1,70+2,50 4,200

7 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 2,500 560,00 1 400,00

8 K 576146311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2,500 650,00 1 625,00

9 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 1,700 300,00 510,00

VV "zpětné položení dlažby" 1,70 1,700

D 8 Trubní vedení 105 382,14

10 K 8001001 Přípojka vodovodu - dle special. kpl 1,000 105 382,14 105 382,14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 456,00

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 3,800 120,00 456,00

D 997 Přesun sutě 4 036,46

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,616 450,00 1 627,20

VV 4,05-0,434 3,616

13 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 68,704 20,00 1 374,08

VV 3,616*19 68,704

14 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,550 600,00 330,00

15 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,066 230,00 705,18

D 998 Přesun hmot 407,38

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, betonovým nebo živičným

t 4,428 92,00 407,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 341,71

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

IO 01 - Přípojka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 642,81

18 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,400 1 173,43 1 642,81

D VRN4 Inženýrská činnost 1 408,12

19 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,200 1 173,43 1 408,12

D VRN9 Ostatní náklady 1 290,78

20 K 090001000 Kompletační činnost % 1,100 1 173,43 1 290,78
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investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

hl.projektant: Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

projektant části: I

název části: IO-01  PŘÍPOJKA VODOVODU

číslo/ ozn.

číslo 
tech.listu Popis, rozměry, specifikace, typ

měrná 
jednotka množství

dodávka/ 
jednotku 

(Kč)

Celkem 
dodávka 

(Kč)
montáž/ 

jednotku (Kč)
Celkem 

montáž (Kč)

M+D/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem    

(Kč)
Celkem 

část

01 ZEMNÍ PRÁCE - PŘÍPOJKA 33 091

01.01 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 strojně m3 1,90 0,0 446,2 847,8 446,2 847,8

01.02 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 ručně m3 10,90 0,0 1 260,0 13 734,0 1 260,0 13 734,0

01.03 01/02 Zřízení pažení příložného m2 26,00 0,0 230,0 5 980,0 230,0 5 980,0

01.04 01/02 Odstranění pažení příložného m2 26,00 0,0 115,0 2 990,0 115,0 2 990,0

01.05 01/03 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 1,15 0,0 1 104,0 1 269,6 1 104,0 1 269,6

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako 
dodávku a montáž bez rozdělení vyplňte pouze jeden sloupec. 

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ, HORNÍ POČERNICE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsané standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.

Celková cena: 105 382 Kč



01.06 01/04 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 2,65 0,0 1 012,0 2 681,8 1 012,0 2 681,8

01.07 01/05 Zásyp sypaninou rýh m3 9,00 0,0 280,6 2 525,4 280,6 2 525,4

01.08 01/05 Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku m3 9,00 0,0 216,2 1 945,8 216,2 1 945,8

01.09 01/06
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do
10km m3 3,80 0,0 244,0 927,2 244,0 927,2

01.10 01/06
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další
1km m3 9,00 0,0 8,4 75,6 8,4 75,6

01.11 01/06 Uložení sypaniny na skládku m3 3,80 0,0 30,0 114,0 30,0 114,0

02 ZEMNÍ PRÁCE - AREÁLOVÉ ROZVODY 17 440

02.01 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 m3 10,00 0,0 446,2 4 462,0 446,2 4 462,0

02.02 01/02 Zřízení pažení příložného m2 15,00 0,0 230,0 3 450,0 230,0 3 450,0

02.03 01/02 Odstranění pažení příložného m2 15,00 0,0 115,0 1 725,0 115,0 1 725,0

02.04 01/03 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 1,00 0,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0

02.05 01/04 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 2,30 0,0 1 012,0 2 327,6 1 012,0 2 327,6

02.06 01/05 Zásyp sypaninou rýh m3 6,70 0,0 280,6 1 880,0 280,6 1 880,0

02.07 01/05 Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku m3 6,70 0,0 216,2 1 448,5 216,2 1 448,5

02.08 01/06
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do
10km m3 3,30 0,0 244,0 805,2 244,0 805,2

02.09 01/06
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další
1km m3 16,50 0,0 8,4 138,6 8,4 138,6

02.10 01/06 Uložení sypaniny na skládku m3 3,30 0,0 30,0 99,0 30,0 99,0

03 POTRUBÍ, ARMATURY - PŘÍPOJKA 53 316

03.01 03/01 Trouba vodovodní PE d63, SDR 11 m 9,0 130,0 1 170,0 28,1 252,9 158,1 1 422,9

03.02 03/02 Navrtávací pás pro potrubí z TH 300 ks 1,0 4 180,0 4 180,0 1 403,2 1 403,2 5 583,2 5 583,2

03.03 03/03
Šoupátko pro potrubí PE d63, zemní souprava teleskopická,
uliční poklop kpl. 1,0 3 716,5 3 716,5 553,5 553,5 4 270,0 4 270,0

03.04 Identifikační vodič CYY 2,5mm2 m 10,0 15,0 150,0 15,0 150,0 30,0 300,0

03.05 03/04
Vodoměrná šachta Ø1200mm, světlá výška 1500mm,
vstupní komín Ø600mm, poklop tř. zatížení B125 kpl. 1,0 19 850,0 19 850,0 5 000,0 5 000,0 24 850,0 24 850,0

03.06 03/05 Kulový kohout DN 50, závitový ks 1,0 1 850,0 1 850,0 651,0 651,0 2 501,0 2 501,0



03.07 03/06 Kulový kohout DN 50 s vypouštěním, závitový ks 1,0 2 787,9 2 787,9 651,0 651,0 3 438,9 3 438,9

03.08 03/07 Zpětný ventil DN 50, závitový ks 1,0 1 391,5 1 391,5 651,0 651,0 2 042,5 2 042,5

03.09 03/08 Filtr DN 50, závitový ks 1,0 1 170,0 1 170,0 318,1 318,1 1 488,1 1 488,1

03.10 03/09 Ventil vypouštěcí DN15 ks 1,0 1 730,0 1 730,0 312,5 312,5 2 042,5 2 042,5

03.11 03/10 Vodoměr fakturační závitový DN25, Q=10.00m3/h kpl. 1,0 4 720,0 4 720,0 657,1 657,1 5 377,1 5 377,1

04 POTRUBÍ, ARMATURY - AREÁLOVÝ ROZVOD 1 535

04.01 03/01 Trouba vodovodní PE d63, SDR 11 m 8,0 130,0 1 040,0 28,1 224,8 158,1 1 264,8

04.02 Identifikační vodič CYY 2,5mm2 m 9,0 15,0 135,0 15,0 135,0 30,0 270,0



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 865 191,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 865 191,11 21,00% 391 690,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 256 881,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09

IO 02 - Přípojka kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 865 191,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 793 819,77

    1 - Zemní práce 1 527,65

    5 - Komunikace pozemní 8 559,10

    8 - Trubní vedení 1 776 724,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 780,00

    997 - Přesun sutě 5 669,06

    998 - Přesun hmot 559,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 71 371,34

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 113,48

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 525,84

    VRN9 - Ostatní náklady 19 732,02

IO 02 - Přípojka kanalizace

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 865 191,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 793 819,77

D 1 Zemní práce 1 527,65

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 1,700 161,00 273,70

2 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně

m2 5,700 60,00 342,00

VV 4,0+1,70 5,700

3 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech ručně

m2 5,700 103,50 589,95

VV 4,0+1,70 5,700

4 K 113107142 Odstranění krytu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 4,000 80,50 322,00

D 5 Komunikace pozemní 8 559,10

5 K 564760001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 5,700 225,00 1 282,50

VV 1,70+4,0 5,700

6 K 564770101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 250 mm

m2 5,700 338,00 1 926,60

VV 1,70+4,0 5,700

7 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 4,000 560,00 2 240,00

8 K 576146311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 4,000 650,00 2 600,00

9 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 1,700 300,00 510,00

VV "zpětné položení dlažby" 1,70 1,700

D 8 Trubní vedení 1 776 724,42

10 K 8002001 Přípojka kanalizace - dle special. kpl 1,000 1 776 724,42 1 776 724,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 780,00

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 6,500 120,00 780,00

D 997 Přesun sutě 5 669,06

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,041 450,00 2 268,45

VV 5,475-0,434 5,041

13 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 95,779 20,00 1 915,58

VV 5,041*19 95,779

14 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,880 600,00 528,00

VV 0,88 0,880

15 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 4,161 230,00 957,03

VV 4,161 4,161

D 998 Přesun hmot 559,54

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, betonovým nebo živičným

t 6,082 92,00 559,54

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 71 371,34

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

17 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 113,48

18 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,400 17 938,20 25 113,48

D VRN4 Inženýrská činnost 21 525,84

19 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,200 17 938,20 21 525,84

D VRN9 Ostatní náklady 19 732,02

20 K 090001000 Kompletační činnost % 1,100 17 938,20 19 732,02
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investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

hl.projektant: Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

projektant části:

název části: IO-02  PŘÍPOJKA KANALIZACE

číslo/ ozn.

číslo 
tech.listu Popis, rozměry, specifikace, typ

měrná 
jednotk

a množství

dodávka/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem 

dodávka (Kč)

montáž/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem montáž 

(Kč)

M+D/ 
jednotku 

(Kč) Celkem    (Kč)
Celkem 

část

01 ZEMNÍ PRÁCE 632 466

01.01 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 strojně m3 118,00 0,0 446,2 52 651,6 446,2 52 651,6

01.02 01/02 Hloubení jam nezapažených s urovnáním dna v hornině 3 m3 340,00 0,0 227,7 77 418,0 227,7 77 418,0

01.03 01/02 Hloubení jam v hornině 3, příplatek za lepivost horniny m3 340,00 0,0 27,6 9 384,0 27,6 9 384,0

01.04 01/03 Lože pod podzemní objekty ze štěrku 8-16 m3 21,70 0,0 1 449,0 31 443,3 1 449,0 31 443,3

01.05 01/04 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 5,10 0,0 1 104,0 5 630,4 1 104,0 5 630,4

01.06 01/05 Zřízení pažení příložného jam s rozepřením m2 175,00 0,0 345,0 60 375,0 345,0 60 375,0

01.07 01/05 Odstranění pažení příložného jam vč. rozepření m2 175,00 0,0 207,0 36 225,0 207,0 36 225,0

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako 

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ, HORNÍ POČERNICE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.

Celková cena: 1 776 724 Kč



01.08 01/06 Zřízení pažení příložného m2 190,00 0,0 138,0 26 220,0 138,0 26 220,0

01.09 01/06 Odstranění pažení příložného m2 190,00 0,0 69,0 13 110,0 69,0 13 110,0

01.10 01/07 Obsyp objektů ze štěrku 8-16 m3 57,70 0,0 1 541,0 88 915,7 1 541,0 88 915,7

01.11 01/08 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 25,50 0,0 1 012,0 25 806,0 1 012,0 25 806,0

01.12 01/09 Zásyp sypaninou jam, rýh m3 239,40 0,0 280,6 67 175,6 280,6 67 175,6

01.13 01/09 Zásyp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození výkopku m3 239,40 0,0 216,2 51 758,3 216,2 51 758,3

01.14 01/10
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do
10km

m3 218,60 0,0 244,0 53 338,4 244,0 53 338,4

01.15 01/10
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další
1km

m3 1093,00 0,0 8,4 9 181,2 8,4 9 181,2

01.16 01/10 Uložení sypaniny na skládku m3 218,60 0,0 30,0 6 558,0 30,0 6 558,0

01.17 01/11 Geotextilie 200 g/m2 m2 250,00 30,0 7 500,0 39,1 9 775,0 69,1 17 275,0

02 TRUBNÍ VEDENÍ 1 144 259

02.01 02/01 Potrubí plastové, hladné, hrdlové, KG 100, SN4 m 1,50 169,5 254,3 180,5 270,8 350,0 525,0

02.02 02/01 Potrubí plastové, hladné, hrdlové, KG 125, SN4 m 22,00 185,0 4 070,0 235,0 5 170,0 420,0 9 240,0

02.03 02/01 Potrubí plastové, hladné, hrdlové, KG 200, SN4 m 20,00 445,0 8 900,0 257,0 5 140,0 702,0 14 040,0

02.04 02/02 Potrubí plastové, hladné, hrdlové, KG 200, SN12 m 7,00 1 071,8 7 502,6 508,2 3 557,4 1 580,0 11 060,0

02.05 02/03 Odbočka plastová, systém KG 125/125, úhel 45° ks 1,00 154,0 154,0 209,0 209,0 363,0 363,0

02.06 02/03 Odbočka plastová, systém KG 200/200, úhel 45° ks 2,00 992,5 1 985,0 1 057,5 2 115,0 2 050,0 4 100,0

02.07 02/04 Koleno plastové, systém KG 200, úhel 45° ks 1,00 839,1 839,1 580,6 580,6 1 419,7 1 419,7

02.08 02/05 Sedlo napojovací pro hladké potrubí DN300/200 kpl. 1,00 4 450,0 4 450,0 2 800,0 2 800,0 7 250,0 7 250,0

02.09 02/06
Šachta plastová Ø400mm, filtrační, vč. nástavců, poklop
B125 kpl. 2,0 11 895,0 23 790,0 5 000,0 10 000,0 16 895,0 33 790,0

02.10 02/07
Šachta betonová, skružená Ø1000mm, potrubí DN 200,
výška vstupu do 5,20m, vnitřní spadiště, poklop B125 kpl. 1,0 101 508,0 101 508,0 21 500,0 21 500,0 123 008,0 123 008,0

02.11 02/08

Podzemní zasakovací galerie č.1, rozměr 12x5.4x1.22m, z
plastových bloků, využitelnost prostoru 95%, 2x vstupní
revizní šachta s poklopem tř. zatížení B125 kpl. 1,0 490 141,0 490 141,0 79 100,0 79 100,0 569 241,0 569 241,0



02.12 02/08

Podzemní zasakovací galerie č.2, rozměr 4.2x1.2x0.63m z
plastových bloků, využitelnost prostoru 95%, 2x vstupní
revizní šachta s poklopem tř. zatížení B125 kpl. 1,0 40 350,0 40 350,0 21 170,0 21 170,0 61 520,0 61 520,0

02.13 02/09

Odvodňovací žlab, délka 18,80m, 2x odtok se sifonovým
dílem, tělo polymerbeton, litinová vtoková mříž tř. zatížení
B125

kpl. 1,0 95 805,0 95 805,0 34 780,0 34 780,0 130 585,0 130 585,0

02.14 02/09

Odvodňovací žlab, délka 9,70m, 1x odtok se sifonovým
dílem, tělo polymerbeton, litinová vtoková mříž tř. zatížení
B125

kpl. 1,0 49 431,0 49 431,0 17 493,0 17 493,0 66 924,0 66 924,0

02.15 02/09

Odvodňovací žlab, délka 1,8m, 1x odtok se sifonovým dílem,
tělo polymerbeton, litinová vtoková mříž tř. zatížení B125 kpl. 1,0 11 175,0 11 175,0 12 771,0 12 771,0 23 946,0 23 946,0

02.16 02/09

Odvodňovací žlab, délka 3,00m, 1x odtok se sifonovým
dílem, tělo polymerbeton, litinová vtoková mříž tř. zatížení
B125

kpl. 1,0 17 300,0 17 300,0 13 172,0 13 172,0 30 472,0 30 472,0

02.17 02/09

Odvodňovací žlab, délka 1,60m, 1x odtok se sifonovým
dílem, tělo polymerbeton, litinová vtoková mříž tř. zatížení
B125

kpl. 1,0 11 150,0 11 150,0 11 706,6 11 706,6 22 856,6 22 856,6

02.18 02/09

Odvodňovací žlab, délka 2,90m, 1x odtok se sifonovým
dílem, tělo polymerbeton, litinová vtoková mříž tř. zatížení
B125

kpl. 1,0 17 100,0 17 100,0 12 828,6 12 828,6 29 928,6 29 928,6

02.19 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových t 3,50 0,0 1 140,0 3 990,0 1 140,0 3 990,0



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 771,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 771,01 21,00% 29 351,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 122,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 771,01

PSV - Práce a dodávky PSV 134 784,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 134 784,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 987,01

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 886,98

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 617,41

    VRN9 - Ostatní náklady 1 482,62

IO 04 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 771,01

D PSV Práce a dodávky PSV 134 784,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 134 784,00

1 K 7414001 Veřejné osvětlení - dle special. kpl 1,000 134 784,00 134 784,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 987,01

D VRN3 Zařízení staveniště 1 886,98

2 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,400 1 347,84 1 886,98

D VRN4 Inženýrská činnost 1 617,41

3 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,200 1 347,84 1 617,41

D VRN9 Ostatní náklady 1 482,62

4 K 090001000 Kompletační činnost % 1,100 1 347,84 1 482,62

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09
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S: 0001

O: 20.011

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž Montáž celk.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE 26 406,50 18 275,00 8 131,50

426 210220001 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 55,000 58,50 3 217,50 0,00 58,50 3 217,50

Pásek uzemňovací FeZn 30x4 kg 53,000 81,25 4 306,25 81,25 4 306,25 0,00 0,00

431 210810014 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu

m 60,000 241,50 14 490,00 202,50 12 150,00 39,00 2 340,00

434 Svorka uzemňovací SR2 ks 6,000 83,25 499,50 31,25 187,50 52,00 312,00

439 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 m 58,000 67,13 3 893,25 28,13 1 631,25 39,00 2 262,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 86 927,50 2 687,50 84 240,00

22 460110001 R01 Sonda pro vyhledávání vedení - výkop kpl 3,000 1 105,00 3 315,00 0,00 0,00 1 105,00 3 315,00

23 460110101 R01 Sonda pro vyhledávání vedení - zához kpl 3,000 715,00 2 145,00 0,00 0,00 715,00 2 145,00

443 Křížovatka se silovým kabelem kus 2,000 705,00 1 410,00 250,00 500,00 455,00 910,00
39 460030081 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 

cm

m 100,000 169,00 16 900,00 0,00 0,00 169,00 16 900,00

444 460030071 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 

10 m2

m2 25,000 299,00 7 475,00 0,00 0,00 299,00 7 475,00

445 Definitivní úprava - živice m2 25,000 650,00 16 250,00 0,00 0,00 650,00 16 250,00

448 460200303 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 30,000 585,00 17 550,00 0,00 0,00 585,00 17 550,00

453 Zakrytí kabelu  deskou š. 30 cm, zřízení písk.lože, dodávka 

a osaz.desek

m 50,000 82,75 4 137,50 43,75 2 187,50 39,00 1 950,00

451 460560303 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 50,000 143,00 7 150,00 0,00 0,00 143,00 7 150,00

452 460300006 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním 

záhrnu rýh

m3 50,000 195,00 9 750,00 0,00 195,00 9 750,00

24 460600001 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,000 845,00 845,00 0,00 845,00 845,00

Díl: ON Ostatní náklady 7 800,00 0,00 7 800,00

28 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 3 250,00

29 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 4 550,00 4 550,00 0,00 4 550,00 4 550,00

31 010 Nespecifikované náklady Kč 0,000 1 950,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 13 650,00 0,00 13 650,00

Položkový rozpočet 
Tělocvična Jívanská

Tělocvična Jívanská

projektový rozpočet



75 Mimostaveništní doprava individualní kpl 1,00000 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00

Geodetické zaměření kpl 1,000 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00 5 850,00

Poplatek za skládku kpl 1,000 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 1 950,00

78 RZ2T00 Výchozí revize, vystavení revizní zprávy kpl 1,00000 3 250,00 3 250,00 0,00 3 250,00 3 250,00

134 784,00

Jedná se o minimální rozpočet. Pokud uchazeč při prohlídce místa plnění zjistí chybějící položku, doplní tuto samostatně pod tuto poznámku se zdůvodněním . Součástí realizace uvedené akce musí být 

veškeré dodávky, práce a služby, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentaci, ale jsou nezbytné pro úplnost a funkčnost zařízení podle uvedených požadavků. Dále je třeba dodržovat platné normy 

pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů. Realizaci je třeba dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost při demontážních pracích a stříhání vodičů a 

kabelů, postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo škodám. Zhotovitel zahrne do ceny elektro části demontáže a ekologickou likvidaci rušených zařízení. Dodávky, práce a služby pro 

elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, v uvedených hranicích dodávky včetně všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. 

Dodávka musí být řádně odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do provozu. Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v 

ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu. Veškerá dodávaná zařízení 

musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle uvedených právních 

předpisů. Veškeré zařízení musí být dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR a doloženy

předepsanými doklady o provedených zkouškách a revizích.

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 512,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 512,88 21,00% 41 477,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 990,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 512,88

HSV - Práce a dodávky HSV 180 822,45

    1 - Zemní práce 1 527,65

    5 - Komunikace pozemní 8 559,10

    8 - Trubní vedení 163 727,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 780,00

    997 - Přesun sutě 5 669,06

    998 - Přesun hmot 559,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 690,43

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 531,51

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 169,87

    VRN9 - Ostatní náklady 1 989,05

IO 05 - Přípojka plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 13.01.2023

Zadavatel:  Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 512,88

D HSV Práce a dodávky HSV 180 822,45

D 1 Zemní práce 1 527,65

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 1,700 161,00 273,70

2 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně

m2 5,700 60,00 342,00

VV 4,0+1,70 5,700

3 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech ručně

m2 5,700 103,50 589,95

VV 4,0+1,70 5,700

4 K 113107142 Odstranění krytu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 4,000 80,50 322,00

D 5 Komunikace pozemní 8 559,10

5 K 564760001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 5,700 225,00 1 282,50

VV 1,70+4,0 5,700

6 K 564770101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 250 mm

m2 5,700 338,00 1 926,60

VV 1,70+4,0 5,700

7 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 4,000 560,00 2 240,00

8 K 576146311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 4,000 650,00 2 600,00

9 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 1,700 300,00 510,00

VV "zpětné položení dlažby" 1,70 1,700

D 8 Trubní vedení 163 727,10

10 K 8005001 Přípojka plynovodu - dle special. kpl 1,000 163 727,10 163 727,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 780,00

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 6,500 120,00 780,00

D 997 Přesun sutě 5 669,06

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,041 450,00 2 268,45

VV 5,475-0,434 5,041

13 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 95,779 20,00 1 915,58

VV 5,041*19 95,779

14 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,880 600,00 528,00

VV 0,88 0,880

15 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 4,161 230,00 957,03

VV 4,161 4,161

D 998 Přesun hmot 559,54

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, betonovým nebo živičným

t 6,082 92,00 559,54

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 690,43

Tělocvična v ulici Jívanská - revize 09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

17 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 531,51

18 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,400 1 808,22 2 531,51

D VRN4 Inženýrská činnost 2 169,87

19 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,200 1 808,22 2 169,87

D VRN9 Ostatní náklady 1 989,05

20 K 090001000 Kompletační činnost % 1,100 1 808,22 1 989,05
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NÁVOD: VYPLNIT POLÍČKA S ČERVENÝM TEXTEM - TEXT PAK PŘEVÉST NA ČERNÝ

ROZTÁHNOU SOUČTOVÉ VZORCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NA VŠECHNY ŘÁDKY 

investor: Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

hl.projektant: Sportovní projekty spol. s r.o., Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

projektant části:

název části: IO-05  PŘÍPOJKA PLYNU

číslo/ ozn.

číslo 
tech.listu Popis, rozměry, specifikace, typ

měrná 
jednotka množství

dodávka/ 
jednotku 

(Kč)

Celkem 
dodávka 

(Kč)

montáž/ 
jednotku 

(Kč)
Celkem 

montáž (Kč)
M+D/ 

jednotku (Kč)
Celkem    

(Kč)
Celkem 

část

01 ZEMNÍ PRÁCE - PŘÍPOJKA 11 905

01.01 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 strojně m3 0,6 0,0 446,2 267,7 446,2 267,7

01.02 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 ručně m3 5,0 0,0 1260,0 6300,0 1260,0 6300,0

01.03 01/02 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 0,6 0,0 1104,0 607,2 1104,0 607,2

01.04 01/03 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 1,9 0,0 1012,0 1922,8 1012,0 1922,8

01.05 01/04 Zásyp sypaninou rýh m3 3,2 0,0 280,6 883,9 280,6 883,9

01.06 01/04 Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku m3 3,2 0,0 216,2 681,0 216,2 681,0

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako 

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ, HORNÍ POČERNICE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.

Celková cena: 163 727 Kč



01.07 01/05
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do
10km

m3 2,5 0,0 244,0 597,8 244,0 597,8

01.08 01/05
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další
1km

m3 12,3 0,0 8,4 102,9 8,4 102,9

01.09 01/05 Uložení sypaniny na skládku m3 2,5 0,0 30,0 73,5 30,0 73,5

01.10 Výstažná fólie žluté barvy, š=300mm m 8,0 3,5 28,0 10,0 80,0 13,5 108,0

01.11 Signalizační vodič 2,50mm2 CYY m 12,0 15,0 180,0 15,0 180,0 30,0 360,0

02 ZEMNÍ PRÁCE - AREÁL 36 077

02.01 01/01 Hloubení rýh v hornině 3 m3 26,5 0,0 446,2 11824,3 446,2 11824,3

02.02 01/02 Lože pod potrubí z kameniva drobného m3 2,4 0,0 1104,0 2649,6 1104,0 2649,6

02.03 01/03 Obsyp potrubí z kameniva drobného m3 8,4 0,0 1012,0 8500,8 1012,0 8500,8

02.04 01/04 Zásyp sypaninou rýh m3 15,7 0,0 280,6 4405,4 280,6 4405,4

02.05 01/04 Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku m3 15,7 0,0 216,2 3394,3 216,2 3394,3

02.06 01/05
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do
10km

m3 10,8 0,0 244,0 2635,2 244,0 2635,2

02.07 01/05
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další
1km

m3 54,0 0,0 8,4 453,6 8,4 453,6

02.08 01/05 Uložení sypaniny na skládku m3 10,8 0,0 30,0 324,0 30,0 324,0

02.09 Výstažná fólie žluté barvy, š=300mm m 40,0 3,5 140,0 10,0 400,0 13,5 540,0

02.10 Signalizační vodič 2,50mm2 CYY m 45,0 15,0 675,0 15,0 675,0 30,0 1350,0

03 POTRUBÍ, ARMATURY - PŘÍPOJKA 32 313

03.01
03/01

Trouba plynovodní PE d32, SDR 11, ochranné opláštění
m 10,0 451,0 4510,0 275,0 2750,0 726,0 7260,0

03.02 03/02 Přípojkové navrtávací sedlo 50/32 ks 1,0 1050,0 1050,0 650,0 650,0 1700,0 1700,0
03.03 03/03 Kohout kulový - HUP, DN 25, ovládací páčka ks 1,0 785,0 785,0 450,0 450,0 1235,0 1235,0
03.04 Hrdlový nátrubek D32, elektro s dorazem ks 1,0 320,0 320,0 360,0 360,0 680,0 680,0
03.05 Výstažná fólie žluté barvy, š=300mm m 8,0 3,5 28,0 10,0 80,0 13,5 108,0
03.06 Signalizační vodič CYY 2,50mm2 m 12,0 15,0 180,0 15,0 180,0 30,0 360,0
03.07 Vývod signalizačního vodiče ks 1,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
03.08 Tlaková zkouška hlavní, vzduchem 0,60MPa kpl 1,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0



03.09

Kiosek HUP, zděný, vnitřní rozměr 950x950x500mm, dvířka
ocelová s průvětrníky a nápisem HUP, betonová zákrytová
deska 

kpl 1,0 0,0 15670,0 15670,0 15670,0 15670,0

04 POTRUBÍ, ARMATURY - AREÁL 83 432
04.01 04/01 Trouba plynovodní PE d63, SDR 11 m 35,0 385,0 13475,0 365,0 12775,0 750,0 26250,0

04.02 04/02
Trubka ocelová černá DN 25, svařovaná, vč. nátěru a
montážního materiálu

m 1,0 470,0 470,0 260,0 260,0 730,0 730,0

04.03 04/02
Trubka ocelová černá DN 40, svařovaná, vč. nátěru a
montážního materiálu

m 1,0 680,0 680,0 420,0 420,0 1100,0 1100,0

04.04 04/03 Trubka ocelová černá DN 50, svařovaná, zesílená izolace m 5,0 750,0 3750,0 480,0 2400,0 1230,0 6150,0

04.05 04/04 Přechodka ocel DN50 - plast PE d63 ks 2,0 945,0 1890,0 420,0 840,0 1365,0 2730,0
04.06 03/03 Kohout kulový DN 40, závitový, plnoprůtokový ks 2,0 876,0 1752,0 360,0 720,0 1236,0 2472,0
04.07 04/05 Filtr plynový DN25 závitový ks 1,0 1050,0 1050,0 350,0 350,0 1400,0 1400,0

04.08 04/06 Tlakoměr MØ100, rsh 0-6kPa kpl. 1,0 1240,0 1240,0 420,0 420,0 1660,0 1660,0

04.09 04/07 Regulátor tlaku plynu STL/NTL kpl. 1,0 2050,0 2050,0 1500,0 1500,0 3550,0 3550,0

04.10 04/08 Plynoměr membránový, velikost G16, rozteč 280mm ks 1,0 8750,0 8750,0 2100,0 2100,0 10850,0 10850,0

04.11
Přípojky k plynoměrům G 6/4" spojované na závit, bez
ochozu

kpl. 1,0 6850,0 6850,0 2500,0 2500,0 9350,0 9350,0

04.12 Rozpěrky přípojek G 6/4" kpl. 1,0 180,0 180,0 120,0 120,0 300,0 300,0

04.13 Výstažná fólie žluté barvy, š=300mm m 40,0 3,5 140,0 10,0 400,0 13,5 540,0

04.14 Signalizační vodič CYY 2,50mm2 m 45,0 15,0 675,0 15,0 675,0 30,0 1350,0

04.15 Vývod signalizačního vodiče ks 2,0 0,0 1250,0 2500,0 1250,0 2500,0

04.16 Tlaková zkouška hlavní, vzduchem 0,60MPa kpl 1,0 0,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Tělocvična v ulici Jívanská, Městská část Praha 20 326 dny? 14.04. 23 12.07. 24

2 podpis smlouvy o dílo 0 dny 17.04. 23 17.04. 23

3 koordinační schůzka v místě plnění 0 dny 21.04. 23 21.04. 23 2FS+5 dny

4 koordinační příprava 10 dny 24.04. 23 05.05. 23 3

5 Převzetí staveniště 0 dny 22.05. 23 22.05. 23

6 Protokol o převzetí staveniště 0 dny 22.05. 23 22.05. 23 5FF

7 Přípravné práce a vybudování zařízení staveniště 10 dny 22.05. 23 02.06. 23 6

8 vytýčení sítí 5 dny 25.05. 23 31.05. 23 7SS+3 dny

9 geodetické práce 5 dny 05.06. 23 09.06. 23 7

10 protokol o vytýčení stavby 0 dny 09.06. 23 09.06. 23 9FF

11 Součinnost objednatele 2 dny? 22.05. 23 23.05. 23

15 Projektové práce zhotovitele 60 dny 14.04. 23 06.07. 23

19 Výrobní příprava - klíčové dodávky 86 dny 14.04. 23 11.08. 23

40 SO 01 HTÚ 50 dny 29.05. 23 04.08. 23

41 ochranná opatření oválu 10 dny 29.05. 23 09.06. 23 7FF+5 dny

42 bourací práce 10 dny 05.06. 23 16.06. 23 41FF+5 dny

43 záporové stěny - ochrana stromů a komunikace 20 dny 19.06. 23 14.07. 23 42

44 pilotová stěna 20 dny 19.06. 23 14.07. 23 43SS

45 zemní práce 15 dny 17.07. 23 04.08. 23 44

46 SO 02 Tělocvična 250 dny 24.07. 23 05.07. 24

47 výkopy pro základové konstrukce 15 dny 24.07. 23 11.08. 23 45SS+5 dny

48 dno výtahové šachty 20 dny 14.08. 23 08.09. 23 47

49 podkladní betony 15 dny 27.07. 23 16.08. 23 47SS+3 dny

50 základové konstrukce - kalichy 10 dny 07.08. 23 18.08. 23 45

51 ležaté rozvody pod přístavky 10 dny 14.08. 23 25.08. 23 50FF+5 dny

52 zásypy 10 dny 16.08. 23 29.08. 23 51FF+2 dny

53 D+M nosné prefa konstrukce 45 dny 30.08. 23 31.10. 23

54 základové prahy 10 dny 30.08. 23 12.09. 23 50FS+7 dny

55 hala 40 dny 06.09. 23 31.10. 23 54FS-5 dny

56 přístavby 40 dny 06.09. 23 31.10. 23 55SS

57 ležaté rozvody dešťová kanalizace 10 dny 28.08. 23 08.09. 23 51

58 zateplení prahů, zásypy 15 dny 01.09. 23 21.09. 23 54SS+2 dny

59 hutnění pláně 3 dny 01.11. 23 03.11. 23 53

60 podkladní betony+KARI 15 dny 06.11. 23 24.11. 23 59

61 pomocné ocelové kosntrukce 40 dny 16.10. 23 08.12. 23 60FF+10 dny

62 atiky, střešní plášť, ZOTK 35 dny 01.11. 23 19.12. 23 53

63 výplně otvorů vnější 40 dny 01.11. 23 26.12. 23 53

64 zateplení fasády - přístavky 40 dny 21.02. 24 16.04. 24 63FS+40 dny

65 spodní izolace stavby 5 dny 18.12. 23 22.12. 23 60FF+20 dny

66 tepelné izolace a podlahová deska - hala 15 dny 25.12. 23 12.01. 24 65

67 podlahová deska - přístavky 15 dny 15.01. 24 02.02. 24 66

68 svislé konstrukce - příčky 40 dny 01.01. 24 23.02. 24 67FF+15 dny

69 skladby podlah - přístavky 40 dny 26.02. 24 19.04. 24 68

70 úpravy povrchů - přístavky 40 dny 18.03. 24 10.05. 24 69SS+15 dny

71 obklady a dlažby 30 dny 15.04. 24 24.05. 24 70FF+10 dny

72 skladba sportovní podlahy 30 dny 20.05. 24 28.06. 24 88FS-10 dny

73 akustické obklady, sportovní vybavení 25 dny 03.06. 24 05.07. 24 72FF+5 dny

74 zámečnické a truhlářské výrobky 15 dny 27.05. 24 14.06. 24 71

75 TZB - rozvody - přístavky 60 dny 26.02. 24 17.05. 24

76 zdravotechnika 60 dny 26.02. 24 17.05. 24 68

77 ustřední vytápění 60 dny 26.02. 24 17.05. 24 76SS

78 elektroinstalace 60 dny 26.02. 24 17.05. 24 76SS

79 vzduchotechnika 60 dny 26.02. 24 17.05. 24 76SS

80 TZB - rozvody - hala 118 dny 15.11. 23 26.04. 24

81  zdravotechnika - podtlaková kanalizace 25 dny 15.11. 23 19.12. 23 62FF

82  elektroinstalace 60 dny 05.02. 24 26.04. 24 66FS+15 dny

17.04.

21.04.

22.05.

22.05.

09.06.
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

83  vzduchotechnika 60 dny 05.02. 24 26.04. 24 82SS

84 TZB - kompletace 55 dny 15.04. 24 28.06. 24

85  zdravotechnika 35 dny 15.04. 24 31.05. 24 71FF+5 dny

86  ustřední vytápění 35 dny 15.04. 24 31.05. 24 85FF

87  elektroinstalace 35 dny 15.04. 24 31.05. 24 85FF

88  vzduchotechnika 35 dny 15.04. 24 31.05. 24 85FF

89 MaR 20 dny 13.05. 24 07.06. 24 88FF+5 dny

90 D+M výtahu 15 dny 13.05. 24 31.05. 24 87FF

91 provozní zkoušky 15 dny 10.06. 24 28.06. 24 89

92 SO 03 Venkovní úpravy 70 dny 11.03. 24 14.06. 24

93 opěrné stěny 40 dny 11.03. 24 03.05. 24 5SS+210 dny

94 chodníky, schodiště 50 dny 08.04. 24 14.06. 24 93SS+20 dny

95 IO 01 Přípojka vodovodu 10 dny 31.07. 23 11.08. 23 5SS+50 dny

96 IO 02 Přípojka kanalizace - splašková 20 dny 21.02. 24 19.03. 24 53FF+100 dny

97 IO 02 - kanalizace dešťová - vsaky 40 dny 20.03. 24 14.05. 24 96

98 IO 04 Veřejné osvětlení 30 dny 06.05. 24 14.06. 24 94FF

99 IO 05 Přípojka plynu 20 dny 21.02. 24 19.03. 24 96SS

100 dokončovací práce, vyčištění objektů 15 dny 17.06. 24 05.07. 24 91FF+5 dny

101 předávací řízení 5 dny 08.07. 24 12.07. 24 46

102 předání díla 0 dny 12.07. 24 12.07. 24 101

103 Protokol o předání díla 0 dny 12.07. 24 12.07. 24 102FF
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