
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
Číslo související Rámcové dohody:  S-2095/0006601/2021 
Číslo smlouvy objednatele:   S-997/00066001/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele:   22 075 10 
 

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce staveb 
pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje 

realizovaných v prostředí BIM“ 

 
1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5 
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo  

dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

IČO: 00066001 
DIČ:  CZ00066001 

  (dále jen „objednatel”) na straně jedné 

a 

 
2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB  

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00 
 zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí společník) 

zastoupeným  Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem 
Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) 

bankovní spojení: 

IČO: 407 63 439  DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 

 

Společníci sdružení: 
AFRY CZ, spol. s r. o. 
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00  

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem, 
bankovní spojení: 

IČO: 453 06 605   DIČ: CZ45306605 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

 
SAGASTA, s. r.o. 

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00  
zastoupeným jednateli Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem 
bankovní spojení: 

IČO: 045 98 555  DIČ: CZ04598555 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 

 

 

 



 
SATRA, spol. s r. o. 

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem, 
bankovní spojení:  

IČO: 185 84 209     DIČ:  CZ18584209 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 

 
4roads s.r.o. 
se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00  

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem, 
bankovní spojení:  
IČO: 063 27 354    DIČ: CZ06327354 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328 
 
SHB, akciová společnost 
se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00 

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým, 
bankovní spojení:  

IČO: 253 24 365    DIČ: CZ25324365 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 (společně také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: 
„III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál - PD“ dále jen „smlouva“. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění: 

Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení 
stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování 
PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD) pro realizaci opravy závadného 
mostu přes Sánský kanál v obci Pátek. Předpokládáme nahrazení novým železobetonovým mostem 
s dostatečným průtočným profilem dle hydrotechnického posouzení, plnou zatížitelností a 
normovým šířkovým uspořádáním a záchytným systémem pro zajištění bezpečnosti silničního 
provozu. Součástí stavby budou i nové chodníky, které zajistí BESIP pro pěší. Záměr se shoduje s 
územním plánem obce. Předpokládáme plánovanou životnost 100let. Součástí akce bude také 
zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení 
překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání 
stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro 
výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem 
kraje. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, účinné od 01. 08. 2022: 
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf 

 



2.  Objednatel požaduje, pokud je to technicky proveditelné, vymístit IS z prostoru mostního objektu. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na 
projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví 
Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen 
„Rámcová dohoda“). 

 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a 
jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu 
plnění: 

bez DPH:  1 262 800 Kč 
DPH:      265 188 Kč 
včetně DPH: 1 527 988 Kč 

 (dále jen „cena plnění“). 

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy. 

3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.  

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je: 

Jméno: Bc. Miroslav Dostál 

email:   

tel:  

Jméno: Ing. Milan Jeřábek 

email:   

tel:  

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Předpokládané lhůty plnění:  

 
 DÚSP koncept – do 4 měsíců od podpisu smlouvy 

 
 DÚSP čistopis – do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od 

objednatele 
 



 Podání žádosti o společné rozhodnutí nebo povolení stavby příslušným stavebním 
úřadem – do 5 měsíců od vydání čistopisu DÚSP 
 

 PDPS – nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo od 
písemné výzvy objednatele 

 
 Autorský dozor (technická pomoc): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby 

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto – určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat 
na stavbě: III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál. 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  
 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  

 Technická specifikace 
 Hlavní mostní prohlídka 

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko. 

 
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele. 

4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné 
zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této 
smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“. 

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele Ing. Milan Jeřábek 

za zhotovitele Ing. Daniel Šindler, Ph.D. 
 
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 

 
Výsledky poskytnutých služeb: 

 Průzkumy a zaměření    1x v listinné podobě 

       a 1x digitálně na flash disku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 2 x v listinné podobě  

  (z toho 1x ověřená stavebním úřadem)  

       a 1x digitálně na flash disku,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku,   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dokladová část (včetně originálních uzavřených majetkoprávních smluv a smluv o 
přeložkách IS)     1x v listinné podobě 

      1x v digitální podobě na flash disku
         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové 
dokumentace.     1x v tištěné podobě  

       a 1x kopie na flash disku. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy. 

 
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

a. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
b. Podrobná specifikace ceny, 
c. Plná moc.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

 

 
V Říčanech dne  
 
 
 
 
 

 

 

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o. 

 V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Havlík, jednatel 
KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB 
Středočeského kraje, p.o.                                                  
zastoupená společností Pontex, spol. s r.o.             
(Správce – vedoucí společník) 
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Technická specifikace 
 

Název akce:      III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál – PD 

 

  
 
 
Staničení provozní v km : 13,609, CMS: Poděbrady 
 

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: 
Stav mostu je nyní klasifikován jako V = špatný. Do mostu zatéká, u NK dochází 
k odpadávání krycí vrstvy výztuže. Záchytný systém je v havarijním stavu neodpovídá 
ČSN a TP. Je omezena zatížitelnost.  
 
Výčet požadovaných oprav: 
Předpokládáme nahrazení novým mostním objektem s dostatečným průtočným 
profilem, plnou zatížitelností a osazením normového záchytného systému pro zajištění 
bezpečnosti silničního provozu. Součástí stavby budou i nové chodníky, které zajistí 
BESIP pro pěší. Předpokládá se železobetonový most s návrhem světlosti dle 
hydrologického posouzení. Součástí zakázky bude projednání s DOOS řešení 
překládek IS, DIO, řešení majetkoprávních a vlastnických vztahů. Záměr se shoduje s 
územním plánem obce. Předpokládáme normové šířkové uspořádání a plánovanou 
životnost 100let. 
 Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 
ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme, aby byl recyklát zatříděn a jeho 
likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr). 

 

2. Náklady stavby jsou dány odhadem: 
Stavba: 12 000,-  tis. Kč bez DPH, tj. 14 520 tis. Kč s DPH 21% 
 
 
 
 

Most ev.č. 32812-4 
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3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu: 
 
Je podrobně specifikováno v žádosti o vyhlášení veřejné zakázky č. VZ-19/23 
 
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 
    -    Diagnostika vozovky 

- DIO včetně zajištění náhradního pěšího provozu 
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti 
- Most ev.č. 32812-4 včetně demolice mostu původního a úpravy vozovky 

v nutném rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav 
- Dokladová část 
 

5. Územně-technické podmínky 
    -    Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku 
Středočeského  kraje, za úplné uzavírky provozu 
 
6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 

    -    Provoz a údržba komunikace zůstává po rekonstrukci v kompetenci KSÚS SK  
 
7. Termín realizace 

PD: je podrobně specifikováno v žádosti o vyhlášení veřejné zakázky č. VZ-19/23 
Stavba (AD): hlavní stavební sezona roku 2025 
   
 
Kontakt :  
 
Ing. Milan Jeřábek, mostní technik oblast Kutná Hora,  
email:  
 
Bc. Miroslav Dostál,  vedoucí mostních techniků KSÚS SK,        
email:  
 

 
 

Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek 
 
 
Datum: 4.1.2023 
 



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DUSP*) 

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ ke 

společnému 
povolení včetně 

majetkoprávního 
projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem 
v Kč bez 

DPH****)

5,000% 2,250% 1,190% 1000,000

x x x 250

613 200 360 000 142 800 250 000 1 366 000

600 000 270 000 142 800 250 000 1 262 800

97,85% 75,00% 100,00% 100,00% 92,45%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DUSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ ke 
společnému povolení Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 1.3.2023

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. - 
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 – 
PXAFSASA4fSHB

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6
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*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového 
příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel 
vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH

12 000 000

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální mapa

60 000,00

Geotechnický průzkum dle TP 76 60 000,00

Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační 
studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický 
průzkum, diagnostika vozovky, apod)

50 000,00

Průzkumy DUSP celkem 170 000,00

DUSP  
Průvodní zpráva 10 000,00

Souhrnné technické řešení 40 000,00

Stavební část 275 000,00  
DIO 70 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

25 000,00  
BOZP 10 000,00   
DUSP celkem 430 000,00

DUSP celkem včetně průzkumů 600 000,00

IČ-zajištění vydání společného povolení   
projednání dokumentace 150 000,00   
majetkoprávní podklady 80 000,00  
podání žádosti bez poplatků 40 000,00

IČ celkem 270 000,00

PDPS  
Technická zpráva 10 000,00  
Výkresová část 95 000,00  
ZTKP 5 000,00  
Soupis prací a rozpočet 32 800,00  
PDPS celkem 142 800,00

 
celkem bez DPH 1 012 800,00

V Praze dne 1.3.2023

III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 - PD

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s 
r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 – 
PXAFSASA4fSHB



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávího projednání - vedení aplikace MPP 80 80 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 50 50 000
Cena  AD celkem bez DPH 120 120 000
Celkem 250 250 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

10

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.  

15

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

10

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

15

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

50

celkem hodin 120
Kč/hod 1 000
Celkem Kč bez DPH 120 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Praze dne 1.3.2023
 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 
společnosti Pontex, spol. s r.o. - 
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 
2021 – PXAFSASA4fSHB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 - PD

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

1 000



Příloha c. 

P l n á   m o c 

 
Středočeský kraj 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21 
IČO: 70891095 
DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
 
 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 
DIČ:     CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 
 
 

 
uděluje plnou moc 

 
 

společnosti KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB  

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00 
 zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí společník) 

IČO: 407 63 439  DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 

zastoupeným  Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem 
Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) 

 

Společníci sdružení: 
AFRY CZ, spol. s r. o. 
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00  

IČO: 453 06 605   DIČ: CZ45306605 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem, 

 
SAGASTA, s. r.o. 

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00  

IČO: 045 98 555  DIČ: CZ04598555 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 
zastoupeným jednateli Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem 

 

 

 



SATRA, spol. s r. o. 

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00  

IČO: 185 84 209     DIČ:  CZ18584209 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem, 

 
4roads s.r.o. 
se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00  
IČO: 063 27 354    DIČ: CZ06327354 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328 

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem, 
 
SHB, akciová společnost 
se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00 

IČO: 253 24 365    DIČ: CZ25324365 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým, 
(zmocněnec) 
 
k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 
činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) 
pro stavební akci:  

 
„III/32812 Pátek, most ev.č. 32812-4 přes Sánský kanál“ 

 
Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 
zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 

 
 
a) Ve vztahu ke stavebnímu řízení 

 
- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a 

s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, 
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného 
stavebního povolení, 

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy 
nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna 
předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným 
záborem, zřízením služebnosti atp., 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, 

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 
183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních 
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých 
souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních 
jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se 
jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí. 

 
 
 
 
 



b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  
 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a 

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených 
dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí 
příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 
opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na 
odvolání do těchto rozhodnutí  

 
Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.  
 
Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
 
 
 
 
 
 
V Říčanech dne         
    

……………………………………………. 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

    
 

Plnou moc přijímám dne    
 
 
       
 

………………………………………………. 
       Ing. Martin Havlík jednatel 
                                                                                     KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB 
                                                                             zastoupená společností Pontex, spol. s r.o.             
                                                                             (Správce – vedoucí společník) 

 
 


